
OBRA:

LOCAL:

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 1.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Encarregado geral de obras - meio expediente 1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             mês

2.0
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

29,87               2,20              65,71           

-               

Total = 65,71           m²

2.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Perímetro do muro 143,35             143,35         

-               

Total = 143,35         m

2.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

3,00              2,00              6,00              

-               

Total = 6,00             m²

2.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

5,00                 5,00              25,00           

-               

Total = 25,00           m²

2.1.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             Ud

2.1.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             Ud

2.1.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             Ud

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES - MOVIMENTAÇÃO EM TERRA

2.1.1

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

Corte do terreno 1.378,07      1.378,07      

-               

Total = 1.378,07      m³

2.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Área do terreno 1.192,28      1.192,28      

-               

Total = 1.192,28      m²

3.0 INFRAESTRUTURA - BANHEIROS 

 3.1 FUNDAÇÕES

 3.1.1

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CAETÉS - PE

CAETÉS - PE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO 

DO MEDIDOR

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA



Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

BANHEIRO

S - 0,75 X 0,75 5,00              1,15                 1,15              1,55              10,25           

S - 0,80 X 0,80 1,00              1,20                 1,20              1,55              2,23              

S - 0,85 X 0,85 2,00              1,25                 1,25              1,55              4,84              

-               

Total = 17,32           m³

 3.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

BANHEIRO

S - 0,75 X 0,75 5,00              1,15                 1,15              6,61              

S - 0,80 X 0,80 1,00              1,20                 1,20              1,44              

S - 0,85 X 0,85 2,00              1,25                 1,25              3,13              

-               

Total = 11,18           m²

 3.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

11,18           11,18           

-               

Total = 11,18           m²

 3.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

7,50              7,50              

-               

Total = 7,50             m²

 3.1.5

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

96,00           96,00           

-               

Total = 96,00           Kg

 3.1.6

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

3,00              3,00              

-               

Total = 3,00             Kg

 3.1.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

BANHEIRO

S - 0,75 X 0,75 5,00              0,75                 0,75              0,30              0,84              

S - 0,80 X 0,80 1,00              0,80                 0,80              0,30              0,19              

S - 0,85 X 0,85 2,00              0,85                 0,85              0,30              0,43              

-               

Total = 1,46             m³

 3.1.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO 17,32           17,32           

DESONTO DO LASTRO DE CONCRETO 0,56              0,56-              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE CONCRETO FUNDAÇÃO 1,46              1,46-              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE  CONCRETO ARRANQUE DE 

PILARES DO BANHEIRO - 0,15X0,25 8,00              0,25                 0,15              1,20              0,36-              

-               

Total = 14,94           m³

 3.2 VIGAS BALDRAMES

 3.2.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

BANHEIRO

Viga - 15/30 31,46               0,55              0,35              6,06              

-               

Total = 6,06             m³

 3.2.2 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

BANHEIRO

Viga - 15/30 31,46               0,55              17,30           

-               

Total = 17,30           m²

 3.2.3 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024



Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

17,30           17,30           

-               

Total = 17,30           m²

 3.2.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

18,80           18,80           

-               

Total = 18,80           m²

 3.2.5

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

29,00           29,00           

-               

Total = 29,00           Kg

 3.2.6

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             Kg

 3.2.7

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

63,00           63,00           

-               

Total = 63,00           Kg

 3.2.8

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total
Conforme quadro de quantitativos do Estrutural do 

Banheiro 1,56              1,56              

-               

Total = 1,56             m³

 3.2.9

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO DAS VIGAS 6,06              6,06              

DESONTO DO LASTRO DE CONCRETO 0,87              0,87-              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE CONCRETO DAS VIGAS 1,56              1,56-              

-               

Total = 3,63             m³

4.0 SUPERESTRUTURA - BANHEIROS 

 4.1 PILARES

4.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

37,60           37,60           

-               

Total = 37,60           m²

4.1.2

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

54,00           54,00           

-               

Total = 54,00           Kg

4.1.3

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

211,00         211,00         

-               

Total = 211,00         Kg

4.1.4

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total
Conforme quadro de quantitativos do Estrutural do 

Banheiro 1,84              1,84              

-               

Total = 1,84             m³

 4.2 VIGAS SUPERIORES

4.2.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020



17,94           17,94           

-               

Total = 17,94           m²

4.2.2

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

30,00           30,00           

-               

Total = 30,00           Kg

4.2.3

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

63,00           63,00           

-               

Total = 63,00           Kg

4.2.4

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

7,00              7,00              

-               

Total = 7,00             Kg

4.2.5

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total
Conforme quadro de quantitativos do Estrutural do 

Banheiro 1,62              1,62              

-               

Total = 1,62             m³

 4.3 LAJE

 4.3.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme quadro de quantitativos do Estrutural do 

Banheiro 11,75           11,75           

-               

Total = 11,75           m²

 4.4 ALVENARIA E VEDAÇÕES

 4.4.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Paredes do Banheiro 30,55               5,00              152,75         

Parede interna 2,95                 3,00              8,85              

DESCONTO DAS ESQUADRIAS

P01 3,00              0,80              2,10              5,04-              

J01 2,00              0,80              0,50              0,80-              

Desconto do Hall de entrada 1,50              2,70              4,05-              

-               

Total = 151,71         m²

 4.4.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

P01 3,00              1,20                 3,60              

-               

J01 2,00              1,20                 2,40              

-               

Total = 6,00             m

 4.4.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

J01 2,00              1,20                 2,40              

-               

Total = 2,40             m

5.0 CHAPISCO / REBOCO - BANHEIROS  

5.1 PAREDES INTERNAS

5.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Wc Feminino 13,90               2,70              37,53           

Wc masculino 13,90               2,70              37,53           

DML 6,70                 2,70              18,09           

Hall 5,20                 2,70              14,04           

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022



DESCONTO DAS ESQUADRIAS

P01 3,00              0,80              2,10              5,04-              

J01 2,00              0,80              0,50              0,80-              

Desconto do Hall de entrada 1,50              2,70              4,05-              

-               

Total = 97,30           m²

5.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

97,30           97,30           

-               

Total = 97,30           m²

5.2 PAREDES EXTERNAS

5.2.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Externo 26,70               5,00              133,50         

DESCONTO DAS ESQUADRIAS

P01 3,00              0,80              2,10              5,04-              

J01 2,00              0,80              0,50              0,80-              

Desconto do Hall de entrada 1,50              2,70              4,05-              

-               

Total = 123,61         m²

5.2.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

123,61         123,61         

-               

Total = 123,61         m²

6.0 PAVIMENTAÇÃO

 6.1 PISO - QUADRA

 6.1.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

564,00         564,00         

-               

Total = 564,00         m²
 6.1.2 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

564,00         0,10              56,40           

-               

Total = 56,40           m³

 6.1.3 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

564,00         564,00         

-               

Total = 564,00         m²

 6.1.4 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

564,00         564,00         

-               

Total = 564,00         m²

 6.1.5 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Perimetro da quadra 97,60               97,60           

juntas no meio da quadra 3,00              18,80               56,40           

-               

Total = 154,00         m

 6.2 PISO - BANHEIROS

 6.2.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Wc Feminino 11,80           0,05              0,59              

Wc masculino 11,80           0,05              0,59              

DML 2,78              0,05              0,14              

Hall 1,65              0,05              0,08              

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024



-               

Total = 1,40             m³

 6.2.2 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Wc Feminino 11,80           11,80           

Wc masculino 11,80           11,80           

DML 2,78              2,78              

Hall 1,65              1,65              

-               

Total = 28,03           m²

 6.3 PISO - EXTERNO

 6.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Área de passeio da quadra - piso em concreto armado 177,60         0,05              8,88              

-               

Total = 8,88             m²

 6.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Área de passeio da quadra - piso em concreto armado 177,60         177,60         

-               

Total = 177,60         m²

 6.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Área de passeio da quadra - piso intertravado 91,82           91,82           

-               

Total = 91,82           m²

 6.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Lastro de pedra britada 101,60         0,10              10,16           

-               

Total = 10,16           m³

7.0 COBERTA - BANHEIRO

 7.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

16,03           16,03           

-               

Total = 16,03           m²

 7.2 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

16,03           16,03           

-               

Total = 16,03           m²

 7.3 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

10,95               10,95           

-               

Total = 10,95           m

 7.4 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

5,65                 5,65              

-               

Total = 5,65             m

8.0 ESTRUTURA METÁLICA / COBERTA - QUADRA

 8.1 BASE - PILARES METÁLICOS

8.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

S - 1,30 X 1,30 x 0,40 4,00              1,70                 1,70              0,45              5,20              

S - 1,90 X 1,90 x 0,45 12,00           2,30                 2,30              0,50              31,74           

VT - 0,40 x 0,20 45,10               0,80              0,25              9,02              

-               

Total = 45,96           m³
8.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA E = 0,5 MM - REV. 01

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019



S - 1,30 X 1,30 x 0,40 4,00              1,70                 1,70              11,56           

S - 1,90 X 1,90 x 0,45 12,00           2,30                 2,30              63,48           

VT - 0,40 x 0,20 45,10               0,80              36,08           

-               

Total = 111,12         m²

8.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

111,12         111,12         

-               

Total = 111,12         m²

8.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

S - 1,30 X 1,30 x 0,40 4,00              5,20                 0,40              8,32              

S - 1,90 X 1,90 x 0,45 12,00           7,60                 0,45              41,04           

VT - 0,40 x 0,20 2,00              45,10               0,20              18,04           

-               

Total = 67,40           m²

8.1.5

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

201,00         201,00         

-               

Total = 201,00         Kg

8.1.6

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

753,00         753,00         

-               

Total = 753,00         Kg

8.1.7

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

48,00           48,00           

-               

Total = 48,00           Kg

8.1.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

S - 1,30 X 1,30 x 0,40 4,00              1,30                 1,30              0,40              2,70              

S - 1,90 X 1,90 x 0,45 12,00           1,90                 1,90              0,45              19,49           

VT - 0,40 x 0,20 45,10               0,40              0,20              3,61              

-               

Total = 25,80           m³
8.1.9

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO 45,96           45,96           

DESONTO DO LASTRO DE CONCRETO 5,56              5,56-              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE CONCRETO FUNDAÇÃO 25,80           25,80-           

-               

Total = 14,60           m³

 8.2 ESTRUTURA METÁLICA

 8.2.1 

Local do Serviço Quant. Quilos Comp. Larg. altura / * Total

24.805,91    24.805,91    

-               

Total = 24.805,91    Kg

 8.3 GRAUTE PARA PROTEÇÃO DE PILAR METÁLICO

 8.3.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

32,00           0,50                 0,50              8,00              

32,00           0,30                 0,50              4,80              

-               

Total = 12,80           m²

 8.3.2 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO da SINAPI 

100775 ADAPTADA)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024



Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

16,00           0,50                 0,30              0,50              1,20              

-               

Total = 1,20             m³

 8.4 TELHAMENTO

 8.4.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Telha natural 833,71         833,71         

Telha pintada na cor azul 647,90         647,90         

-               

Total = 1.481,61      m²

 8.4.2 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Telha pintada na cor azul 647,90         647,90         

-               

Total = 647,90         m²

8.5 ALAMBRADO

8.5.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ALAMBRADO EM TORNO DA QUADRA 89,85               89,85           

-               

Total = 89,85           m

9.0 ESQUADRIAS - BANHEIROS

 9.1 PORTAS

 9.1.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

P2 6,00              0,80              1,70              8,16              

P3 2,00              0,90              1,70              3,06              

-               

Total = 11,22           m²

 9.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

P1 3,00              3,00              

-               

Total = 3,00             Ud

 9.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

P4 1,00              2,00              2,00              4,00              

-               

Total = 4,00             m²

 9.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

P1 3,00              3,00              

-               

Total = 3,00             Ud

 9.2 JANELAS

 9.2.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

J1 2,00              0,80              0,50              0,80              

-               

Total = 0,80             m²

10.0 FORROS - BANHEIROS

 10.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

28,03           28,03           

-               

Total = 28,03           m²

11.0 ACABAMENTOS DE PISO E PAREDES - BANHEIROS

 11.1 PISO

 11.1.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA E = 0,5 MM - REV. 01

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, 

EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E 

ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

ALAMBRADO (HT=5,10M) COM TELA GALVANIZADA MALHA 2" X 2" (H=1,50M), TELA EM NYLON 10 X 10 CM (H=3,00M), 

MONTANTES EM TUBOS GALVANIZADOS VERTICAIS DE 2" ACADA 2M, TUBOS GALVANIZADOS HORIZONTAIS DE 1", MURETA 

(H=0,50M) EM ALVENARIADE BLOCOS DE CONCRETO *9X19X39CM* C/ JUNTA SERRADA/APARENTE (C/ BASE EMALVENARIA 

DE PEDRA ARGAMASSADA E LASTRO EM CONCRETO CICLÓPICO), C/PINTURA SOBRE ALVENARIA APARENTE (SELADOR 

ACRÍLICO + TINTA TEXTURIZADAACRÍLICA) [CONFORME COMPOSIÇÃO 04299/ORSE - ADAPTADA]

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE



28,03           28,03           

-               

Total = 28,03           m²

 11.1.2 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Hall 3,70                 3,70              

-               

Desconto das esquadrias 3,00              0,80                 2,40-              

-               

Total = 1,30             m

 11.2 PAREDES INTERNAS

 11.2.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Wc Feminino 13,90               2,70              37,53           

Wc masculino 13,90               2,70              37,53           

DML 6,70                 2,70              18,09           

DESCONTO DAS ESQUADRIAS

P01 3,00              0,80              2,10              5,04-              

J01 2,00              0,80              0,50              0,80-              

-               

Total = 87,31           m²

11.3 PAREDES EXTERNAS

11.3.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Hall 3,70                 1,50              5,55              

Externo 26,70               1,50              40,05           

DESCONTO DAS ESQUADRIAS

Desconto do Hall de entrada 1,50              1,50              2,25-              

-               

Total = 43,35           m²

12.0 PINTURA - PISO DA QUADRA / BANHEIROS

 12.1 PISO - QUADRA

 12.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

564,00         564,00         

-               

Total = 564,00         m²

 12.2 TETO

 12.2.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

28,03           28,03           

-               

Total = 28,03           m²

 12.2.2 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

28,03           28,03           

-               

Total = 28,03           m²

 12.2.3 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

28,03           28,03           

-               

Total = 28,03           m²

 12.3 PAREDES EXTERNAS

 12.3.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Hall 3,70                 1,20              4,44              

Externo 26,70               3,50              93,45           

Graute de proteção dos pilares - faces laterais 16,00           1,60                 0,50              12,80           

Graute de proteção dos pilares - face superior 16,00           0,50                 0,30              2,40              

DESCONTO DAS ESQUADRIAS

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024



P01 3,00              0,80              0,60              1,44-              

J01 2,00              0,80              0,50              0,80-              

Desconto do Hall de entrada 1,50              3,00              4,50-              

-               

Total = 106,35         m²

 12.3.2 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

106,35         106,35         

-               

Total = 106,35         m²

 12.3.3 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

106,35         106,35         

-               

Total = 106,35         m²

13.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 13.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 13.1.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 4,00              4,00              

-               

Total = 4,00             Ud

 13.1.2 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             Ud

 13.1.3 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 11,00           11,00           

-               

Total = 11,00           Ud

 13.1.4 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 16,00           16,00           

-               

Total = 16,00           Ud

 13.1.5 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 7,00              7,00              

-               

Total = 7,00             Ud

 13.1.6 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 10,00           10,00           

-               

Total = 10,00           Ud

 13.1.7 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 4,00              4,00              

-               

Total = 4,00             Ud

 13.1.8 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 7,00              7,00              

-               

Total = 7,00             Ud

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



 13.1.9 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 5,00              5,00              

-               

Total = 5,00             Ud

 13.1.10 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 2,00              2,00              

-               

Total = 2,00             Ud

 13.1.11 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 45,61               45,61           

-               

Total = 45,61           m

 13.1.12 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 25,22               25,22           

-               

Total = 25,22           m

 13.1.13

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 13,99               13,99           

-               

Total = 13,99           m

 13.1.14

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 4,00              4,00              

-               

Total = 4,00             Ud

 13.1.15

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 4,00              4,00              

-               

Total = 4,00             Ud

 13.1.16

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 2,00              2,00              

-               

Total = 2,00             Ud

13.2 TUBULAÇÃO PLUVIAL

13.2.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 1,91                 1,91              

-               

Total = 1,91             m

13.2.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 174,22             174,22         

-               

Total = 174,22         m

13.3 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

13.3.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 14,00           14,00           

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022



-               

Total = 14,00           Ud

13.3.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 13,00           13,00           

-               

Total = 13,00           Ud

13.3.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 27,00           27,00           

-               

Total = 27,00           Ud

13.3.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 6,00              6,00              

-               

Total = 6,00             Ud

13.3.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 8,00              8,00              

-               

Total = 8,00             Ud

13.3.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 2,00              2,00              

-               

Total = 2,00             Ud

13.3.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 5,00              5,00              

-               

Total = 5,00             Ud

13.3.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 7,00              7,00              

-               

Total = 7,00             Ud

13.3.9

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 15,00           15,00           

-               

Total = 15,00           Ud

13.3.10

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 47,00           47,00           

-               

Total = 47,00           Ud

13.3.11

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 2,00              2,00              

-               

Total = 2,00             Ud

13.3.12

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022



Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 11,70               11,70           

-               

Total = 11,70           m

13.3.13

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 6,88                 6,88              

-               

Total = 6,88             m

13.3.14

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 28,57               28,57           

-               

Total = 28,57           m

13.3.15

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 10,00           10,00           

-               

Total = 10,00           Ud

13.3.16

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 5,00              5,00              

-               

Total = 5,00             Ud

13.3.17

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto 

hidrossanitário - Prancha 01/04 5,00              5,00              

-               

Total = 5,00             Ud

13.4 FOSSA

13.4.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário - Prancha 02/04 1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             Ud

13.5 SUMIDOURO

13.5.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário - Prancha 02/04 1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             Ud

13.6 ACABAMENTOS

13.6.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto arquitetônico 2,00              2,00                 0,50              2,00              

-               

Total = 2,00             m²

13.6.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto arquitetônico 2,00              2,50                 5,00              

-               

Total = 5,00             m
13.6.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto arquitetônico 2,00              2,50                 5,00              

-               

Total = 5,00             m

13.6.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto arquitetônico 2,00              8,50                 1,90              32,30           

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,20 X 2,40 X 1,20 M

SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,50 M

TESTEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM

CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M

DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO DOS DOIS LADOS, ACABAMENTO BOLEADO, E= 2CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)

RODOPIA EM GRANITO PRETO, H = 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I



Desconto dos vãos das esquadrias -               

P02 6,00              0,80                 1,90              9,12-              

P03 2,00              0,90                 1,90              3,42-              

Desconto do recorte da divisória 6,00              0,75                 0,25              1,13-              

-               

Total = 18,63           m²

13.6.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto arquitetônico 6,00              6,00              

-               

Total = 6,00             Ud

13.6.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto arquitetônico 2,00              2,00              

-               

Total = 2,00             Ud

13.6.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto arquitetônico 8,00              8,00              

-               

Total = 8,00             Ud

13.6.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto arquitetônico 1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             Ud

13.6.9

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto arquitetônico 6,00              6,00              

-               

Total = 6,00             Ud

13.6.10

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto arquitetônico 6,00              6,00              

-               

Total = 6,00             Ud

13.6.11

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto arquitetônico 2,00              2,00              

-               

Total = 2,00             Ud

13.6.12

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto arquitetônico 2,00              2,00              

-               

Total = 2,00             Ud

13.6.13

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto arquitetônico 8,00              8,00              

-               

Total = 8,00             Ud

13.6.14

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto arquitetônico 6,00              6,00              

-               

Total = 6,00             Ud

13.6.15

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto arquitetônico 2,00              2,00              

-               

Total = 2,00             Ud

13.6.16

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E 

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ESPELHO CRISTAL E = 4 MM

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020



Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto arquitetônico 2,00              2,00                 0,60              2,40              

-               

Total = 2,40             m²

14.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 14.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS

14.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/01 8,00              8,00              

-               

Total = 8,00             Ud

14.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/01 12,00           12,00           

-               

Total = 12,00           Ud

14.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/01 30,00           30,00           

-               

Total = 30,00           Ud

14.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/01 6,00              6,00              

-               

Total = 6,00             Ud

14.1.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/01 74,00           74,00           

-               

Total = 74,00           Ud

14.1.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/01 4,00              4,00              

-               

Total = 4,00             Ud

14.1.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/01 4,00              4,00              

-               

Total = 4,00             Ud

14.1.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/01 3,00              3,00              

-               

Total = 3,00             Ud

14.1.9

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/01 37,00           37,00           

-               

Total = 37,00           Ud

 14.2 CABOS E FIOS CONDUTORES

 14.2.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/02

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO

TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



Vermelho 26,90               26,90           

Branco 18,30               18,30           

Azul claro 18,90               18,90           

-               

Total = 64,10           m

 14.2.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/02

Vermelho 217,70             217,70         

Azul claro 217,70             217,70         

Verde 12,70               12,70           

-               

Total = 448,10         m

 14.2.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/02

Vermelho 251,20             251,20         

Azul claro 251,20             251,20         

-               

Total = 502,40         m

 14.2.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/02

Vermelho 16,60               16,60           

Azul claro 16,60               16,60           

Verde 16,60               16,60           

-               

Total = 49,80           m

 14.3 DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO

 14.3.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/02 4,00              4,00              

-               

Total = 4,00             Ud

 14.3.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/02 2,00              2,00              

-               

Total = 2,00             Ud

 14.3.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/02 4,00              4,00              

-               

Total = 4,00             Ud

 14.4 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

 14.4.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/02 9,00              9,00              

-               

Total = 9,00             Ud

 14.4.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/02 1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             Ud

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023



 14.4.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/02 1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             Ud

 14.5 ELETRODUTOS

 14.5.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/02 118,94             118,94         

-               

Total = 118,94         m

 14.5.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/02 12,34               12,34           

-               

Total = 12,34           m

 14.5.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/02 283,55             283,55         

-               

Total = 283,55         m

 14.6 QUADROS E ENTRADAS

 14.6.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/02 1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             Ud

 14.6.2 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto Elétrico - 

Prancha 01/02 1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             Ud

 14.7 ILUMINAÇÃO

 14.7.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo de pontos elétricos do 

projeto arquitetônico - Prancha 16/18 10,00           10,00           

-               

Total = 10,00           Ud

 14.7.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo de pontos elétricos do 

projeto arquitetônico - Prancha 16/18 20,00           20,00           

-               

Total = 20,00           Ud

 14.7.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo de pontos elétricos do 

projeto arquitetônico - Prancha 16/18 2,00              2,00              

-               

Total = 2,00             Ud

 14.7.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo de pontos elétricos do 

projeto arquitetônico - Prancha 16/18 19,00           19,00           

-               

Total = 19,00           Ud

 14.7.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

FITA DE LED DE EMBUTIR 

POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS

LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO 

FRISADO TEMPERADO, REF. EX02-S, DA LUMICENTER OU SIMIULAR (TIPO TARTARUGA)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 KW - REV 01

LUMINÁRIA PLAFON 25W LED QUADRADO DE EMBUTIR - BRANCO FRIO

REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, 

EXCLUSIVE DISJUNTORES

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA 

SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



Conforme tabela de quantitativo de pontos elétricos do 

projeto arquitetônico - Prancha 16/18 8,50                 8,50              

-               

Total = 8,50             m

14.8 SPDA

14.8.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto de SPDA - 

Prancha 01/01 14,00           14,00           

-               

Total = 14,00           Ud

14.8.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto de SPDA - 

Prancha 01/01 14,00           14,00           

-               

Total = 14,00           Ud

14.8.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto de SPDA - 

Prancha 01/01 12,00           12,00           

-               

Total = 12,00           Ud

14.8.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto de SPDA - 

Prancha 01/01 12,00           12,00           

-               

Total = 12,00           Ud

14.8.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto de SPDA - 

Prancha 01/01 28,00           28,00           

-               

Total = 28,00           Ud

14.8.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme tabela de quantitativo do projeto de SPDA - 

Prancha 01/01 177,62             177,62         

-               

Total = 177,62         m

15.0 ARQUIBANCADA

 15.1 FUNDAÇÕES

 15.1.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS

S - 1,80 X 0,80 x 0,30 16,00           2,20                 1,20              1,15              48,58           

-               

Total = 48,58           m³

 15.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS

S - 1,80 X 0,80 x 0,30 16,00           2,20                 1,20              42,24           

-               

Total = 42,24           m²

 15.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

42,24           42,24           

-               

Total = 42,24           m²

 15.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS 2,00              12,48           24,96           

-               

Total = 24,96           m²

 15.1.5

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS 2,00              282,00         564,00         

PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50 MM²

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO



-               

Total = 564,00         Kg

 15.1.6

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS 2,00              12,00           24,00           

-               

Total = 24,00           Kg

 15.1.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS

S - 1,80 X 0,80 x 0,30 16,00           1,80                 0,80              0,30              6,91              

-               

Total = 6,91             m³

 15.1.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO 48,58           48,58           

DESONTO DO LASTRO DE CONCRETO 2,11              2,11-              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE CONCRETO FUNDAÇÃO 6,91              6,91-              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE  CONCRETO ARRANQUE DE 

PILARES DA ARQUIBANCADA - 0,12X0,30 64,00           0,30                 0,12              0,80              1,84-              

-               

Total = 37,72           m³

 15.2 VIGAS BALDRAMES

 15.2.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS

V - 0,12 x 0,40 2,00              106,16             0,52              0,05              5,52              

-               

Total = 5,52             m³

 15.2.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS

V - 0,12 x 0,40 2,00              106,16             0,52              110,41         

-               

Total = 110,41         m²

 15.2.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

110,41         110,41         

-               

Total = 110,41         m²

 15.2.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS 2,00              78,50           157,00         

-               

Total = 157,00         m²

 15.2.5

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS 2,00              88,00           176,00         

-               

Total = 176,00         Kg

 15.2.6

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS 2,00              216,00         432,00         

-               

Total = 432,00         Kg

 15.2.7

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 2,00              5,74              11,48           

Total = 11,48           m³

 15.3 PILARES

15.3.1

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024



Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS -               

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 2,00              38,08           76,16           

-               

Total = 76,16           m²

15.3.2

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS -               

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 2,00              82,00           164,00         

-               

Total = 164,00         Kg

15.3.3

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS -               

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 2,00              271,00         542,00         

-               

Total = 542,00         Kg

15.3.4

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 2,00              1,68              3,36              

-               

Total = 3,36             m³

 15.4 VIGAS SUPERIORES

15.4.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS 2,00              49,57           99,14           

-               

Total = 99,14           m²

15.4.2

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS 2,00              88,00           176,00         

-               

Total = 176,00         Kg

15.4.3

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS 2,00              214,00         428,00         

-               

Total = 428,00         Kg

15.4.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 2,00              4,20              8,40              

-               

Total = 8,40             m³

 15.5 LAJES

 15.5.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 2,00              19,14           38,28           

-               

Total = 38,28           m²

 15.6 ALVENARIA E VEDAÇÕES

 15.6.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS

Fiada de alvenaria  - Segundo lance 2,00              26,22               0,10              5,24              

Fiada de alvenaria  - Terceiro lance - frontal 2,00              25,10               0,10              5,02              

Fiada de alvenaria  - Terceiro lance - lateral 2,00              0,64                 0,50              0,64              

Fiada de alvenaria  - parede posterior 2,00              25,10               0,50              25,10           

Degraus pequenos 30,00           1,00                 0,20              6,00              

-               

Total = 42,00           m²

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS



 15.6.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS

Degraus pequenos 30,00           0,40                 0,10              0,15              0,18              

-               

Total = 0,18             m³
 15.6.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS

Degraus pequenos 30,00           0,40                 0,10              1,20              

-               

Total = 1,20             m²

 15.7 CHAPISCO / REBOCO

 15.7.1 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS

face frontal - primeiro lance 2,00              27,50               0,40              22,00           

face superior - primeiro lance 2,00              27,50               0,40              22,00           

face frontal - segundo lance 2,00              27,50               0,40              22,00           

face superior - segundo lance 2,00              27,50               0,40              22,00           

face frontal - terceiro lance 2,00              27,50               0,40              22,00           

face superior - terceiro lance 2,00              27,50               0,40              22,00           

faces laterais 8,00              0,96              7,68              

face posterior 2,00              27,50               1,20              66,00           

Degraus pequenos 30,00           0,32              9,60              

-               

Total = 215,28         m²

 15.7.2 

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

215,28         215,28         

-               

Total = 215,28         m²

15.8 PINTURA

15.8.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUBANCADA - DUAS

face frontal - primeiro lance 2,00              27,50               0,40              22,00           

face superior - primeiro lance 2,00              27,50               0,40              22,00           

face frontal - segundo lance 2,00              27,50               0,40              22,00           

face superior - segundo lance 2,00              27,50               0,40              22,00           

face frontal - terceiro lance 2,00              27,50               0,40              22,00           

face superior - terceiro lance 2,00              27,50               0,40              22,00           

faces laterais 8,00              0,96              7,68              

face posterior 2,00              27,50               1,20              66,00           

Degraus pequenos 30,00           0,32              9,60              

-               

Total = 215,28         m²

15.8.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

215,28         215,28         

-               

Total = 215,28         m²
15.8.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

215,28         215,28         

-               

Total = 215,28         m²

16.0
MURO DE ARRIMO / MURO EXTERNO / MURETA DO 

GRADIL
16.1 FUNDAÇÕES

16.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO 

S - 0,50 X 0,50 x 0,30 37,00           0,90                 0,90              1,55              46,45           

Mureta do Gradil

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022



S - 0,50 X 0,50 x 0,30 8,00              0,90                 0,90              1,55              10,04           

-               

Total = 56,49           m³

16.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO 

S - 0,80 X 0,80 x 0,30 37,00           0,90                 0,90              29,97           

Mureta do Gradil

S - 0,50 X 0,50 x 0,30 8,00              0,90                 0,90              6,48              

-               

Total = 36,45           m²

16.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

36,45           36,45           

-               

Total = 36,45           m²

16.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO 22,20           22,20           

Mureta do Gradil 4,80              4,80              

-               

Total = 27,00           m²

16.1.5

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

MURO 196,00         196,00         

Mureta do Gradil 42,00           42,00           

-               

Total = 238,00         Kg

16.1.6

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

MURO 12,00           12,00           

Mureta do Gradil 3,00              3,00              

-               

Total = 15,00           Kg

16.1.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO 

S - 0,80 X 0,80 x 0,30 37,00           0,50                 0,50              0,30              2,78              

Mureta do Gradil

S - 0,50 X 0,50 x 0,30 8,00              0,50                 0,50              0,30              0,60              

-               

Total = 3,38             m³

16.1.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO 56,49           56,49           

DESONTO DO LASTRO DE CONCRETO 1,82              1,82-              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE CONCRETO FUNDAÇÃO 3,38              3,38-              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE  CONCRETO ARRANQUE DE 

PILARES DO MURO EXTERNO - 0,15X0,30 37,00           0,25                 0,12              1,20              1,33-              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE  CONCRETO ARRANQUE 

DOS PILARETES DA MURETA - 0,15X0,30 8,00              0,30                 0,15              1,20              0,43-              

-               

Total = 49,53           m³

16.2 VIGAS BALDRAMES

16.2.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO 

V - 0,12 x 0,35 104,58             0,52              0,40              21,75           

Mureta do Gradil

V - 0,15 x 0,30 21,02               0,55              0,35              4,05              

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024



-               

Total = 25,80           m³

16.2.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO 

V - 0,15 x 0,30 104,58             0,52              54,38           

Mureta do Gradil

V - 0,15 x 0,30 21,02               0,55              11,56           

-               

Total = 65,94           m²

16.2.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

65,94           65,94           

-               

Total = 65,94           m²

16.2.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO 52,35           52,35           

Mureta do Gradil 13,33           13,33           

-               

Total = 65,68           m²

16.2.5

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

MURO 114,00         114,00         

Mureta do Gradil 20,00           20,00           

-               

Total = 134,00         Kg

16.2.6

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

MURO 161,00         161,00         

Mureta do Gradil 33,00           33,00           

-               

Total = 194,00         Kg

16.2.7

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

MURO 2,00              2,00              

-               

Total = 2,00             Kg

16.2.8

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

MURO 

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 3,42              3,42              

Mureta do Gradil

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 1,05              1,05              

Total = 4,47             m³

16.2.9

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

REATERRO DAS VIGAS DO MURO

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO DAS VIGAS 25,80           25,80           

DESONTO DO LASTRO DE CONCRETO 3,30              3,30-              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE CONCRETO DAS VIGAS 4,47              4,47-              

-               

Total = 18,03           m³

16.3 PILARES

16.3.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO 

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 138,48         138,48         

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020



Mureta do Gradil

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 11,52           11,52           

-               

Total = 150,00         m²

16.3.2

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

MURO 

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 192,00         192,00         

Mureta do Gradil

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 19,00           19,00           

-               

Total = 211,00         Kg

16.3.3

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

MURO 

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 708,00         708,00         

Mureta do Gradil

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 73,00           73,00           

-               

Total = 781,00         Kg

16.3.4

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

MURO 

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 5,72              5,72              

Mureta do Gradil

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 0,56              0,56              

-               

Total = 6,28             m³

16.4 VIGAS SUPERIORES

16.4.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO 31,42           31,42           

-               

Total = 31,42           m²

16.4.2

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

MURO 41,00           41,00           

-               

Total = 41,00           Kg

16.4.3

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

MURO 100,00         100,00         

-               

Total = 100,00         Kg

16.4.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO 

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 2,20              2,20              

-               

Total = 2,20             m³

16.5 ALVENARIA E VEDAÇÕES

16.5.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

-               

MURO DE ARRIMO

Parede lateral esquerda 31,47           31,47           

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 19 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (ALVENARIA DE UMA VEZ) AF_12/2021, COMPOSIÇÃO 

103328 - SINAPI, ADAPTADA.

OBS: Será colocada alvenaria deitada no muro de arrimo, a área da alvenaria foi extraída no comando de propriedades do Autocad, descontando 

as vigas e os pilares.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022



Parede lateral esquerda 36,20           36,20           

Parede posterior 52,28           52,28           

-               

Total = 119,95         m²

16.5.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO 

Parede lateral esquerda 130,10         130,10         

Parede lateral esquerda 87,22           87,22           

Parede posterior 63,20           63,20           

Mureta do Gradil

Mureta 21,02               0,40              8,41              

-               

Total = 288,93         m²

16.6 CHAPISCO / REBOCO

16.6.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO 

Parede lateral esquerda - face interna 184,05         184,05         

Parede lateral esquerda - face externa 140,45         140,45         

Parede lateral esquerda - face interna 142,07         142,07         

Parede lateral esquerda - face externa 95,55           95,55           

Parede posterior - face interna 127,50         127,50         

Parede posterior - face externa 67,00           67,00           

Mureta do Gradil

Mureta 2,00              23,42               0,40              18,74           

-               

Total = 775,36         m²

16.6.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

775,36         775,36         

-               

Total = 775,36         m²

16.7 PINTURA

16.7.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO 

Parede lateral esquerda - face interna 184,05         184,05         

Parede lateral esquerda - face externa 140,45         140,45         

Parede lateral esquerda - face interna 142,07         142,07         

Parede lateral esquerda - face externa 95,55           95,55           

Parede posterior - face interna 127,50         127,50         

Parede posterior - face externa 67,00           67,00           

Mureta do Gradil

Mureta 2,00              23,42               0,40              18,74           

-               

Total = 775,36         m²

16.7.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

775,36         775,36         

-               

Total = 775,36         m²
16.7.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

775,36         775,36         

-               

Total = 775,36         m²

17.0 FACHADA / PORTICO

17.1 FUNDAÇÕES

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

OBS:  A área da alvenaria do muro foi extraída no comando de propriedades do Autocad, descontando as vigas e os pilares.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

OBS:  Área de chapisco do muro extraída no comando de propriedades do Autocad.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022



17.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA

S - 0,95 X 0,95 x 0,30 1,00              1,35                 1,35              1,55              2,82              

S - 1,05 X 1,05 x 0,30 1,00              1,45                 1,45              1,55              3,26              

S - 1,00 X 100 x 0,30 2,00              1,40                 1,40              1,55              6,08              

-               

Total = 12,16           m³

17.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA

S - 0,95 X 0,95 x 0,30 1,00              1,35                 1,35              1,82              

S - 1,05 X 1,05 x 0,30 1,00              1,45                 1,45              2,10              

S - 1,00 X 100 x 0,30 2,00              1,40                 1,40              3,92              

-               

Total = 7,84             m²

17.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

7,84              7,84              

-               

Total = 7,84             m²

17.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA 4,80              4,80              

Total = 4,80             m²

17.1.5

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA 39,00           39,00           

Total = 39,00           Kg

17.1.6

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA 12,00           12,00           

-               

Total = 12,00           Kg

17.1.7

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA 3,00              3,00              

Total = 3,00             Kg

17.1.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA

S - 0,95 X 0,95 x 0,30 1,00              0,95                 0,95              0,30              0,27              

S - 1,05 X 1,05 x 0,30 1,00              1,05                 1,05              0,30              0,33              

S - 1,00 X 100 x 0,30 2,00              1,00                 1,00              0,30              0,60              

-               

Total = 1,20             m³

17.1.9

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO 12,16           12,16           

DESONTO DO LASTRO DE CONCRETO 0,39              0,39-              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE CONCRETO FUNDAÇÃO 1,20              1,20-              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE  CONCRETO ARRANQUE DE 

PILARES DO PORTICO - 0,15X0,30 4,00              0,30                 0,15              1,20              0,22-              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE  CONCRETO ARRANQUE DE 

PILARES DO PORTICO - 0,35X0,35 2,00              0,35                 0,35              1,20              0,29-              

-               

Total = 10,06           m³

17.2 VIGAS BALDRAMES

17.2.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024



V - 0,15 x 0,30 20,86               0,55              0,35              4,02              

V - 0,30 x 0,30 6,19                 0,70              0,35              1,52              

-               

Total = 5,54             m³

17.2.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA

V - 0,15 x 0,30 20,86               0,55              11,47           

V - 0,30 x 0,30 6,19                 0,70              4,33              

-               

Total = 15,80           m²

17.2.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

15,80           15,80           

-               

Total = 15,80           m²

17.2.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA 16,08           16,08           

Total = 16,08           m²

17.2.5

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA 27,00           27,00           

-               

Total = 27,00           Kg

17.2.6

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA 39,00           39,00           

Total = 39,00           Kg

17.2.7

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA 17,00           17,00           

-               

Total = 17,00           Kg

17.2.8

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA 4,00              4,00              

-               

Total = 4,00             Kg

17.2.9

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA 8,00              8,00              

-               

Total = 8,00             Kg

17.2.10

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 1,67              1,67              

Total = 1,67             m³

17.2.11

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

REATERRO DAS VIGAS DO MURO

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO DAS VIGAS 5,54              5,54              

DESONTO DO LASTRO DE CONCRETO 0,79              0,79-              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE CONCRETO DAS VIGAS 1,67              1,67-              

-               

Total = 3,08             m³

17.3 PILARES

17.3.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024



PORTICO DE ENTRADA

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 21,76           21,76           

-               

Total = 21,76           m²

17.3.2

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 33,00           33,00           

-               

Total = 33,00           Kg

17.3.3

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 57,00           57,00           

-               

Total = 57,00           Kg

17.3.4

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 46,00           46,00           

-               

Total = 46,00           Kg

17.3.5

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 1,44              1,44              

-               

Total = 1,44             m³

17.4 VIGAS SUPERIORES

17.4.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA 14,84           14,84           

Total = 14,84           m²

17.4.2

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA 27,00           27,00           

-               

Total = 27,00           Kg

17.4.3

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA 42,00           42,00           

-               

Total = 42,00           Kg

17.4.4

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA 6,00              6,00              

-               

Total = 6,00             Kg

17.4.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 1,67              1,67              

Total = 1,67             m³

17.5 LAJES

17.5.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA

Conforme quadro de quantitativo do projeto estrutural 1,08              1,08              

-               

Total = 1,08             m²

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022



17.6 ALVENARIA E VEDAÇÕES

17.6.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA

Paredes do portico 17,06               2,85              48,62           

Jardineira 4,50                 0,30              1,35              

-               

Total = 49,97           m²

17.7 CHAPISCO / REBOCO

17.7.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA

Paredes 18,28               2,85              52,10           

Jardineira 2,00              4,65                 0,30              2,79              

-               

Total = 54,89           m²

17.7.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

54,89           54,89           

-               

Total = 54,89           m²

17.8 REVESTIMENTO EM RIPADO DO PORTICO

17.8.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

4,50                 2,55              11,48           

-               

Total = 11,48           m²

17.9 PINTURA

17.9.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA

Paredes 18,28               2,85              52,10           

Jardineira 2,00              4,65                 0,30              2,79              

Total = 54,89           m²

17.9.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

54,89           54,89           

-               

Total = 54,89           m²

17.9.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PORTICO DE ENTRADA

Fachada em U pintata com cimento queimado 4,02              4,02              

-               

Total = 4,02             m²
17.9.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

54,89           54,89           

Desconto da fachada pintada com cimento queimado 4,02              4,02-              

-               

Total = 50,87           m²

17.10 GRADIL / PERFIL METÁLICO DA COBERTA / LETRAS

17.10.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

28,45               2,03              57,75           

-               

Total = 57,75           m²

17.10.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

64,95               64,95           

-               

Total = 64,95           m

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

APLICAÇÃO DE TEXTURA CIMENTO QUEIMADO DIA DE CHUVA SUVINIL PARA ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS OU SIMILAR, 

5KG, RENDIMENTO DE ATÉ 9M² ACABADO, DUAS DEMÃOS (1,8M²/KG)

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES SECÇÃO 60X40MM E 

H=2,60M E ACESSÓRIOS (CONFORME COMPOSIÇÃO 10812 - ORSE - 06/2024)

PERFIL METÁLICO EM TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO QUADRADO 100  X 100 MM , PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO 

ÓXIDO FERRO + 01 DEMÃO ESMALTE EPOXI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

PAINEL RIPADO EM ALUMÍNIO AMADEIRADO, NO PADRÃO FREIJÓ, INSTALADO.

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021



17.10.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

NOME: QUADRA ESCOLA RAMIRO SATÍRO EM ACM 7,20                 0,30              2,16              

-               

Total = 2,16             m²

18.0 PAISAGISMO

18.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

143,50         143,50         

-               

Total = 143,50         m²

18.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

143,50         143,50         

-               

Total = 143,50         m²

18.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

3,00              3,00              

-               

Total = 3,00             Ud

18.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

10,00           10,00           

-               

Total = 10,00           Ud

19.0 DIVERSOS

19.1 EQUIPAMENTOS DA QUADRA

19.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             Ud

19.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             Ud

19.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

2,00              2,00              

-               

Total = 2,00             Ud

19.2 INCÊNDIO

19.2.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme planta de combate a incêndio no projeto 

arquitetônico 1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             Ud

19.2.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme planta de combate a incêndio no projeto 

arquitetônico 1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             Ud

19.2.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme planta de combate a incêndio no projeto 

arquitetônico 4,00              4,00              

-               

Total = 4,00             Ud

19.2.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS 

CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM

EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE 10 LITROS, INSTALADO

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU 

DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, 

MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR

ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM FIBRA DE VIDRO, COM ARO E CESTA PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM 

TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA 

ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 

REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 

9444, 10721

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM



Conforme planta de combate a incêndio no projeto 

arquitetônico 4,00              4,00              

-               

Total = 4,00             Ud

19.2.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme planta de combate a incêndio no projeto 

arquitetônico 1,00                 1,00              1,00              

-               

Total = 1,00             m²

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021


