
OBRA: BDI 1 22,47%

LOCAL: BDI 2 10,89%

BANCOS:

CODIGO DATA BASE SEM BDI COM BDI 

1.0 477.093,64       

1.1 13 COMP ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00                  389.559,60 477.093,64    477.093,64       

2.0 236.349,18       

2.1 INSTALAÇÕES PROVISORIAS 128.505,66       

2.1.1 103689  SINAPI 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00                  504,22 617,51             3.705,06            

2.1.2 05088 ORSE 
BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2

VEZES
M2 25,00               279,76 342,62             8.565,50            

2.1.3 00061 ORSE 
BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24

REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS
UN 1,00                  19.877,26 24.343,68       24.343,68          

2.1.4 10184 ORSE 
BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M²,

CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS
UN 1,00                  20.866,43 25.555,11       25.555,11          

2.1.5 99059  SINAPI 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_03/2024

M 460,30             73,44 89,94               41.399,38          

2.1.6 98459  SINAPI 
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

M2 74,71               102,87 125,98             9.411,96            

2.1.7 105113  SINAPI 
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA

D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024
UN 1,00                  9.521,83 11.661,38       11.661,38          

2.1.8 102609  SINAPI 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00                  1.269,19 1.554,37         1.554,37            

2.1.9 09416 ORSE 
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA,

EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00                  1.885,54 2.309,22         2.309,22            

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 107.843,52       

2.2.1 101135  SINAPI 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE

ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE

10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020

M3 2.730,82         15,73 19,26               52.595,59          

2.2.2 96386  SINAPI 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE

MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 2.289,14         6,98 8,54                  19.549,25          

2.2.3 97622  SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 151,90             65,79 80,57               12.238,58          

2.2.4 95875  SINAPI 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_02/2026
M3XKM 593,58             2,95 3,61                  2.142,82            

2.2.5 4413985 SICRO
REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS

M2 547,60             24,02 29,41               16.104,91          

2.2.6 100575  SINAPI 
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_09/2024
M2 7.554,17         0,57 0,69                  5.212,37            

3.0

1.323.688,96   

3.1 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES 64.994,60          
3.1.1 93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 144,32             98,81 121,01             17.464,16          

3.1.2 101616  SINAPI 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 96,43               8,45 10,34               997,08                

3.1.3 96619  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 96,43               45,91 56,22               5.421,29            

3.1.4 96535  SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

M2 64,08               150,08 183,80             11.777,90          

3.1.5 104919  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 728,00             12,74 15,60               11.356,80          

3.1.6 104920  SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 26,00               10,75 13,16               342,16                

3.1.7 104916  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 29,00               17,27 21,15               613,35                

3.1.8 20 COMP
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 12,99               798,38 977,77             12.701,23          

3.1.9 93382  SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 122,85             28,72 35,17               4.320,63            

3.2 INFRAESTRUTURA: VIGAS BALDRAME 46.045,91          
3.2.1 93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 38,95               98,81 121,01             4.713,33            

3.2.2 101616  SINAPI 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 111,31             8,45 10,34               1.150,94            

3.2.3 95241  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 111,31             42,51 52,06               5.794,79            

3.2.4 96536  SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

M2 123,72             79,92 97,87               12.108,47          

QUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID

SIURB - 01 – 2026 – São Paulo

AGETOP CIVIL – 04 – 2026 – Goiás

SICRO – 04-2026 – Pernambuco

EMBASA - 06 – 2026 – Bahia

PREÇO UNITARIO  PREÇO TOTAL 

COM BDI 

VESTIÁRIOS / BANHEIRO COLETIVO E GUARITA / QUIOSQUES / ACADEMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

ORÇAMENTO BASE POR TIPOLOGIA ONERADO

CAETÉS - PE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / SERVIÇOS PRELIMINARES 

ITEM

SINAPI - 07 -2026 – Pernambuco

ORSE - 07-2026 – Sergipe

SEINFRA - 028.1 – Ceará

SETOP - 04 - 2026 – Minas Gerais

REFERENCIA DE PREÇO



3.2.5 104916  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 186,00             17,27 21,15               3.933,90            

3.2.6 104917  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 7,00                  15,76 19,30               135,10                

3.2.7 104918  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 427,00             14,42 17,66               7.540,82            

3.2.8 21 COMP
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,

FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 10,56               762,87 934,28             9.865,99            

3.2.9 93382  SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 22,82               28,72 35,17               802,57                

3.3 SUPER ESTRUTURA: PILARES 48.372,91          

3.3.1 92443  SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

M2 227,38             55,62 68,11               15.486,85          

3.3.2 92759  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 389,00             14,33 17,54               6.823,06            

3.3.3 92761  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,00                  12,28 15,03               75,15                  

3.3.4 92762  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.155,00         10,85 13,28               15.338,40          

3.3.5 92763  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 70,00               9,05 11,08               775,60                

3.3.6 103672  SINAPI 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 11,34               710,96 870,71             9.873,85            

3.4 SUPER ESTRUTURA: VIGAS SUPERIORES 44.322,41          

3.4.1 92479  SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 163,97             75,21 92,10               15.101,63          

3.4.2 92759  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 224,00             14,33 17,54               3.928,96            

3.4.3 92760  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 63,00               13,27 16,25               1.023,75            

3.4.4 92761  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 464,00             12,28 15,03               6.973,92            

3.4.5 92762  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 101,00             10,85 13,28               1.341,28            

3.4.6 92763  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 60,00               9,05 11,08               664,80                

3.4.7 103674  SINAPI 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 17,01               733,87 898,77             15.288,07          

3.5 ESCADA E ATERRO DA ACADEMIA 19.927,60          

3.5.1 101995  SINAPI 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE

PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17

MM. AF_11/2020
M2 3,73                  184,91 226,45             844,65                

3.5.2 95945  SINAPI 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_11/2020
KG 33,00               16,39 20,07               662,31                

3.5.3 95946  SINAPI 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_11/2020
KG 20,00               12,73 15,59               311,80                

3.5.4 103686  SINAPI 

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0,49                  784,11 960,29             470,54                

3.5.5 94342  SINAPI 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

M3 108,39             132,88 162,73             17.638,30          

3.6 SUPER ESTRUTURA: LAJES 47.256,26          

3.6.1 7393 ORSE 
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA,

INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM,

INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM

M2 221,85             173,93 213,01             47.256,26          

3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES 3.385,55            

3.7.1 98557  SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 28,40               52,87 64,74               1.838,61            

3.7.2 98563  SINAPI 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 M2 28,40               44,48 54,47               1.546,94            

3.8 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 44.517,70          

3.8.1 103322  SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 603,49             56,31 68,96               41.616,67          

3.8.2 93184  SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20*

CM. AF_03/2024
M 51,75               32,23 39,47               2.042,57            

3.8.3 93194  SINAPI 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM.

AF_03/2024
M 22,35               31,37 38,41               858,46                

3.9 SISTEMAS DE REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS 28.040,97          

3.9.1 87879  SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 499,75             5,09 6,23                  3.113,44            



3.9.2 104951  SINAPI 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.

AF_03/2024

M2 499,75             40,73 49,88               24.927,53          

3.10 SISTEMAS DE REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS 44.241,63          

3.10.1 87905  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

M2 456,57             9,12 11,16               5.095,32            

3.10.2 87777  SINAPI 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M2 456,57             70,01 85,74               39.146,31          

3.11 SISTEMAS DE PAVIMENTAÇÃO 45.149,53          

3.11.1 96620  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
M3 17,81               850,50 1.041,60         18.550,89          

3.11.2 87745  SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 355,93             61,02 74,73               26.598,64          

3.12 COBERTA 53.035,99          

3.12.1 92606  SINAPI 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE

5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE

PINTURA. AF_10/2025

UN 14,00               851,86 1.043,27         14.605,78          

3.12.2 92580  SINAPI 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 171,80             49,03 60,04               10.314,87          

3.12.3 00284 ORSE 
TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL,

NÃO PINTADA E = 0,5 MM  - REV. 01
M2 171,80             95,56 117,03             20.105,75          

3.12.4 94231  SINAPI 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
M 68,69               47,54 58,22               3.999,13            

3.12.5 94228  SINAPI 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_06/2026

M 39,18               83,58 102,36             4.010,46            

3.13 ESQUADRIAS E FERRAGENS 58.322,09          

3.13.1 94569  SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14

CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/

ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 6,40                  615,16 753,38             4.821,63            

3.13.2 94570  SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM,

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,32                  323,88 396,65             3.696,77            

3.13.3 100675  SINAPI 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA

EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 4,00                  974,36 1.193,29         4.773,16            

3.13.4 90790  SINAPI 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM,

EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL

DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

UN 8,00                  900,86 1.103,28         8.826,24            

3.13.5 90789  SINAPI 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM,

EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL

DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

UN 1,00                  874,30 1.070,75         1.070,75            

3.13.6 91307  SINAPI 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 13,00               126,03 154,34             2.006,42            

3.13.7 91341  SINAPI 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

M2 42,71               564,50 691,34             29.527,13          

3.13.8 12710 ORSE 
PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA

DE AÇO GALVANIZADO Nº 22
M2 8,04                  365,61 447,76             3.599,99            

3.14 FORROS 12.693,08          

3.14.1 96113  SINAPI 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF_08/2023_PS
M2 206,93             50,09 61,34               12.693,08          

3.15 ACABAMENTOS DE PISO 23.329,74          

3.15.1 87257  SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 206,93             68,38 83,74               17.328,31          

3.15.2 07 COMP

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM,

PORCELANATO CIMENTÍCIO ACETINADO BORDA RETA INTERNO,

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 24,00               169,11 207,11             4.970,64            

3.15.3 88650  SINAPI 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 66,46               12,67 15,51               1.030,79            

3.16 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS 58.644,64          

3.16.1 87257  SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 19,43               68,38 83,74               1.627,06            

3.16.2 07 COMP

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM,

PORCELANATO CIMENTÍCIO ACETINADO BORDA RETA INTERNO,

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 64,20               169,11 207,11             13.296,46          

3.16.3 13439 ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 20 X 20 CM, ESMALTADA

BRILHANTE, ELIANE, LINHA AZUL CÉU ONDA OU SIMILAR, APLICADO

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 199,44             157,69 193,12             38.515,85          



3.16.4 7593 ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20 X 20 CM,

ELIZABETH OU SIMILAR, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADO

C/ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 81,96               51,86 63,51               5.205,27            

3.17 ACABAMENTOS DE PAREDES EXTERNAS 10.516,79          

3.17.1 14 COMP
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL 0,50

MM – CONFORME ORSE 00284
M2 77,08               97,81 119,79             9.233,41            

3.17.2 100743 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO

EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
M2 77,08               13,60 16,65               1.283,38            

3.18 PINTURA - TETO 12.925,93          

3.18.1 88484  SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
M2 187,55             6,02 7,37                  1.382,24            

3.18.2 88496  SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 187,55             33,52 41,05               7.698,92            

3.18.3 88488  SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 187,55             16,74 20,50               3.844,77            

3.19 PINTURA - PAREDES INTERNAS 8.656,62            

3.19.1 88485  SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
M2 146,40             4,96 6,07                  888,64                

3.19.2 96135  SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 146,40             29,20 35,76               5.235,26            

3.19.3 88489  SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 146,40             14,13 17,30               2.532,72            

3.20 PINTURA - PAREDES EXTERNAS 24.136,66          

3.20.1 88485  SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
M2 383,67             4,96 6,07                  2.328,87            

3.20.2 96135  SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 383,67             29,20 35,76               13.720,03          

3.20.3 95626  SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 383,67             17,22 21,08               8.087,76            

3.21 LOUÇAS, METAIS, GRANITOS, MADEIRA E ACESSÓRIOS 625.172,35       

3.21.1 12492 ORSE
TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM

M2 13,50               668,63 818,87             11.054,74          

3.21.2 12503 ORSE
RODOPIA EM GRANITO BRANCO SIENA, L=20CM, E=2CM, APLICADO

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO

ABOLEADO

M 27,90               158,47 194,07             5.414,55            

3.21.3 12502 ORSE
TESTEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, L=37 CM (MEIA ESQUADRIA) -

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M 27,90               368,19 450,92             12.580,66          

3.21.4 15 COMP
TAMPO/BANCADA EM MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA COM 5

CM DE ESPESSURA PARA OS QUIOESQUE, CONFORME

DETALHAMENTO EM PROJETO

M2 5,20                  511,98 627,02             3.260,50            

3.21.5 12444 ORSE
DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO DO DOIS LADOS, E=

2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS
M2 83,89               919,67 1.126,31         94.486,14          

3.21.6 86931  SINAPI 
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 15,00               541,27 662,89             9.943,35            

3.21.7 95471  SINAPI 
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO

FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2,00                  848,03 1.038,58         2.077,16            

3.21.8 100849  SINAPI 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 17,00               37,45 45,86               779,62                

3.21.9 86915  SINAPI 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 17,00               193,81 237,35             4.034,95            

3.21.10 86938  SINAPI 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 17,00               559,67 685,42             11.652,14          

3.21.11 7287 ORSE

CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 50CM, PARA INSTALAÇÃO

EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO

CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA

C40 REF1159) E ENGASTE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 02

UN 2,00                  1.250,83 1.531,89         3.063,78            

3.21.12 86919  SINAPI 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA

DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00                  1.037,56 1.270,69         2.541,38            

3.21.13 95545  SINAPI 
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_02/2026
UN 13,00               69,94 85,65               1.113,45            

3.21.14 95547  SINAPI 
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_02/2026

UN 7,00                  50,04 61,28               428,96                

3.21.15 37401  SINAPI I 
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA

INTERFOLHADO
UN 7,00                  36,44 40,40               282,80                

3.21.16 95543  SINAPI 
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA,

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026
UN 13,00               97,10 118,91             1.545,83            

3.21.17 95544  SINAPI 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO

FIXAÇÃO. AF_02/2026
UN 17,00               71,36 87,39               1.485,63            

3.21.18 100868  SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2026

UN 6,00                  358,34 438,85             2.633,10            

3.21.19 100874  SINAPI 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00                  330,83 405,16             810,32                

3.21.20 100860  SINAPI 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 13,00               156,37 191,50             2.489,50            

3.21.21 11186  SINAPI I 
ESPELHO CRISTAL E = 4 MM

M2 9,10                  451,50 500,66             4.556,00            

3.21.22 7693 ORSE

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=3", COM MONTANTES

FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=3" E COM FECHAMENTO EM TUBO

Ø=2", COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,90M, FIXADO NAS

EXTREMIDADES

M 407,27             900,07 1.102,31         448.937,79       

4.0 384.349,24       

4.1 RESERVATÓRIO DE ÁGUA 82.773,77          

4.1.1 2498 ORSE
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M
M3 78,95               88,01 107,78             8.509,23            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA GERAL



4.1.2 06 COMP
FORMA PLANA PARA PAREDES DE CONCRETO EM COMPENSADO

RESINADO DE 12MM, 01 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 72,24               126,88 155,38             11.224,65          

4.1.3 92526  SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 58,55               43,34 53,07               3.107,24            

4.1.4 91601  SINAPI 

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA

COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO.

AF_12/2024
KG 207,10             12,18 14,91               3.087,86            

4.1.5 91602  SINAPI 

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA

COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO.

AF_12/2024
KG 999,50             11,21 13,72               13.713,14          

4.1.6 92770  SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

KG 514,76             11,73 14,36               7.391,95            

4.1.7 3346 ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO

E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA
M3 23,48               627,61 768,63             18.047,43          

4.1.8 87879  SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 36,72               5,09 6,23                  228,76                

4.1.9 07729 ORSE

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE C/ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO

E AREIA), ESP=2,5CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR M2 176,30             69,55 85,17               15.015,47          

4.1.10 87529  SINAPI 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES

COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.

AF_03/2024

M2 36,72               44,30 54,25               1.992,06            

4.1.11 09091 ORSE
TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 85X85CM PARA CISTERNA

UN 2,00                  186,16 227,99             455,98                

4.2 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 30.686,73          

4.2.1 89368 ORSE
CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM

UN 3,00                  10,86 13,30               39,90                  

4.2.2 89409  SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 28,00               10,56 12,93               362,04                

4.2.3 89362  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022
UN 45,00               10,57 12,94               582,30                

4.2.4 89501  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 15,00               15,89 19,46               291,90                

4.2.5 89367  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022
UN 61,00               14,59 17,86               1.089,46            

4.2.6 89366  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 44,00               18,32 22,43               986,92                

4.2.7 90373  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                  14,59 17,86               35,72                  

4.2.8 103948  SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00               8,74 10,70               139,10                

4.2.9 104008  SINAPI 

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00               35,29 43,21               518,52                

4.2.10 89395  SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 33,00               14,56 17,83               588,39                

4.2.11 89625  SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 5,00                  25,15 30,80               154,00                

4.2.12 90374  SINAPI 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 13,00               24,90 30,49               396,37                

4.2.13 89385  SINAPI 

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00                  8,08 9,89                  39,56                  

4.2.14 103049  SINAPI 
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 10,00               28,78 35,24               352,40                

4.2.15 1457 ORSE
REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 25 MM (1") - REF.1502-B, PN16,

DECA OU SIMILAR
UN 2,00                  85,31 104,47             208,94                

4.2.16 102609  SINAPI 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2,00                  1.269,19 1.554,37         3.108,74            

4.2.17 89356  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 541,53             26,50 32,45               17.572,64          

4.2.18 89357  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 61,99               36,47 44,66               2.768,47            

4.2.19 89449  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 35,41               20,67 25,31               896,22                

4.2.20 89353  SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                  47,86 58,61               117,22                

4.2.21 4395 ORSE
VÁLVULA AMERICANA PARA PIA 3 1/2", CROMADA, REF.1623-C,

DECA OU SIMILAR
UN 2,00                  85,10 104,22             208,44                

4.2.22 94492  SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                  93,69 114,74             229,48                

4.3 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 99.964,65          

4.3.1 1612 ORSE
CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANÉIS P/ ESGOTO, DIÂM. =100MM

UN 1,00                  20,18 24,71               24,71                  

4.3.2 89739  SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 27,00               25,04 30,66               827,82                
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4.3.3 89726  SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 96,00               11,48 14,05               1.348,80            

4.3.4 89732  SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00               16,76 20,52               410,40                

4.3.5 89746  SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 57,00               30,12 36,88               2.102,16            

4.3.6 89724  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 41,00               11,24 13,76               564,16                

4.3.7 89731  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00               16,00 19,59               235,08                

4.3.8 89737  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 8,00                  24,03 29,42               235,36                

4.3.9 89744  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00               29,25 35,82               608,94                

4.3.10 89834  SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 13,00               55,97 68,54               891,02                

4.3.11 89733  SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 4,00                  24,79 30,36               121,44                

4.3.12 104347  SINAPI 

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                  50,39 61,71               61,71                  

4.3.13 01562 ORSE
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO

PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM
UN 9,00                  49,85 61,05               549,45                

4.3.14 01637 ORSE
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO

PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM
UN 3,00                  55,42 67,87               203,61                

4.3.15 104341  SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                  11,66 14,28               28,56                  

4.3.16 89774  SINAPI 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38,00               16,56 20,28               770,64                

4.3.17 89813  SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 41,00               6,13 7,50                  307,50                

4.3.18 89821  SINAPI 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 101,00             19,96 24,44               2.468,44            

4.3.19 89786  SINAPI 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00                  40,95 50,15               250,75                

4.3.20 104344  SINAPI 

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                  43,09 52,77               52,77                  

4.3.21 89825  SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,00                  18,03 22,08               154,56                

4.3.22 4883 ORSE
CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M

UN 26,00               752,93 922,11             23.974,86          

4.3.23 11714  SINAPI I 
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA

QUADRADA, BRANCA
UN 11,00               73,49 81,49               896,39                

4.3.24 09383 ORSE 

CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D

= 100X150X50MM, BRANCO, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR UN 15,00               41,10 50,33               754,95                

4.3.25 M022100049
EMBASA - BA 

I

PROLONGAMENTO PVC P/CX.SIF.DN 100 X 100
UN 27,00               3,12 3,45                  93,15                  

4.3.26 11738  SINAPI I 
PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC,

150 MM X 200 MM (NBR 5688)
UN 11,00               18,04 20,00               220,00                

4.3.27 89711  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 66,12               23,58 28,87               1.908,88            

4.3.28 89712  SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 56,12               29,66 36,32               2.038,27            

4.3.29 89713  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 30,36               36,89 45,17               1.371,36            

4.3.30 89714  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 532,04             41,32 50,60               26.921,22          

4.3.31 11745  SINAPI I 
RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM,

COM GRELHA QUADRADA BRANCA
UN 12,00               16,95 18,79               225,48                

4.3.32 11077 ORSE 
FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO ARMADO DIMENSÕES INTERNAS 1,50

X 3,00 X 1,50 M
UN 1,00                  17.445,62 21.365,65       21.365,65          

4.3.33 98100  SINAPI 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020
UN 1,00                  6.513,08 7.976,56         7.976,56            

4.4 DRENAGEM DO CAMPO 170.924,09       

4.4.1 1540 ORSE
CURVA 90° CURTA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM

UN 16,00               42,92 52,56               840,96                



4.4.2 89746  SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 30,00               30,12 36,88               1.106,40            

4.4.3 89778  SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00               19,04 23,31               1.072,26            

4.4.4 89714  SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 269,85             41,32 50,60               13.654,41          

4.4.5 4883 ORSE
CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M

UN 8,00                  752,93 922,11             7.376,88            

4.4.6 11673 ORSE

CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 50

X 50CM, S/ TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL M 188,60             541,07 662,64             124.973,90       

4.4.7  C1436 SEINFRA
GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS

M2 94,30               189,63 232,23             21.899,28          

5.0 453.433,17       

5.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 21.090,77          

5.1.1 3380  SINAPI I 

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO

E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM

CONECTOR TIPO GRAMPO
UN 6,00                  99,75 110,61             663,66                

5.1.2 4429 ORSE 
CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M

UN 6,00                  183,29 224,47             1.346,82            

5.1.3 00666 ORSE 
CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO -

FORNECIMENTO
UN 133,00             92,00 112,67             14.985,11          

5.1.4 1872  SINAPI I 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO

FLEXIVEL CORRUGADO
UN 182,00             3,06 3,39                  616,98                

5.1.5 91936  SINAPI 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 42,00               20,75 25,41               1.067,22            

5.1.6 91908  SINAPI 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM

(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9,00                  19,65 24,06               216,54                

5.1.7 91905  SINAPI 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 22,00               16,70 20,45               449,90                

5.1.8 93020  SINAPI 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM

(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
UN 10,00               34,31 42,01               420,10                

5.1.9 91881  SINAPI 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 18,00               12,40 15,18               273,24                

5.1.10 91880  SINAPI 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 44,00               9,72 11,90               523,60                

5.1.11 93014  SINAPI 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
UN 20,00               21,54 26,38               527,60                

5.2 CABOS E FIOS CONDUTORES 64.959,89          

5.2.1 91924  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023
M 166,90             3,71 4,54                  757,72                

5.2.2 91926  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023
M 3.282,20         5,40 6,61                  21.695,34          

5.2.3 91928  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 197,30             8,41 10,29               2.030,21            

5.2.4 91934  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 194,10             30,56 37,42               7.263,22            

5.2.5 91932  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 1.279,90         21,19 25,95               33.213,40          

5.3 DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO 12.525,60          

5.3.1 92023  SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00                  51,71 63,32               189,96                

5.3.2 91953  SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 12,00               30,38 37,20               446,40                

5.3.3 92008  SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 30,00               48,75 59,70               1.791,00            

5.3.4 2975 ORSE 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM

POSTE
UN 134,00             61,54 75,36               10.098,24          

5.4 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 923,63                

5.4.1 93654  SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 7,00                  13,05 15,98               111,86                

5.4.2 93655  SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00                  14,03 17,18               17,18                  

5.4.3 93668  SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00                  79,24 97,04               97,04                  

5.4.4 93653  SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 30,00               13,05 15,98               479,40                

5.4.5 93673  SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00                  106,87 130,88             130,88                

5.4.6 ED-34469 SETOP
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UN 1,00                  71,26 87,27               87,27                  

5.5 ELETRODUTOS 41.206,10          

5.5.1 91854  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 230,20             10,77 13,19               3.036,33            

INSTALAÇÕES ELETRICAS GERAL



5.5.2 91867  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 0,41                  11,21 13,72               5,62                     

5.5.3 91868  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.250,95         15,61 19,11               23.905,65          

5.5.4 91869  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 234,04             19,88 24,34               5.696,53            

5.5.5 93009  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 227,47             30,74 37,64               8.561,97            

5.6 QUADROS E ENTRADAS 18.307,57          

5.6.1 101511  SINAPI 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE

EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 4,00                  2.593,15 3.175,83         12.703,32          

5.6.2 5033  SINAPI I 
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE

9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D
UN 4,00                  912,00 1.011,31         4.045,24            

5.6.3 101877  SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM

BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00                  102,21 125,17             375,51                

5.6.4 12222 ORSE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA

ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE

DISJUNTORES
UN 6,00                  161,06 197,25             1.183,50            

5.7 ILUMINAÇÃO 245.276,02       

5.7.1 05 COMP
LUMINÁRIA PLAFON 25W LED QUADRADO DE EMBUTIR - BRANCO

FRIO
UN 38,00               105,05 128,65             4.888,70            

5.7.2 12808 ORSE
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K,

AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR
UN 25,00               130,20 159,45             3.986,25            

5.7.3 04 COMP

POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO

SUPERIOR DE 76MM, DIÂMTERO DA BASE 208MM, ALTURA TOTAL

12M, COM BASE DE FIXAÇÃO, CONIPOST REF. SÉRIE 3012/BJG+CH,

CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR, E UM CONJUNTO COM 12

REFLETORES EM UM SUPORTE FIXADO NO POSTE (CONFORME

COMPOSIÇÃO SINAPI 07645 ADAPTADA)

UN 6,00                  8.514,88 10.428,17       62.569,02          

5.7.4 17 COMP
POSTE DE LUZ GARTEN EXTERNO 250XØ12CM ACRÍLICO E ALUMÍNIO

COM LÂMPADA T8 LED, 20 W
UN 93,00               1.169,75 1.432,59         133.230,87       

5.7.5 9083071 SIURB
POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO DUPLO H=7M

UN 13,00               1.863,11 2.281,75         29.662,75          

5.7.6 10 COMP
SPOT BALIZADOR DE EMBUTIR SOLO LED 5W BRANCO QUENTE

(CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA)
UN 48,00               57,43 70,33               3.375,84            

5.7.7 13517 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 2M

COM 04 SPOTS DIRECIONÁVEIS, INCLUSIVE LÂMPADA PAR 20
UN 4,00                  439,10 537,76             2.151,04            

5.7.8 11 COMP
FITA DE LED DE EMBUTIR 

M 106,80             41,38 50,67               5.411,55            

5.8 SPDA 49.143,59          

5.8.1 98111  SINAPI 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 11,00               57,90 70,91               780,01                

5.8.2 96986  SINAPI 
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 11,00               164,94 202,00             2.222,00            

5.8.3 12876 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO

15KV - 12KA
UN 7,00                  254,23 311,35             2.179,45            

5.8.4 11131 ORSE
FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA

CABO 50 MM²
UN 22,00               14,16 17,34               381,48                

5.8.5 863  SINAPI I 
CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO

M 81,83               48,88 54,20               4.435,18            

5.8.6 867  SINAPI I 
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO

M 507,00             69,63 77,21               39.145,47          

6.0 624.673,86       

6.1 ARQUIBANCADAS: INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES

6.1.1 93358  SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3 240,20             98,81 121,01             29.066,60          

6.1.2 101616  SINAPI 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 177,93             8,45 10,34               1.839,79            

6.1.3 96619  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 177,93             45,91 56,22               10.003,22          

6.1.4 96535  SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

M2 97,38               150,08 183,80             17.898,44          

6.1.5 104919  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 1.800,00         12,74 15,60               28.080,00          

6.1.6 104916  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 71,00               17,27 21,15               1.501,65            

6.1.7 20 COMP
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 31,90               798,38 977,77             31.190,86          

6.1.8 93382  SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 191,52             28,72 35,17               6.735,75            

6.2 ARQUIBANCADAS: INFRAESTRUTURA: VIGAS TÉRREO

6.2.1 93358  SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3 5,15                  98,81 121,01             623,20                

6.2.2 101616  SINAPI 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 50,80               8,45 10,34               525,27                

6.2.3 95241  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 50,80               42,51 52,06               2.644,64            

6.2.4 96536  SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

M2 119,81             79,92 97,87               11.725,80          

6.2.5 104916  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 119,00             17,27 21,15               2.516,85            

ARQUIBANCADAS



6.2.6 104917  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 7,00                  15,76 19,30               135,10                

6.2.7 104918  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 270,00             14,42 17,66               4.768,20            

6.2.8 21 COMP

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,

FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 11,20               762,87 934,28             10.463,93          

6.2.9 93382  SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 1,73                  28,72 35,17               60,84                  

6.3 ARQUIBANCADAS: SUPER ESTRUTURA: PILARES

6.3.1 92443  SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

M2 252,33             55,62 68,11               17.186,19          

6.3.2 92759  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 535,00             14,33 17,54               9.383,90            

6.3.3 92762  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.577,00         10,85 13,28               20.942,56          

6.3.4 103672  SINAPI 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 13,32               710,96 870,71             11.597,85          

6.4 ARQUIBANCADAS: SUPER ESTRUTURA: VIGAS SUPERIORES

6.4.1 92479  SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 690,62             75,21 92,10               63.606,10          

6.4.2 92759  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.075,00         14,33 17,54               18.855,50          

6.4.3 92760  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,00               13,27 16,25               357,50                

6.4.4 92761  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.413,00         12,28 15,03               36.267,39          

6.4.5 103674  SINAPI 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 66,12               733,87 898,77             59.426,67          

6.5 ARQUIBANCADAS: SUPER ESTRUTURA: LAJES

6.5.1 4254 ORSE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA,

INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO

H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO

4CM.

M3 273,26             159,38 195,19             53.337,61          

6.6 ESCADAS

6.6.1 101995  SINAPI 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE

PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17

MM. AF_11/2020
M2 28,39               184,91 226,45             6.428,91            

6.6.2 95945  SINAPI 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_11/2020
KG 171,00             16,39 20,07               3.431,97            

6.6.3 95946  SINAPI 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_11/2020
KG 257,00             12,73 15,59               4.006,63            

6.6.4 103686  SINAPI 

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 3,86                  784,11 960,29             3.706,71            

6.7 ARQUIBANCADAS: ALVENARIA E VEDAÇÕES

6.7.1 103322  SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 249,28             56,31 68,96               17.190,34          

6.7.2 94342  SINAPI 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

M3 1,13                  132,88 162,73             183,88                

6.7.3 95241  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 7,53                  42,51 52,06               392,01                

6.8 ARQUIBANCADAS: SISTEMAS DE REVESTIMENTOS DE PAREDES

6.8.1 87905  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

M2 867,23             9,12 11,16               9.678,28            

6.8.2 87777  SINAPI 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M2 867,23             70,01 85,74               74.356,30          

6.9 ARQUIBANCADAS: PINTURA

6.9.1 88485  SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
M2 867,23             4,96 6,07                  5.264,08            

6.9.2 96135  SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 867,23             29,20 35,76               31.012,14          

6.9.3 95626  SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 867,23             17,22 21,08               18.281,20          

7.0 1.687.061,57   

7.1 ALAMBRADO 179.315,42       

CAMPO DE FUTEBOL



7.1.1 01 COMP

ALAMBRADO (HT=5,10M) COM TELA GALVANIZADA MALHA 2" X 2"

(H=1,50M), TELA EM NYLON 10 X 10 CM (H=3,00M), MONTANTES

EM TUBOS GALVANIZADOS VERTICAIS DE 2" ACADA 2M, TUBOS

GALVANIZADOS HORIZONTAIS DE 1", MURETA (H=0,50M) EM

ALVENARIADE BLOCOS DE CONCRETO *9X19X39CM* C/ JUNTA

SERRADA/APARENTE (C/ BASE EMALVENARIA DE PEDRA

ARGAMASSADA E LASTRO EM CONCRETO CICLÓPICO), C/PINTURA

SOBRE ALVENARIA APARENTE (SELADOR ACRÍLICO + TINTA

TEXTURIZADAACRÍLICA) [CONFORME COMPOSIÇÃO 04299/ORSE -

ADAPTADA]

M 122,40             597,09 731,25             89.505,00          

7.1.2 02 COMP

ALAMBRADO (HT=2,00M) COM TELA GALVANIZADA 2" X 2" (H

1,50M), MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO VERTICAIS DE

2" A CADA 2M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1",

MURETA (H=0,50M) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

*9X19X39CM* C/ JUNTA SERRADA/APARENTE (C/ BASE EM

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADAE LASTRO DE CONCRETO

CICLÓPICO), C/ PINTURA SOBRE ALVENARIA APARENTE (SELADOR

ACRÍLICO + TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA) [CONFORME

COMPOSIÇÃO 04301/ORSE ADAPTADA]

M 188,61             388,81 476,17             89.810,42          

7.2 GRAMADO 1.507.746,15   

7.2.1 100577  SINAPI 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO

DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 5.385,00         1,51 1,84                  9.908,40            

7.2.2 100324  SINAPI 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 538,50             194,34 238,00             128.163,00       

7.2.3 23 COMP

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO PARA CAMPO COM

GRAMA SINTÉTICA, ESPESSURA 8 CM, FCK 25 MPA, COM MALHA

POP Q-138, JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 5M E CAIMENTO DE 1%

PARA DRENAGEM SUPERFICIAL

M2 5.385,00         145,79 178,55             961.491,75       

7.2.4 24 COMP

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA

DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR,

INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA

ESPECIALIZADA E DEMARCAÇÃO OFICIAL DO CAMPO POR MEIO DE

FAIXAS DE GRAMA SINTÉTICA BRANCA INTEGRADAS AO

REVESTIMENTO (COMPOSIÇÃO 10042 - ORSE, ADAPTADA) 

M2 5.385,00         61,90 75,80               408.183,00       

8.0 106.735,98       

8.1 93358  SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3 156,91             98,81 121,01             18.987,67          

8.2 12930 ORSE I 
AREIA FINA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA FINA

COMERCIAL)
M3 156,91             195,00 216,23             33.928,64          

8.3 02 COTAÇÃO
FAIXA DE MARCAÇÃO FUTEBOL GRAMA E AREIA ROLO 100M + PINOS

UN 0,82                  323,30 358,50             292,17                

8.4 01 COMP

ALAMBRADO (HT=5,10M) COM TELA GALVANIZADA MALHA 2" X 2"

(H=1,50M), TELA EM NYLON 10 X 10 CM (H=3,00M), MONTANTES

EM TUBOS GALVANIZADOS VERTICAIS DE 2" ACADA 2M, TUBOS

GALVANIZADOS HORIZONTAIS DE 1", MURETA (H=0,50M) EM

ALVENARIADE BLOCOS DE CONCRETO *9X19X39CM* C/ JUNTA

SERRADA/APARENTE (C/ BASE EMALVENARIA DE PEDRA

ARGAMASSADA E LASTRO EM CONCRETO CICLÓPICO), C/PINTURA

SOBRE ALVENARIA APARENTE (SELADOR ACRÍLICO + TINTA

TEXTURIZADAACRÍLICA) [CONFORME COMPOSIÇÃO 04299/ORSE -

ADAPTADA]

M 73,20               597,09 731,25             53.527,50          

9.0 QUADRA POLIESPORTIVA 466.149,91       

9.1 PISO - QUADRA

9.1.1 05103 ORSE 
REGULARIZAÇÃO MANUAL

M2 921,60             5,88 7,20                  6.635,52            

9.1.2 97083  SINAPI 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026

M2 921,60             4,17 5,10                  4.700,16            

9.1.3 96622  SINAPI 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 92,16               229,88 281,53             25.945,80          

9.1.4 103913  SINAPI 
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20

MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022
M2 921,60             126,29 154,66             142.534,65       

9.1.5 97097  SINAPI 
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA

RESISTÊNCIA. AF_07/2026
M2 921,60             50,88 62,31               57.424,89          

9.1.6 3671  SINAPI I
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM

(ALTURA X ESPESSURA)
M 211,20             1,40 1,55                  327,36                

9.1.7 102494  SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 921,60             79,43 97,27               89.644,03          

9.2 ALAMBRADO

9.2.1 01 COMP

ALAMBRADO (HT=5,10M) COM TELA GALVANIZADA MALHA 2" X 2"

(H=1,50M), TELA EM NYLON 10 X 10 CM (H=3,00M), MONTANTES

EM TUBOS GALVANIZADOS VERTICAIS DE 2" ACADA 2M, TUBOS

GALVANIZADOS HORIZONTAIS DE 1", MURETA (H=0,50M) EM

ALVENARIADE BLOCOS DE CONCRETO *9X19X39CM* C/ JUNTA

SERRADA/APARENTE (C/ BASE EMALVENARIA DE PEDRA

ARGAMASSADA E LASTRO EM CONCRETO CICLÓPICO), C/PINTURA

SOBRE ALVENARIA APARENTE (SELADOR ACRÍLICO + TINTA

TEXTURIZADAACRÍLICA) [CONFORME COMPOSIÇÃO 04299/ORSE -

ADAPTADA]

M 190,00             597,09 731,25             138.937,50       

10.0 695.848,84       

10.1 05103 ORSE 
REGULARIZAÇÃO MANUAL

M2 1.975,74         5,88 7,20                  14.225,32          

10.2 95241  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1.975,74         42,51 52,06               102.857,02       

10.3 87735  SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 321,45             50,66 62,04               19.942,75          

10.4 94994  SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 1.654,29         101,55 124,36             205.727,50       

PAVIMENTAÇÃO

QUADRA DE VÔLEI DE AREIA / FUTEBOL DE MESA



10.5 13419 ORSE 
REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA SÃO TOMÉ 47X47CM -

ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III
M2 196,45             347,20 425,21             83.532,50          

10.6 02235 ORSE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X

3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)
M2 125,00             134,65 164,90             20.612,50          

10.7 92396  SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022
M2 1.814,43         91,62 112,20             203.579,04       

10.8 102494  SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 423,55             79,43 97,27               41.198,70          

10.9 94279  SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU

PASSEIOS. AF_01/2024

M 38,85               48,13 58,94               2.289,81            

10.10 94280  SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU

PASSEIOS. AF_01/2024

M 30,00               51,27 62,79               1.883,70            

11.0 PLAYGROUND 116.992,91       

11.1 INFRAESTRUTURA

11.1.1 93358  SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3 43,70               98,81 121,01             5.288,13            

11.1.2 95241  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 42,98               42,51 52,06               2.237,53            

11.1.3 93382  SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 4,30                  28,72 35,17               151,23                

11.1.4 103326  SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 21,49               88,69 108,61             2.334,02            

11.2 MURETAS 

11.2.1 103322  SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 53,73               56,31 68,96               3.705,22            

11.3 CAIXA DE AREIA DO PLAYGROUND

11.3.1 12930 ORSE I 
AREIA FINA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA FINA

COMERCIAL)
M3 43,93               195,00 216,23             9.498,98            

11.4 REVESTIMENTOS

11.4.1 87905  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

M2 123,57             9,12 11,16               1.379,04            

11.4.2 87777  SINAPI 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M2 123,57             70,01 85,74               10.594,89          

11.5 PINTURA

11.5.1 88485  SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
M2 123,57             4,96 6,07                  750,06                

11.5.2 96135  SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 123,57             29,20 35,76               4.418,86            

11.5.3 95626  SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 123,57             17,22 21,08               2.604,85            

11.6 GUARDA-CORPO DO PLAYGROUND

11.6.1 08 COMP
GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA EUCALIPTO -

(COMPOSIÇÃO 08666 - ORSE ADAPTADA)
M 107,45             92,92 113,79             12.226,73          

11.6.2 03847 ORSE
TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, SEM REVESTIMENTO,

MALHA 2"
M2 85,96               59,99 73,46               6.314,62            

11.7 BRINQUEDOS

11.7.1 11098 ORSE
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M - 205, DA LÚCIDO

BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E

MONTAGEM

UN 1,00                  12.393,02 15.177,73       15.177,73          

11.7.2 13086 ORSE
BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚCIDO

BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR
UN 2,00                  1.760,00 2.155,47         4.310,94            

11.7.3 11096 ORSE

BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA

LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E

MONTAGEM 

UN 3,00                  2.810,97 3.442,59         10.327,77          

11.7.4 3218 ORSE
ESCORREGADEIRA DE MADEIRA Nº 11 (PADRÃO EMURB)	

UN 2,00                  4.616,15 5.653,39         11.306,78          

11.7.5 09160 ORSE
BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE

FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA

GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	

UN 3,00                  3.909,95 4.788,51         14.365,53          

12.0 109.695,47       

12.1 PERGOLADO DE ESTRUTURA METÁLICA - INFRAESTRUTURA

12.1.1 93358  SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3 7,41                  98,81 121,01             896,68                

12.1.2 101616  SINAPI 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 13,97               8,45 10,34               144,44                

12.1.3 96619  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 13,97               45,91 56,22               785,39                

12.1.4 96535  SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

M2 12,12               150,08 183,80             2.227,65            

12.1.5 104919  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 78,00               12,74 15,60               1.216,80            

12.1.6 20 COMP
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 4,00                  798,38 977,77             3.911,08            

12.1.7 93382  SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 2,71                  28,72 35,17               95,31                  

12.2 PERGOLADO DE ESTRUTURA METÁLICA - SUPERESTRUTURA

PERGOLADOS 



12.2.1 150204
AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 /

ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO
KG 2.046,76         20,11 24,62               50.391,23          

12.2.2 3738 ORSE

PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO -

R1

M2 48,80               22,84 27,97               1.364,93            

12.2.3 2315 ORSE

PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE EPOXI (CORES

DIVERSAS), E = 35 MICRA - R1

M2 48,80               28,95 35,45               1.729,96            

12.3 PERGOLADO DE MADEIRA

12.3.1 103315  SINAPI 

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO

SOBRE SOLO. AF_11/2021
M2 50,00               308,42 377,72             18.886,00          

12.4 DECK DO PERGOLADO DE MADEIRA

12.4.1 13524 ORSE

DECK EM MADEIRA, ESPESSURA = 2, LARGURA = 8,5,

(COMPRIMENTO DIVERSOS) EM EUCALÍPTO TRATADO, ESPÉCIE

SALIGNA, GRANDIS OU SIMILAR
M2 50,00               458,01 560,92             28.046,00          

13.0 178.906,81       

13.1 ESTRUTURA METÁLICA DO PÓRTICO

13.1.1 150204
AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 /

ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO
KG 1.993,73         20,11 24,62               49.085,63          

13.2 ACM

13.2.1 11099 ORSE

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND

OU SIMILAR) DOBRADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M,

EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM -

OBRA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SERGIPE
M2 158,90             260,11 318,55             50.617,59          

13.3 GRADIL 

13.3.1 12 COMP

GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO

OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E

ACESSÓRIOS

M2 11,57               273,71 335,21             3.878,37            

13.5 DETALHE DA FACHADA EM PERFIL METÁLICO

13.5.1 18 COMP

PERFIL METÁLICO EM TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO QUADRADO

50 X 50 MM , PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 01

DEMÃO ESMALTE EPOXI 
M 604,10             101,81 124,69             75.325,22          

14.0 185.123,15       

14.1 98520  SINAPI 
APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024

M2 1.472,20         5,47 6,69                  9.849,01            

14.2 98504  SINAPI 
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

M2 1.472,20         21,32 26,11               38.439,14          

14.3 10826  SINAPI I  

MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA

BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM UN 70,00               143,67 159,31             11.151,70          

14.4 98511  SINAPI 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR

QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
M2 6,00                  254,91 312,18             1.873,08            

14.5 11795 ORSE
PLANTA - COSTELA DE ADÃO (MOSTERA DELICIOSA),

FORNECIMENTO E PLANTIO
UN 58,00               124,46 152,42             8.840,36            

14.6 C0112 SEINFRA
ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM 

UN 124,00             48,46 59,34               7.358,16            

14.7 09 COMP
BANCO EM PERFIS METÁLICOS DE 5 X 5 CM E RIPAS EM MADEIRA

MASSARANDUBA SERRADA 5CM X 3CM
UN 10,00               791,61 969,48             9.694,80            

14.8 16 COMP

BANCO EM ALVENARIA, CHAPISCADO, REBOCADO, EMASSADO E

PINTADO, INTERIOR PREENCHIDO COM ATERRO COMPACTADO, LAJE

SUPERIOR EM CONCRETO SIMPLES (LASTRO) E PISO CIMENTADO

ACABAMENTO LISO, TAMPO EM MADEIRA MASSARANDUBA

SERRADA , IMUNIZADA E ENVERNIZADA, E JARDINEIRA COM GRAMA

E ARBUSTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UN 4,00                  12.861,71 15.751,73       63.006,92          

14.9 9368 ORSE
CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM

CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM
UN 12,00               687,10 841,49             10.097,88          

14.10 19 COMP
LIXEIRA DE MADEIRA PLÁSTICA, 94 LITROS, INCLUSIVE SUPORTE FIXO

70CM E CHUMBAMENTO NO PISO E MONTAGEM
UN 18,00               1.125,54 1.378,45         24.812,10          

15.0 MURO DE ARRIMO / MURO 810.133,42       

15.1 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES

15.1.1 93358  SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3 352,52             98,81 121,01             42.658,44          

15.1.2 101616  SINAPI 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 276,48             8,45 10,34               2.858,80            

15.1.3 96619  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 276,48             45,91 56,22               15.543,70          

15.1.4 96535  SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

M2 184,32             150,08 183,80             33.878,01          

15.1.5 104919  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 1.424,00         12,74 15,60               22.214,40          

15.1.6 104916  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 51,00               17,27 21,15               1.078,65            

15.1.7 20 COMP
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 36,87               798,38 977,77             36.050,37          

15.1.8 93382  SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 293,84             28,72 35,17               10.334,35          

15.2 INFRAESTRUTURA: VIGAS BALDRAME

15.2.1 93358  SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3 92,28               98,81 121,01             11.166,80          

15.2.2 101616  SINAPI 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 283,69             8,45 10,34               2.933,35            

15.2.3 95241  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 283,69             42,51 52,06               14.768,90          

FACHADA - PÓRTICO

URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO



15.2.4 96536  SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

M2 293,14             79,92 97,87               28.689,61          

15.2.5 104916  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 476,80             17,27 21,15               10.084,32          

15.2.6 104918  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 1.051,40         14,42 17,66               18.567,72          

15.2.7 22 COMP
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,

FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 24,08               762,87 934,28             22.497,46          

15.2.8 93382  SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 54,02               28,72 35,17               1.899,88            

15.3 SUPER ESTRUTURA: PILARES

15.3.1 92443  SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

M2 497,66             55,62 68,11               33.895,62          

15.3.2 92759  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 757,00             14,33 17,54               13.277,78          

15.3.3 92762  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.352,00         10,85 13,28               31.234,56          

15.3.4 103672  SINAPI 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 24,98               710,96 870,71             21.750,33          

15.4 ALVENARIA E VEDAÇÕES

15.4.2 103326  SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 266,60             88,69 108,61             28.955,42          

15.4.2 103322  SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 875,14             56,31 68,96               60.349,65          

15.5 REVESTIMENTOS

15.5.1 87905  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

M2 2.215,14         9,12 11,16               24.720,96          

15.5.2 87777  SINAPI 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M2 2.215,14         70,01 85,74               189.926,10       

15.6 PINTURA

15.6.1 88485  SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
M2 1.948,54         4,96 6,07                  11.827,63          

15.6.2 96135  SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 1.948,54         29,20 35,76               69.679,79          

15.6.3 95626  SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 1.873,74         17,22 21,08               39.498,43          

15.6.4 95305  SINAPI 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 266,60             14,95 18,30               4.878,78            

15.6.5 22 COMP

APLICAÇÃO DE TEXTURA CIMENTO QUEIMADO DIA DE CHUVA

SUVINIL PARA ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS OU SIMILAR, 5KG,

RENDIMENTO DE ATÉ 9M² ACABADO, DUAS DEMÃOS (1,8M²/KG)
M2 74,80               53,65 65,69               4.913,61            

16.0 66.071,56          

16.1 7945 ORSE 
BANCO DE RESERVA (BÚRICA) PARA CAMPO DE FUTEBOL COM

COBERTURA - 2,41X1,5X4M - 8 LUGARES - PHYSICUS OU SIMILAR
UN 2,00                  4.830,00 5.915,30         11.830,60          

16.2 2431 ORSE 
TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO

PAR 2,00                  3.857,91 4.724,78         9.449,56            

16.3 2426 ORSE 
REDE OFICIAL P/ FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16,

DIM: 7,5X2,5M
PAR 1,00                  366,68 449,07             449,07                

16.4 25399  SINAPI I

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE

SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E

ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN 3,00                  2.357,68 2.614,43         7.843,29            

16.5 25398  SINAPI I

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X

2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM

TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E

REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN 4,00                  3.883,59 4.306,51         17.226,04          

16.6 2449 ORSE
ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM FIBRA DE VIDRO, COM

ARO E CESTA PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO

GALVANIZADO D=5" - INSTALADA

UN 2,00                  3.499,56 3.880,66         7.761,32            

16.7 C2479 SEINFRA
TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA 

M2 7,40                  267,04 296,12             2.191,28            

16.8 12056 ORSE 
LETRA EM ALUMÍNIO 40 X 40CM - INSTALADO

UN 36,00               211,40 258,90             9.320,40            

7.922.307,67   
* OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI/PE, PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA, SEM DESONERAÇÃO.

TOTAL GERAL R$

DIVERSOS


