
OBRA:

LOCAL:

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               Ud
2.0 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / SERVIÇOS PRELIMINARES 
2.1 INSTALAÇÕES PROVISORIAS

2.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

3,00                   2,00               6,00               

-                 

Total = 6,00               m²

2.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

5,00                   5,00               25,00             

-                 

Total = 25,00             m²

2.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               ud

2.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               ud

2.1.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Perímetro 460,30              460,30           

-                 

Total = 460,30           m

2.1.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

33,96                 2,20               74,71             

-                 

Total = 74,71             m²

2.1.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               ud

2.1.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               ud

2.1.9

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               ud
2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

2.730,82       2.730,82       

-                 

Total = 2.730,82       m³

2.2.2

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

aterro proveniente do corte 2.289,14       2.289,14       

-                 

Total = 2.289,14       m³

2.2.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

460,30              0,15               2,20               151,90           

-                 

Total = 151,90           m³

2.2.4

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. Km Total

Entulho proveniente do corte 441,68           1,00               441,68           

Entulho proveniente da demolição do muro existente 151,90           1,00               151,90           

-                 

Total = 593,58           m³

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO

MEDIDOR

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS

BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_02/2026

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

2.2.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Talude 01 527,14           527,14           

Talude 02 7,32               7,32               

Talude 03 7,32               7,32               

Talude 04 5,82               5,82               

-                 

Total = 547,60           m²

2.2.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

12.939,17     12.939,17     

Área do campo 5.385,00       (5.385,00)      

-                 

Total = 7.554,17       m³

3.0
VESTIÁRIOS / BANHEIRO COLETIVO E GUARITA / QUIOSQUES 

/ ACADEMIA
3.1 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES

OBS:

3.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

S - 0,90 X 0,90 1,00               1,30                   1,30               1,55               2,62               

S - 0,80 X 0,80 22,00             1,20                   1,20               1,55               49,10             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

S - 0,80 X 0,80 17,00             1,20                   1,20               1,55               37,94             

S - 0,75 X 0,75 1,00               1,15                   1,15               1,55               2,05               

QUIOSQUES X 2

S - 0,80 X 0,80 8,00               1,20                   1,20               1,55               17,86             

ACADEMIA

S - 0,80 X 0,80 10,00             1,20                   1,20               1,35               19,44             

S - 1,40 X 0,65 6,00               1,80                   1,05               1,35               15,31             

-                 

Total = 144,32           m³

3.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

S - 0,90 X 0,90 1,00               1,30                   1,30               1,69               

S - 0,80 X 0,80 22,00             1,20                   1,20               31,68             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

S - 0,80 X 0,80 17,00             1,20                   1,20               24,48             

S - 0,75 X 0,75 1,00               1,15                   1,15               1,32               

QUIOSQUES X 2

S - 0,80 X 0,80 8,00               1,20                   1,20               11,52             

ACADEMIA

S - 0,80 X 0,80 10,00             1,20                   1,20               14,40             

S - 1,40 X 0,65 6,00               1,80                   1,05               11,34             

Total = 96,43             m²

3.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO/BANHEIRO COLETIVO/GUARITA/QUIOSQUES

mesma área de preparo da vala 96,43             96,43             

-                 

Total = 96,43             m²

3.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 22,20             22,20             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

O PROJETO CONTEMPLA 2 QUIOSQUES, SENDO ASSIM O QUANTITATIVO FOI MULTIPLICADO POR 2

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 17,22             17,22             

QUIOSQUES X 2 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               3,84               7,68               

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 16,98             16,98             

Total = 64,08             m²

3.1.5

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 266,00           266,00           

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 193,00           193,00           

QUIOSQUES X 2 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               41,00             82,00             

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 187,00           187,00           

Total = 728,00           Kg

3.1.6

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 26,00             26,00             

Total = 26,00             Kg

3.1.7

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 9,00               9,00               

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 7,00               7,00               

QUIOSQUES X 2 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               2,00               4,00               

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 9,00               9,00               

Total = 29,00             Kg

3.1.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

S - 0,90 X 0,90 1,00               0,90                   0,90               0,30               0,24               

S - 0,80 X 0,80 22,00             0,80                   0,80               0,30               4,22               

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

S - 0,80 X 0,80 17,00             0,80                   0,80               0,30               3,26               

S - 0,75 X 0,75 1,00               0,75                   0,75               0,30               0,17               

QUIOSQUES X 2 -                 

S - 0,80 X 0,80 8,00               0,80                   0,80               0,30               1,54               

ACADEMIA

S - 0,80 X 0,80 10,00             0,80                   0,80               0,30               1,92               

S - 1,40 X 0,65 6,00               1,40                   0,65               0,30               1,64               

Total = 12,99             m³

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

3.1.9

Local do Serviço Quant. Área m³ Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO/BANHEIRO COLETIVO/GUARITA/QUIOSQUES

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO 144,32           144,32           

DESONTO DO LASTRO DE CONCRETO 4,82               (4,82)              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE CONCRETO FUNDAÇÃO 12,99             (12,99)            

DESCONTO VOLUME TOTAL DE 

CONCRETO ARRANQUE DE PILARES DO VESTIÁRIO 23,00             0,30                   0,15               1,20               (1,24)              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE  CONCRETO ARRANQUE DE 

PILARES DO BANHEIRO COLETIVO E GUARITA 17,00             0,30                   0,15               1,20               (0,92)              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE  CONCRETO ARRANQUE DE 

PILARES DO BANHEIRO COLETIVO E GUARITA 1,00               0,25                   0,25               1,20               (0,08)              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE  CONCRETO ARRANQUE DE 

PILARES DOS QUIOSQUES 8,00               0,30                   0,15               1,20               (0,43)              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE  CONCRETO ARRANQUE DE 

PILARES DA ACADEMIA 22,00             0,30                   0,15               1,00               (0,99)              

-                 

Total = 122,85           m³
3.2 INFRAESTRUTURA: VIGAS BALDRAME

3.2.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Viga - 15/30 75,35                 0,55               0,35               14,50             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Viga - 15/30 56,27                 0,55               0,35               10,83             

QUIOSQUES X 2 -                 

Viga - 15/30 2,00               13,40                 0,55               0,35               5,16               

ACADEMIA -                 

Viga - 15/30 43,96                 0,55               0,35               8,46               

-                 

Total = 38,95             m³

3.2.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Viga - 15/30 75,35                 0,55               41,44             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Viga - 15/30 56,27                 0,55               30,95             

QUIOSQUES X 2 -                 

Viga - 15/30 2,00               13,40                 0,55               14,74             

ACADEMIA -                 

Viga - 15/30 43,96                 0,55               24,18             

-                 

Total = 111,31           m²

3.2.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO/BANHEIRO COLETIVO/GUARITA/QUIOSQUES

mesma área de preparo da vala 111,31           111,31           

-                 

Total = 111,31           m²

3.2.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 45,66             45,66             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 35,64             35,64             

QUIOSQUES X 2 -                 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               8,04               16,08             

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 26,34             26,34             

Total = 123,72           m²

3.2.5

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 69,00             69,00             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 54,00             54,00             

QUIOSQUES X 2 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               12,00             24,00             

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 39,00             39,00             

Total = 186,00           Kg

3.2.6

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 1,00               1,00               

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 4,00               4,00               

QUIOSQUES X 2 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               1,00               2,00               

Total = 7,00               Kg

3.2.7

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 152,00           152,00           

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 123,00           123,00           

QUIOSQUES X 2 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               28,00             56,00             

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 96,00             96,00             

Total = 427,00           Kg

3.2.8

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 3,80               3,80               

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,99               2,99               

QUIOSQUES X 2 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               0,69               1,38               

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,39               2,39               

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

-                 

Total = 10,56             m³

3.2.9

Local do Serviço Quant. Área m³ Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO/BANHEIRO COLETIVO/GUARITA/QUIOSQUES

volume total de escavação baldrames 38,95             38,95             

desconto volume total de concreto baldrames 10,56             (10,56)            

desconto do lastro 5,57               (5,57)              

-                 

Total = 22,82             m³
3.3 SUPER ESTRUTURA: PILARES

3.3.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 95,08             95,08             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 79,92             79,92             

QUIOSQUES X 2 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               12,96             25,92             

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 26,46             26,46             

Total = 227,38           m²

3.3.2

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 169,00           169,00           

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 123,00           123,00           

QUIOSQUES X 2 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               21,00             42,00             

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 55,00             55,00             

Total = 389,00           Kg

3.3.3

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 5,00               5,00               

Total = 5,00               Kg

3.3.4

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 493,00           493,00           

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 367,00           367,00           

QUIOSQUES X 2 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               59,00             118,00           

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 177,00           177,00           

Total = 1.155,00       Kg

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

3.3.5

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 70,00             70,00             

Total = 70,00             Kg

3.3.6

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 4,80               4,80               

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 4,00               4,00               

QUIOSQUES X 2

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               0,64               1,28               

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 1,26               1,26               

-                 

Total = 11,34             m³
3.4 SUPER ESTRUTURA: VIGAS SUPERIORES

3.4.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 74,09             74,09             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 49,59             49,59             

QUIOSQUES X 2 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               9,11               18,22             

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 22,07             22,07             

Total = 163,97           m²

3.4.2

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 99,00             99,00             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 67,00             67,00             

QUIOSQUES X 2 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               11,00             22,00             

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 36,00             36,00             

Total = 224,00           Kg

3.4.3

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 34,00             34,00             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 25,00             25,00             

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

QUIOSQUES X 2 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               2,00               4,00               

Total = 63,00             Kg

3.4.4

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 200,00           200,00           

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 143,00           143,00           

QUIOSQUES X 2 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               17,00             34,00             

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 87,00             87,00             

Total = 464,00           Kg

3.4.5

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 37,00             37,00             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 32,00             32,00             

QUIOSQUES X 2 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               16,00             32,00             

Total = 101,00           Kg

3.4.6

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 55,00             55,00             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 5,00               5,00               

Total = 60,00             Kg

3.4.7

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 7,80               7,80               

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 5,23               5,23               

QUIOSQUES X 2 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               0,91               1,82               

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,16               2,16               

-                 

Total = 17,01             m³
3.5 ESCADA E ATERRO DA ACADEMIA

3.5.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 3,73               3,73               

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17

MM. AF_11/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

Total = 3,73               m²

3.5.2

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 33,00             33,00             

Total = 33,00             Kg

3.5.3

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 20,00             20,00             

Total = 20,00             Kg

3.5.4

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ACADEMIA -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 0,49               0,49               

-                 

Total = 0,49               m³

3.5.5

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ACADEMIA -                 

Conforme tabela do projeto arquitetônico 108,39           108,39           

-                 

Total = 108,39           m³
3.6 SUPER ESTRUTURA: LAJES

3.6.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 120,56           120,56           

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA 73,33             73,33             

QUIOSQUES X 2 2,00               12,00             24,00             

ACADEMIA 3,96               3,96               

-                 

Total = 221,85           m²
3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES

3.7.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

QUIOSQUES X 2 2,00               14,20             28,40             

-                 

Total = 28,40             m²
3.7.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

QUIOSQUES X 2 2,00               14,20             28,40             

-                 

Total = 28,40             m²
3.8 ALVENARIAS E VEDAÇÕES

3.8.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Paredes internas 26,95                 3,00               80,85             

Paredes externas 58,40                 3,60               210,24           

Paredes do reservatório 10,80                 1,70               18,36             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Paredes internas 19,60                 3,00               58,80             

Paredes externas 41,41                 3,80               157,36           

Paredes do reservatório 8,80                   1,60               14,08             

QUIOSQUES X 2

Paredes 2,00               14,60                 2,80               81,76             

ACADEMIA

Paredes 45,80                 1,00               45,80             

DESCONTO DE ESQUADRIAS 

P03 - 0,90 X 2,10 4,00               0,90               2,10               (7,56)              

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM,

INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_11/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_11/2020

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

P04 - 0,70 X 2,10 1,00               0,70               2,10               (1,47)              

P05 - 0,80 X 2,10 8,00               0,80               2,10               (13,44)            

P06 - 2,20 X 0,65 3,00               2,20               0,65               (4,29)              

P07 - 3,35 X 1,20 2,00               3,35               1,20               (8,04)              

J01 - 0,80 X 0,80 10,00             0,80               0,80               (6,40)              

J02 - 1,60 X 0,50 1,00               1,60               0,50               (0,80)              

J03 - 1,40 X 0,90 2,00               1,40               0,90               (2,52)              

J04 - 2,60 X 1,10 1,00               2,60               1,10               (2,86)              

J05 - 2,85 X 1,10 1,00               2,85               1,10               (3,14)              

Vão de entrada - Vestiário 3,10               2,40               (7,44)              

Vão de entrada - Banheiro coletivo 2,00               2,90               (5,80)              

-                 

Total = 603,49           m²

3.8.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

P03 - 0,90 X 2,10 4,00               1,20                   4,80               

P04 - 0,70 X 2,10 1,00               1,00                   1,00               

P05 - 0,90 X 2,10 8,00               1,10                   8,80               

P06 - 2,20 X 0,65 3,00               2,50                   7,50               

P07 - 3,35 X 1,20 2,00               3,65                   7,30               

J01 - 0,80 X 0,80 10,00             1,10                   11,00             

J02 - 1,60 X 0,50 1,00               1,90                   1,90               

J03 - 1,40 X 0,90 2,00               1,70                   3,40               

J04 - 2,60 X 1,10 1,00               2,90                   2,90               

J05 - 2,85 X 1,10 1,00               3,15                   3,15               

-                 

Total = 51,75             m

3.8.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

J01 - 0,80 X 0,80 10,00             1,10                   11,00             

J02 - 1,60 X 0,50 1,00               1,90                   1,90               

J03 - 1,40 X 0,90 2,00               1,70                   3,40               

J04 - 2,60 X 1,10 1,00               2,90                   2,90               

J05 - 2,85 X 1,10 1,00               3,15                   3,15               

-                 

Total = 22,35             m
3.9 SISTEMAS DE REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS

3.9.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Vestiário 01 23,60                 2,50               59,00             

Vestiário 02 23,60                 2,50               59,00             

Administração 16,20                 2,50               40,50             

Vestiário Árbitragem 12,20                 2,50               30,50             

Depósito 17,00                 2,50               42,50             

Bwc fem. 7,40                   2,50               18,50             

Hall 10,20                 2,50               25,50             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Banheiro coletivo masculino 18,70                 2,60               48,62             

Banheiro coletivo feminino 18,30                 2,60               47,58             

Dml 8,20                   2,60               21,32             

Hall 8,80                   2,60               22,88             

Guarita 17,36                 2,60               45,14             

Wc Guarita 7,00                   2,60               18,20             

QUIOSQUES X 2

Quiosque 2,00               14,00                 2,70               75,60             

ACADEMIA

Paredes 10,20                 0,85               8,67               

DESCONTO DE ESQUADRIAS 

P03 - 0,90 X 2,10 4,00               0,90               2,10               (7,56)              

P04 - 0,70 X 2,10 1,00               0,70               2,10               (1,47)              

P05 - 0,80 X 2,10 8,00               0,80               2,10               (13,44)            

P06 - 2,20 X 0,65 3,00               2,20               0,65               (4,29)              

P07 - 3,35 X 1,20 2,00               3,35               1,20               (8,04)              

J01 - 0,80 X 0,80 10,00             0,80               0,80               (6,40)              

VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

J02 - 1,60 X 0,50 1,00               1,60               0,50               (0,80)              

J03 - 1,40 X 0,90 2,00               1,40               0,90               (2,52)              

J04 - 2,60 X 1,10 1,00               2,60               1,10               (2,86)              

J05 - 2,85 X 1,10 1,00               2,85               1,10               (3,14)              

Vão de entrada - Vestiário 3,10               2,40               (7,44)              

Vão de entrada - Banheiro coletivo 2,00               2,90               (5,80)              

-                 

Total = 499,75           m²

3.9.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

mesma área do chapisco 499,75           499,75           

-                 

Total = 499,75           m²
3.10 SISTEMAS DE REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

3.10.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Externo 59,00                 3,60               212,40           

Paredes externas do reservatório 5,70                   1,70               9,69               

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Externo 41,80                 3,70               154,66           

Paredes externas do reservatório 9,40                   1,60               15,04             

QUIOSQUES X 2

Quiosque 2,00               15,20                 2,80               85,12             

ACADEMIA

Paredes 35,00                 1,00               35,00             

DESCONTO DE ESQUADRIAS 

P03 - 0,90 X 2,10 1,00               0,90               2,10               (1,89)              

P05 - 0,80 X 2,10 8,00               0,80               2,10               (13,44)            

P06 - 2,20 X 0,65 3,00               2,20               0,65               (4,29)              

P07 - 3,35 X 1,20 2,00               3,35               1,20               (8,04)              

J01 - 0,80 X 0,80 8,00               0,80               0,80               (5,12)              

J02 - 1,60 X 0,50 1,00               1,60               0,50               (0,80)              

J03 - 1,40 X 0,90 2,00               1,40               0,90               (2,52)              

J04 - 2,60 X 1,10 1,00               2,60               1,10               (2,86)              

J05 - 2,85 X 1,10 1,00               2,85               1,10               (3,14)              

Vão de entrada - Vestiário 3,10               2,40               (7,44)              

Vão de entrada - Banheiro coletivo 2,00               2,90               (5,80)              

-                 

Total = 456,57           m²

3.10.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

mesma área do chapisco 456,57           456,57           

-                 

Total = 456,57           m²
3.11 SISTEMAS DE PAVIMENTAÇÃO

3.11.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Vestiário 01 34,00             0,05               1,70               

Vestiário 02 34,00             0,05               1,70               

Administração 15,50             0,05               0,78               

Vestiário Árbitragem 9,30               0,05               0,47               

Depósito 13,50             0,05               0,68               

Bwc fem. 3,42               0,05               0,17               

Hall 6,20               0,05               0,31               

Externo 19,38             0,05               0,97               

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Banheiro coletivo masculino 21,81             0,05               1,09               

Banheiro coletivo feminino 20,93             0,05               1,05               

Dml 4,20               0,05               0,21               

Hall 5,07               0,05               0,25               

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE

AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

Guarita 16,56             0,05               0,83               

Wc Guarita 3,06               0,05               0,15               

QUIOSQUES X 2

Quiosque 2,00               12,00             0,05               1,20               

ACADEMIA

Piso 125,00           0,05               6,25               

-                 

Total = 17,81             m³

3.11.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Vestiário 01 34,00             34,00             

Vestiário 02 34,00             34,00             

Administração 15,50             15,50             

Vestiário Árbitragem 9,30               9,30               

Depósito 13,50             13,50             

Bwc fem. 3,42               3,42               

Hall 6,20               6,20               

Externo 19,38             19,38             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Banheiro coletivo masculino 21,81             21,81             

Banheiro coletivo feminino 20,93             20,93             

Dml 4,20               4,20               

Hall 5,07               5,07               

Guarita 16,56             16,56             

Wc Guarita 3,06               3,06               

QUIOSQUES X 2

Quiosque 2,00               12,00             24,00             

ACADEMIA

Piso 125,00           125,00           

-                 

Total = 355,93           m²
3.12 COBERTA

3.12.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vestiário - 1 tesoura a cada 3 m 9,00               9,00               

Banheiro coletivo e Guarita - 1 tesoura a cada 3 m 5,00               5,00               

-                 

Total = 14,00             Ud

3.12.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vestiário 107,17           107,17           

Banheiro coletivo e Guarita 64,63             64,63             

-                 

Total = 171,80           m²

3.12.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vestiário 107,17           107,17           

Banheiro coletivo e Guarita 64,63             64,63             

-                 

Total = 171,80           m²

3.12.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vestiário 38,50                 38,50             

Banheiro coletivo e Guarita 30,19                 30,19             

-                 

Total = 68,69             m

3.12.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vestiário 23,90                 23,90             

Banheiro coletivo e Guarita 15,28                 15,28             

-                 

Total = 39,18             m
3.13 ESQUADRIAS E FERRAGENS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA E = 0,5 MM  - REV. 01

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_06/2026

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

3.13.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

J01 10,00             0,80               0,80               6,40               

-                 

Total = 6,40               m²

3.13.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

J02 1,00               1,60               0,50               0,80               

J03 2,00               1,40               0,90               2,52               

J04 1,00               2,60               1,10               2,86               

J05 1,00               2,85               1,10               3,14               

-                 

Total = 9,32               m²

3.13.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

P03 4,00               4,00               

-                 

Total = 4,00               ud

3.13.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

P05 8,00               8,00               

-                 

Total = 8,00               ud

3.13.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

P04 1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               ud

3.13.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

P3 13,00             13,00             

-                 

Total = 13,00             ud

3.13.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

P01 26,00             0,80               1,70               35,36             

P02 2,00               0,90               1,70               3,06               

P06 3,00               2,20               0,65               4,29               

-                 

Total = 42,71             m²

3.13.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

P07 2,00               3,35               1,20               8,04               

-                 

Total = 8,04               m²
3.14 FORROS

3.14.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO -                 

Vestiário 01 34,00             34,00             

Vestiário 02 34,00             34,00             

Administração 15,50             15,50             

Vestiário Árbitragem 9,30               9,30               

Depósito 13,50             13,50             

Bwc Fem. 3,42               3,42               

Hall 6,20               6,20               

Externo 19,38             19,38             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Banheiro coletivo masculino 21,81             21,81             

Banheiro coletivo feminino 20,93             20,93             

Dml 4,20               4,20               

Hall 5,07               5,07               

Guarita 16,56             16,56             

Wc Guarita 3,06               3,06               

-                 

Total = 206,93           m²
3.15 ACABAMENTOS DE PISO

3.15.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM,

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

VESTIÁRIO 

Vestiário 01 34,00             34,00             

Vestiário 02 34,00             34,00             

Administração 15,50             15,50             

Vestiário Árbitragem 9,30               9,30               

Depósito 13,50             13,50             

Bwc Fem. 3,42               3,42               

Hall 6,20               6,20               

Externo 19,38             19,38             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Banheiro coletivo masculino 21,81             21,81             

Banheiro coletivo feminino 20,93             20,93             

Dml 4,20               4,20               

Hall 5,07               5,07               

Guarita 16,56             16,56             

Wc Guarita 3,06               3,06               

-                 

Total = 206,93           m²

3.15.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

QUIOSQUES X 2

Quiosque 2,00               12,00             24,00             

-                 

Total = 24,00             m²

3.15.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Depósito 17,00                 17,00             

Administração 16,20                 16,20             

Hall 7,10                   7,10               

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Hall 8,80                   8,80               

Guarita 17,36                 17,36             

-                 

Total = 66,46             m
3.16 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS

3.16.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Dml 8,20                   2,60               21,32             

DESCONTO DE ESQUADRIAS 

P03 - 0,90 X 2,10 1,00               0,90               2,10               (1,89)              

-                 

Total = 19,43             m²

3.16.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

QUIOSQUES X 2

Quiosque 2,00               14,00                 2,70               75,60             

DESCONTO DE ESQUADRIAS 

P05 - 0,80 X 2,10 2,00               0,80               2,10               (3,36)              

P07 - 3,35 X 1,20 2,00               3,35               1,20               (8,04)              

-                 

Total = 64,20             m²

3.16.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Vestiário 01 23,60                 1,80               42,48             

Vestiário 02 23,60                 1,80               42,48             

Vestiário Árbitragem 12,20                 1,80               21,96             

Bwc Fem. 7,40                   1,80               13,32             

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 20 X 20 CM, ESMALTADA BRILHANTE, ELIANE, LINHA AZUL CÉU ONDA OU SIMILAR,

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO CIMENTÍCIO ACETINADO BORDA RETA INTERNO,

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO CIMENTÍCIO ACETINADO BORDA RETA INTERNO,

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Banheiro coletivo masculino 18,70                 1,80               33,66             

Banheiro coletivo feminino 18,30                 1,80               32,94             

Wc Guarita 7,00                   1,80               12,60             

-                 

Total = 199,44           m²

3.16.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Vestiário 01 23,60                 0,70               16,52             

Vestiário 02 23,60                 0,70               16,52             

Vestiário Árbitragem 12,20                 0,70               8,54               

Bwc Fem. 7,40                   0,70               5,18               

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Banheiro coletivo masculino 18,70                 0,80               14,96             

Banheiro coletivo feminino 18,30                 0,80               14,64             

Wc Guarita 7,00                   0,80               5,60               

-                 

Total = 81,96             m²
3.17 ACABAMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

3.17.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

QUIOSQUES X 2

Quiosque 2,00               15,20                 2,80               85,12             

DESCONTO DE ESQUADRIAS 

P07 - 3,35 X 1,20 2,00               3,35               1,20               (8,04)              

-                 

Total = 77,08             m²

3.17.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

QUIOSQUES X 2

Quiosque 2,00               15,20                 2,80               85,12             

DESCONTO DE ESQUADRIAS 

P07 - 3,35 X 1,20 2,00               3,35               1,20               (8,04)              

-                 

Total = 77,08             m²
3.18 PINTURA - TETO

3.18.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO -                 

Vestiário 01 34,00             34,00             

Vestiário 02 34,00             34,00             

Administração 15,50             15,50             

Vestiário Árbitragem 9,30               9,30               

Depósito 13,50             13,50             

Bwc Fem. 3,42               3,42               

Hall 6,20               6,20               

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Banheiro coletivo masculino 21,81             21,81             

Banheiro coletivo feminino 20,93             20,93             

Dml 4,20               4,20               

Hall 5,07               5,07               

Guarita 16,56             16,56             

Wc Guarita 3,06               3,06               

-                 

Total = 187,55           m²

3.18.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vestiário e Banheiros coletivos 187,55           187,55           

-                 

Total = 187,55           m²

3.18.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20 X 20 CM, ELIZABETH OU SIMILAR, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADO

C/ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO

EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL 0,50 MM – CONFORME ORSE 00284

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

Vestiário e Banheiros coletivos 187,55           187,55           

-                 

Total = 187,55           m²
3.19 PINTURA - PAREDES INTERNAS

3.19.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Administração 16,20                 2,50               40,50             

Depósito 17,00                 2,50               42,50             

Hall 10,20                 2,50               25,50             

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Hall 8,80                   2,60               22,88             

Guarita 17,36                 2,60               45,14             

ACADEMIA

Paredes 10,20                 0,85               8,67               

DESCONTO DE ESQUADRIAS 

P03 - 0,90 X 2,10 4,00               0,90               2,10               (7,56)              

P04 - 0,70 X 2,10 1,00               0,70               2,10               (1,47)              

P05 - 0,80 X 2,10 4,00               0,80               2,10               (6,72)              

J01 - 0,80 X 0,80 2,00               0,80               0,80               (1,28)              

J03 - 1,40 X 0,90 2,00               1,40               0,90               (2,52)              

J04 - 2,60 X 1,10 1,00               2,60               1,10               (2,86)              

J05 - 2,85 X 1,10 1,00               2,85               1,10               (3,14)              

Vão de entrada - Vestiário 3,10               2,40               (7,44)              

Vão de entrada - Banheiro coletivo 2,00               2,90               (5,80)              

-                 

Total = 146,40           m²

3.19.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

146,40           146,40           

-                 

Total = 146,40           m²

3.19.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

146,40           146,40           

-                 

Total = 146,40           m²
3.20 PINTURA - PAREDES EXTERNAS

3.20.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Externo 59,00                 3,60               212,40           

Paredes externas do reservatório 5,70                   1,70               9,69               

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Externo 41,80                 3,80               158,84           

Paredes externas do reservatório 9,40                   1,60               15,04             

ACADEMIA

Paredes 35,00                 1,00               35,00             

DESCONTO DE ESQUADRIAS 

P03 - 0,90 X 2,10 1,00               0,90               2,10               (1,89)              

P05 - 0,80 X 2,10 8,00               0,80               2,10               (13,44)            

P06 - 2,20 X 0,65 3,00               2,20               0,65               (4,29)              

J01 - 0,80 X 0,80 8,00               0,80               0,80               (5,12)              

J02 - 1,60 X 0,50 1,00               1,60               0,50               (0,80)              

J03 - 1,40 X 0,90 2,00               1,40               0,90               (2,52)              

J04 - 2,60 X 1,10 1,00               2,60               1,10               (2,86)              

J05 - 2,85 X 1,10 1,00               2,85               1,10               (3,14)              

Vão de entrada - Vestiário 3,10               2,40               (7,44)              

Vão de entrada - Banheiro coletivo 2,00               2,90               (5,80)              

-                 

Total = 383,67           m²

3.20.2

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

383,67           383,67           

-                 

Total = 383,67           m²

3.20.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

383,67           383,67           

-                 

Total = 383,67           m²

3.21 LOUÇAS, METAIS, GRANITOS, MADEIRA E ACESSÓRIOS

3.21.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Vestiário 1 e 2 2,00               4,00                   0,60               4,80               

Wc Fem. 1,00                   0,50               0,50               

Wc Arbitragem 1,00                   0,50               0,50               

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Banheiro coletivo feminino 3,00                   0,60               1,80               

Banheiro coletivo masculino 3,00                   0,60               1,80               

Wc Guarita 1,00                   0,50               0,50               

QUIOSQUES X 2

Quiosque 2,00               3,00                   0,60               3,60               

-                 

Total = 13,50             m²

3.21.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Vestiário 1 e 2 2,00               4,50                   9,00               

Wc Fem. 1,50                   1,50               

Wc Arbitragem 1,50                   1,50               

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Banheiro coletivo feminino 3,60                   3,60               

Banheiro coletivo masculino 3,60                   3,60               

Wc Guarita 1,50                   1,50               

QUIOSQUES X 2

Quiosque 2,00               3,60                   7,20               

-                 

Total = 27,90             m

3.21.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Vestiário 1 e 2 2,00               4,50                   9,00               

Wc Fem. 1,50                   1,50               

Wc Arbitragem 1,50                   1,50               

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Banheiro coletivo feminino 3,60                   3,60               

Banheiro coletivo masculino 3,60                   3,60               

Wc Guarita 1,50                   1,50               

QUIOSQUES X 2

Quiosque 2,00               3,60                   7,20               

-                 

Total = 27,90             m

3.21.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

QUIOSQUES X 2

Quiosque 2,00               4,00                   0,65               5,20               

-                 

Total = 5,20               m²

3.21.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

RODOPIA EM GRANITO BRANCO SIENA, L=20CM, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO

ABOLEADO

TESTEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, L=37 CM (MEIA ESQUADRIA) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS

TAMPO/BANCADA EM MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA COM 5 CM DE ESPESSURA PARA OS QUIOESQUE, CONFORME

DETALHAMENTO EM PROJETO

TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

Vestiário 1 e 2 2,00               21,90                 1,90               83,22             

Vestiário da arbitragem 4,85                   1,90               9,22               

desconto das portas 20,00             0,80                   1,90               (30,40)            

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Banheiro coletivo feminino 9,10                   1,90               17,29             

Banheiro coletivo masculino 9,00                   1,90               17,10             

desconto das portas 6,00               0,80                   1,90               (9,12)              

desconto das portas 2,00               0,90                   1,90               (3,42)              

-                 

Total = 83,89             m²

3.21.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vestiário 8,00               8,00               

Banheiros coletivos e guarita 7,00               7,00               

-                 

Total = 15,00             ud

3.21.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Banheiros coletivos e guarita 2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

3.21.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vestiário 8,00               8,00               

Banheiros coletivos e guarita 9,00               9,00               

-                 

Total = 17,00             ud

3.21.9

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vestiário 10,00             10,00             

Banheiros coletivos e guarita 7,00               7,00               

-                 

Total = 17,00             ud

3.21.10

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vestiário 10,00             10,00             

Banheiros coletivos e guarita 7,00               7,00               

-                 

Total = 17,00             ud

3.21.11

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Quiosques x 2 2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

3.21.12

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Banheiros coletivos e guarita - Dml 2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

3.21.13

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vestiário 13,00             13,00             

-                 

Total = 13,00             ud

3.21.14

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vestiário 4,00               4,00               

Banheiros coletivos e guarita 3,00               3,00               

-                 

Total = 7,00               ud

3.21.15

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vestiário 4,00               4,00               

Banheiros coletivos e guarita 3,00               3,00               

-                 

Total = 7,00               ud

3.21.16

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vestiário 13,00             13,00             

-                 

Total = 13,00             ud

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_02/2026

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 50CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO

CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E ENGASTE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 02



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

3.21.17

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vestiário 8,00               8,00               

Banheiros coletivos e guarita 9,00               9,00               

-                 

Total = 17,00             ud

3.21.18

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Banheiros coletivos 6,00               6,00               

-                 

Total = 6,00               ud

3.21.19

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Banheiros coletivos 2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

3.21.20

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vestiário 13,00             13,00             

-                 

Total = 13,00             ud

3.21.21

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VESTIÁRIO 

Vestiário 1 e 2 2,00               4,00               0,50               4,00               

Vestiário arbitragem 1,00               0,50               0,50               

Wc fem. 1,00               0,50               0,50               

BANHEIRO COLETIVO E GUARITA

Banheiro coletivo feminino 3,00               0,60               1,80               

Banheiro coletivo masculino 3,00               0,60               1,80               

Wc Guarita 1,00               0,50               0,50               

-                 

Total = 9,10               m²

3.21.22

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Guarda-corpo em aço inox geral 407,27              407,27           

-                 

Total = 407,27           m
4.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA GERAL

OBS:

RESERVATÓRIO DE ÁGUA

4.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

2,00               5,40                   3,40               2,15               78,95             

-                 

Total = 78,95             m³

4.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Parede 01 e 02 4,00               5,40                   2,15               46,44             

Parede 03 e 04 4,00               3,00                   2,15               25,80             

-                 

Total = 72,24             m²

4.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Laje fundo 2,00               5,00                   3,00               30,00             

Laje superior 2,00               5,00                   3,00               30,00             

desconto da tampa de concreto da cisterna 2,00               0,85                   0,85               (1,45)              

-                 

Total = 58,55             m²

4.1.4

Local do Serviço Quant. Peso Comp. Larg. altura / * Total

2,00               103,55           207,10           

-                 

Total = 207,10           Kg

4.1.5

Local do Serviço Quant. Peso Comp. Larg. altura / * Total

2,00               499,75           999,50           

-                 

Total = 999,50           Kg

4.1.6

Local do Serviço Quant. Peso Comp. Larg. altura / * Total

FORMA PLANA PARA PAREDES DE CONCRETO EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 01 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO.

AF_12/2024

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO.

AF_12/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

O PROJETO CONTEMPLA 2 RESERVATÓRIOS, SENDO ASSIM O QUANTITATIVO FOI MULTIPLICADO POR 2

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2026

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

ESPELHO CRISTAL E = 4 MM

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=3", COM MONTANTES FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=3" E COM FECHAMENTO EM

TUBO Ø=2", COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,90M, FIXADO NAS EXTREMIDADES



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

2,00               257,38           514,76           

-                 

Total = 514,76           Kg

4.1.7

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total
Paredes de Concreto armado - conforme projeto estrutural do 

reservatório 2,00               6,23               12,46             

Lajes maciças - conforme projeto estrutural do reservatório 2,00               5,51               11,02             

-                 

Total = 23,48             m³

4.1.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Face superior externa da Cisterna 2,00               5,40                   3,40               36,72             

-                 

Total = 36,72             m²

4.1.9

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Paredes de Concreto armado

Parede 01 e 02 4,00               5,00                   1,85               37,00             

Parede 03 e 04 4,00               3,00                   1,85               22,20             

Lajes maciças 2,00               58,55             117,10           

-                 

Total = 176,30           m²

4.1.10

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Face superior externa da Cisterna 2,00               5,40                   3,40               36,72             

-                 

Total = 36,72             m²
4.1.11

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

4.2.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 3,00               3,00               

-                 

Total = 3,00               ud

4.2.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 28,00             28,00             

-                 

Total = 28,00             ud

4.2.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 45,00             45,00             

-                 

Total = 45,00             ud

4.2.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 15,00             15,00             

-                 

Total = 15,00             ud

4.2.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 61,00             61,00             

-                 

Total = 61,00             ud

4.2.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 44,00             44,00             

-                 

Total = 44,00             ud

4.2.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

4.2.8

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 85X85CM PARA CISTERNA

CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE

AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE C/ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP=2,5CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU

SIMILAR



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 13,00             13,00             

-                 

Total = 13,00             ud

4.2.9

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 12,00             12,00             

-                 

Total = 12,00             ud

4.2.10

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 33,00             33,00             

-                 

Total = 33,00             ud

4.2.11

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 5,00               5,00               

-                 

Total = 5,00               ud

4.2.12

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 13,00             13,00             

-                 

Total = 13,00             ud

4.2.13

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 4,00               4,00               

-                 

Total = 4,00               ud

4.2.14

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 10,00             10,00             

-                 

Total = 10,00             ud

4.2.15

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

4.2.16

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

4.2.17

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 541,53              541,53           

-                 

Total = 541,53           m

4.2.18

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 61,99                 61,99             

-                 

Total = 61,99             m

4.2.19

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 35,41                 35,41             

-                 

Total = 35,41             m

4.2.20

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

4.2.21

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

4.2.22

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 25 MM (1") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VÁLVULA AMERICANA PARA PIA 3 1/2", CROMADA, REF.1623-C, DECA OU SIMILAR

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

4.3.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               ud

4.3.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 27,00             27,00             

-                 

Total = 27,00             ud

4.3.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 96,00             96,00             

-                 

Total = 96,00             ud

4.3.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 20,00             20,00             

-                 

Total = 20,00             ud

4.3.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 57,00             57,00             

-                 

Total = 57,00             ud

4.3.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 41,00             41,00             

-                 

Total = 41,00             ud

4.3.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 12,00             12,00             

-                 

Total = 12,00             ud

4.3.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 8,00               8,00               

-                 

Total = 8,00               ud

4.3.9

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 17,00             17,00             

-                 

Total = 17,00             ud

4.3.10

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 13,00             13,00             

-                 

Total = 13,00             ud

4.3.11

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 4,00               4,00               

-                 

Total = 4,00               ud

4.3.12

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               ud

4.3.13

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 9,00               9,00               

-                 

Total = 9,00               ud

4.3.14

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 3,00               3,00               

-                 

Total = 3,00               ud

JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM

CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANÉIS P/ ESGOTO, DIÂM. =100MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
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4.3.15

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

4.3.16

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 38,00             38,00             

-                 

Total = 38,00             ud

4.3.17

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 41,00             41,00             

-                 

Total = 41,00             ud

4.3.18

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 101,00           101,00           

-                 

Total = 101,00           ud

4.3.19

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 5,00               5,00               

-                 

Total = 5,00               ud

4.3.20

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               ud

4.3.21

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 7,00               7,00               

-                 

Total = 7,00               ud

4.3.22

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 26,00             26,00             

-                 

Total = 26,00             ud

4.3.23

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 11,00             11,00             

-                 

Total = 11,00             ud

4.3.24

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 15,00             15,00             

-                 

Total = 15,00             ud

4.3.25

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 27,00             27,00             

-                 

Total = 27,00             ud

4.3.26

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 11,00             11,00             

-                 

Total = 11,00             ud

4.3.27

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 66,12                 66,12             

-                 

Total = 66,12             m

4.3.28

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 56,12                 56,12             

-                 

Total = 56,12             m

CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 100X150X50MM, BRANCO, COM GRELHA, AKROS OU

SIMILAR

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA

PROLONGAMENTO PVC P/CX.SIF.DN 100 X 100

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
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4.3.29

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 30,36                 30,36             

-                 

Total = 30,36             m

4.3.30

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 532,04              532,04           

-                 

Total = 532,04           m
4.3.31

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 12,00             12,00             

-                 

Total = 12,00             ud
4.3.32

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               ud

4.3.33

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto hidrossanitário 1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               ud
4.4 DRENAGEM DO CAMPO

4.4.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

16,00             16,00             

-                 

Total = 16,00             ud

4.4.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

30,00             30,00             

-                 

Total = 30,00             ud

4.4.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

46,00             46,00             

-                 

Total = 46,00             ud

4.4.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

269,85              269,85           

-                 

Total = 269,85           m

4.4.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

8,00               8,00               

-                 

Total = 8,00               ud

4.4.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

188,60              188,60           

-                 

Total = 188,60           ud

4.4.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

188,60              0,50               94,30             

-                 

Total = 94,30             ud
5.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS GERAL
5.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS

5.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 6,00               6,00               

-                 

Total = 6,00               ud

5.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 6,00               6,00               

-                 

Total = 6,00               ud

CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 50 X 50CM, S/ TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO

MANUAL

GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS

FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO ARMADO DIMENSÕES INTERNAS 1,50 X 3,00 X 1,50 M

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM

CONECTOR TIPO GRAMPO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M

CURVA 90° CURTA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M
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5.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 133,00           133,00           

-                 

Total = 133,00           ud

5.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 182,00           182,00           

-                 

Total = 182,00           ud

5.1.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 42,00             42,00             

-                 

Total = 42,00             ud

5.1.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 9,00               9,00               

-                 

Total = 9,00               ud

5.1.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 22,00             22,00             

-                 

Total = 22,00             ud

5.1.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 10,00             10,00             

-                 

Total = 10,00             ud

5.1.9

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 18,00             18,00             

-                 

Total = 18,00             ud

5.1.10

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 44,00             44,00             

-                 

Total = 44,00             ud

5.1.11

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 20,00             20,00             

-                 

Total = 20,00             ud
5.2 CABOS E FIOS CONDUTORES

5.2.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vermelho 75,40                 75,40             

Azul - claro 39,40                 39,40             

Preto 52,10                 52,10             

-                 

Total = 166,90           m

5.2.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vermelho 1.554,40           1.554,40       

Azul - claro 1.554,40           1.554,40       

Verde - amarelo 173,40              173,40           

-                 

Total = 3.282,20       m

5.2.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vermelho 145,70              145,70           

Azul - claro 51,60                 51,60             

-                 

Total = 197,30           m

5.2.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vermelho 64,70                 64,70             

Azul - claro 64,70                 64,70             

Verde - amarelo 64,70                 64,70             

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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-                 

Total = 194,10           m

5.2.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Vermelho 548,50              548,50           

Azul - claro 548,50              548,50           

Verde - amarelo 182,90              182,90           

-                 

Total = 1.279,90       m 
5.3 DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO

5.3.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 3,00               3,00               

-                 

Total = 3,00               ud

5.3.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 12,00             12,00             

-                 

Total = 12,00             ud

5.3.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 30,00             30,00             

-                 

Total = 30,00             ud

5.3.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 134,00           134,00           

-                 

Total = 134,00           ud
5.4 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

5.4.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 7,00               7,00               

-                 

Total = 7,00               ud

5.4.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               ud
5.4.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               ud

5.4.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 30,00             30,00             

-                 

Total = 30,00             ud

5.4.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               ud

5.4.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               ud
5.5 ELETRODUTOS

5.5.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 230,20              230,20           

-                 

Total = 230,20           m

5.5.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 0,41                   0,41               

-                 

Total = 0,41               m

5.5.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

Conforme projeto Elétrico 1.250,95           1.250,95       

-                 

Total = 1.250,95       m

5.5.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 234,04              234,04           

-                 

Total = 234,04           m

5.5.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 227,47              227,47           

-                 

Total = 227,47           m
5.6 QUADROS E ENTRADAS

5.6.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 4,00               4,00               

-                 

Total = 4,00               ud

5.6.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 4,00               4,00               

-                 

Total = 4,00               ud

5.6.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 3,00               3,00               

-                 

Total = 3,00               ud

5.6.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme projeto Elétrico 6,00               6,00               

-                 

Total = 6,00               ud

ILUMINAÇÃO

5.7.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

38,00             38,00             

-                 

Total = 38,00             ud
5.7.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

25,00             25,00             

-                 

Total = 25,00             ud

5.7.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme planta baixa de pontos elétricos do projeto 

arquitetonico 6,00               6,00               

-                 

Total = 6,00               ud

5.7.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme planta baixa de pontos elétricos do projeto 

arquitetonico 93,00             93,00             

-                 

Total = 93,00             ud

5.7.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme planta baixa de pontos elétricos do projeto 

arquitetonico 13,00             13,00             

-                 

Total = 13,00             ud

5.7.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme planta baixa de pontos elétricos do projeto 

arquitetonico 48,00             48,00             

-                 

Total = 48,00             ud

5.7.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme planta baixa de pontos elétricos do projeto 

arquitetonico 4,00               4,00               

REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 2M COM 04 SPOTS DIRECIONÁVEIS, INCLUSIVE LÂMPADA PAR 20

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN,

EXCLUSIVE DISJUNTORES

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

POSTE DE LUZ GARTEN EXTERNO 250XØ12CM ACRÍLICO E ALUMÍNIO COM LÂMPADA T8 LED, 20 W

SPOT BALIZADOR DE EMBUTIR SOLO LED 5W BRANCO QUENTE (CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA)

POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO DUPLO H=7M

POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMTERO DA BASE 208MM, ALTURA

TOTAL 12M, COM BASE DE FIXAÇÃO, CONIPOST REF. SÉRIE 3012/BJG+CH, CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR, E UM CONJUNTO

COM 12 REFLETORES EM UM SUPORTE FIXADO NO POSTE (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 07645 ADAPTADA)

LUMINÁRIA PLAFON 25W LED QUADRADO DE EMBUTIR - BRANCO FRIO



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

-                 

Total = 4,00               ud

5.7.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Conforme planta baixa de pontos elétricos do projeto 

arquitetonico 106,80              106,80           

-                 

Total = 106,80           m

SPDA

5.8.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme quantitativo do Projeto de SPDA 11,00             11,00             

-                 

Total = 11,00             ud
5.8.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme quantitativo do Projeto de SPDA 11,00             11,00             

-                 

Total = 11,00             ud

5.8.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme quantitativo do Projeto de SPDA 7,00               7,00               

-                 

Total = 7,00               ud

5.8.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme quantitativo do Projeto de SPDA 22,00             22,00             

-                 

Total = 22,00             ud

5.8.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme quantitativo do Projeto de SPDA 81,83                 81,83             

-                 

Total = 81,83             m

5.8.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme quantitativo do Projeto de SPDA 507,00              507,00           

-                 

Total = 507,00           m
6.0 ARQUIBANCADAS
6.1 ARQUIBANCADAS: INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES

6.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

S -  3,00 X 0,80 6,00               3,40                   1,20               1,35               33,05             

ARQUIBANCADA 02

S -  2,15 X 0,80 8,00               2,55                   1,20               1,35               33,05             

ARQUIBANCADA 03

S -  3,75 X 1,80 1,00               4,15                   2,20               1,35               12,33             

S -  3,75 X 0,85 4,00               4,15                   1,25               1,35               28,01             

S -  3,75 X 0,80 18,00             4,15                   1,20               1,35               121,01           

S -  2,95 X 0,70 1,00               3,35                   1,10               1,35               4,97               

S -  0,80 X 0,80 4,00               1,20                   1,20               1,35               7,78               

-                 

Total = 240,20           m³

6.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

S -  3,00 X 0,80 6,00               3,40                   1,20               24,48             

ARQUIBANCADA 02

S -  2,15 X 0,80 8,00               2,55                   1,20               24,48             

ARQUIBANCADA 03

S -  3,75 X 1,80 1,00               4,15                   2,20               9,13               

S -  3,75 X 0,85 4,00               4,15                   1,25               20,75             

S -  3,75 X 0,80 18,00             4,15                   1,20               89,64             

S -  2,95 X 0,70 1,00               3,35                   1,10               3,69               

S -  0,80 X 0,80 4,00               1,20                   1,20               5,76               

-                 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

FITA DE LED DE EMBUTIR 

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV - 12KA

FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50 MM²

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

Total = 177,93           m²

6.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

177,93           177,93           

-                 

Total = 177,93           m²

6.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 13,68             13,68             

ARQUIBANCADA 02 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 14,16             14,16             

ARQUIBANCADA 03 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 69,54             69,54             

Total = 97,38             m²

6.1.5

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 267,00           267,00           

ARQUIBANCADA 02 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 289,00           289,00           

ARQUIBANCADA 03

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 1.244,00       1.244,00       

Total = 1.800,00       Kg

6.1.6

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 10,00             10,00             

ARQUIBANCADA 02 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 10,00             10,00             

ARQUIBANCADA 03 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 51,00             51,00             

Total = 71,00             Kg

6.1.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

S -  3,00 X 0,80 6,00               3,00                   0,80               0,30               4,32               

ARQUIBANCADA 02

S -  2,15 X 0,80 8,00               2,15                   0,80               0,30               4,13               

ARQUIBANCADA 03

S -  3,75 X 1,80 1,00               3,75                   1,80               0,30               2,03               

S -  3,75 X 0,85 4,00               3,75                   0,85               0,30               3,83               

S -  3,75 X 0,80 18,00             3,75                   0,80               0,30               16,20             

S -  2,95 X 0,70 1,00               2,95                   0,70               0,30               0,62               

S -  0,80 X 0,80 4,00               0,80                   0,80               0,30               0,77               

-                 

Total = 31,90             m³

6.1.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO 240,20           240,20           

DESCONTO DO LASTRO DE CONCRETO 8,90               (8,90)              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE CONCRETO FUNDAÇÃO 31,90             (31,90)            

DESCONTO VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARRANQUE DE 

PILARES (0,15 x 0,30) 175,00           0,15                   0,30               1,00               (7,88)              

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

-                 

Total = 191,52           m³
6.2 ARQUIBANCADAS: INFRAESTRUTURA: VIGAS TÉRREO

6.2.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

V - 0,15 x 0,40 19,40                 0,55               0,05               0,53               

ARQUIBANCADA 02

V - 0,15 x 0,40 57,10                 0,55               0,05               1,57               

ARQUIBANCADA 03

V - 0,15 x 0,30 15,85                 0,55               0,35               3,05               

-                 

Total = 5,15               m³

6.2.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

V - 0,15 x 0,40 19,40                 0,55               10,67             

ARQUIBANCADA 02

V - 0,15 x 0,40 57,10                 0,55               31,41             

ARQUIBANCADA 03

V - 0,15 x 0,30 15,85                 0,55               8,72               

-                 

Total = 50,80             m²

6.2.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

V - 0,15 x 0,40 19,40                 0,55               10,67             

ARQUIBANCADA 02

V - 0,15 x 0,40 57,10                 0,55               31,41             

ARQUIBANCADA 03

V - 0,15 x 0,30 15,85                 0,55               8,72               

-                 

Total = 50,80             m²

6.2.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 51,49             51,49             

ARQUIBANCADA 02 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 58,59             58,59             

ARQUIBANCADA 03 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 9,73               9,73               

Total = 119,81           m²

6.2.5

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 79,00             79,00             

ARQUIBANCADA 02 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 25,00             25,00             

ARQUIBANCADA 03 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 15,00             15,00             

Total = 119,00           Kg

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

6.2.6

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 7,00               7,00               

Total = 7,00               Kg

6.2.7

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 180,00           180,00           

ARQUIBANCADA 02 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 54,00             54,00             

ARQUIBANCADA 03 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 36,00             36,00             

Total = 270,00           Kg

6.2.8

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 4,78               4,78               

ARQUIBANCADA 02

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 5,54               5,54               

ARQUIBANCADA 03

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 0,88               0,88               

-                 

Total = 11,20             m³

6.2.9

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES DA 

ARQUIBANCADA 03 3,05               3,05               

DESCONTO DO LASTRO DE CONCRETO 0,44               (0,44)              
DESCONTO VOLUME TOTAL DE CONCRETO DAS VIGAS 

BALDRAMES DA ARQUIBANCADA 03 0,88               (0,88)              

-                 

Total = 1,73               m³
6.3 ARQUIBANCADAS: SUPER ESTRUTURA: PILARES

6.3.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 43,92             43,92             

ARQUIBANCADA 02 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 33,82             33,82             

ARQUIBANCADA 03 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 174,59           174,59           

Total = 252,33           m²

6.3.2

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 84,00             84,00             

ARQUIBANCADA 02 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 71,00             71,00             

ARQUIBANCADA 03 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 380,00           380,00           

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

Total = 535,00           Kg

6.3.3

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 242,00           242,00           

ARQUIBANCADA 02 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 207,00           207,00           

ARQUIBANCADA 03 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 1.128,00       1.128,00       

Total = 1.577,00       Kg

6.3.4

Local do Serviço Quant. Peso Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,28               2,28               

ARQUIBANCADA 02

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 1,84               1,84               

ARQUIBANCADA 03

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 9,20               9,20               

-                 

Total = 13,32             m³
6.4 ARQUIBANCADAS: SUPER ESTRUTURA: VIGAS SUPERIORES

6.4.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 51,64             51,64             

ARQUIBANCADA 02 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 44,30             44,30             

ARQUIBANCADA 03 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 594,68           594,68           

Total = 690,62           m²

6.4.2

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 95,00             95,00             

ARQUIBANCADA 02 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 133,00           133,00           

ARQUIBANCADA 03 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 847,00           847,00           

Total = 1.075,00       Kg

6.4.3

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 02 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 18,00             18,00             

ARQUIBANCADA 03 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 4,00               4,00               

Total = 22,00             Kg

6.4.4

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 212,00           212,00           

ARQUIBANCADA 02 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 306,00           306,00           

ARQUIBANCADA 03 -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 1.895,00       1.895,00       

Total = 2.413,00       Kg

6.4.5

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 5,24               5,24               

ARQUIBANCADA 02

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 4,31               4,31               

ARQUIBANCADA 03

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 56,57             56,57             

Total = 66,12             m³
6.5 ARQUIBANCADAS: SUPER ESTRUTURA: LAJES

6.5.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 36,55             36,55             

ARQUIBANCADA 02

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 32,89             32,89             

ARQUIBANCADA 03

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 203,82           203,82           

Total = 273,26           m²

6.6 ESCADAS

6.6.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ESCADAS

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 28,39             28,39             

Total = 28,39             m²

6.6.2

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ESCADAS

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 171,00           171,00           

Total = 171,00           Kg

6.6.3

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ESCADAS -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 257,00           257,00           

Total = 257,00           Kg

6.6.4

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

ESCADAS

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 3,86               3,86               

Total = 3,86               Kg
6.7 ARQUIBANCADAS: ALVENARIA E VEDAÇÕES

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17

MM. AF_11/2020

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_11/2020

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_11/2020

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO

H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

6.7.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

segunda fiada - trecho superior a primeira laje 19,40                 0,10               1,94               

terceira fiada - trecho superior a primeira laje 19,40                 0,10               1,94               

parede posterior 19,40                 1,60               31,04             

paredes laterais 2,00               0,50               0,99               

degraus pequenos 3,00               2,50                   0,20               1,50               

ARQUIBANCADA 02

segunda fiada - trecho superior a primeira laje 27,40                 0,10               2,74               

parede posterior 27,40                 1,50               41,10             

degraus pequenos 2,00               2,50                   0,20               1,00               

ARQUIBANCADA 03

primeira fiada - trecho inferior a primeira laje 83,62                 0,10               8,36               

segunda fiada - trecho superior a primeira laje 83,62                 0,10               8,36               

terceira fiada - trecho superior a primeira laje 83,62                 0,10               8,36               

quarta fiada - trecho superior a segunda laje 83,62                 0,10               8,36               

parede posterior 83,62                 1,50               125,43           

degraus pequenos 24,00             1,70                   0,20               8,16               

-                 

Total = 249,28           m²

6.7.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

aterro dos degraus pequenos 3,00               0,43               0,15               0,19               

ARQUIBANCADA 02

aterro dos degraus pequenos 2,00               0,43               0,15               0,13               

ARQUIBANCADA 03

aterro dos degraus pequenos 24,00             0,23               0,15               0,81               

-                 

Total = 1,13               m³

6.7.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

lastro dos degraus pequenos 3,00               1,70                   0,25               1,28               

ARQUIBANCADA 02

lastro dos degraus pequenos 2,00               1,70                   0,25               0,85               

ARQUIBANCADA 03

aterro dos degraus pequenos 24,00             0,90                   0,25               5,40               

-                 

Total = 7,53               m²

6.8
ARQUIBANCADAS: SISTEMAS DE REVESTIMENTOS DE 

PAREDES

6.8.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

ARQUIBANCADA 01

primeiro lance - face frontal 21,20                 0,40               8,48               

primeiro lance - face superior 21,20                 0,80               16,96             

segundo lance - face frontal 21,20                 0,40               8,48               

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

segundo lance - face superior 21,20                 0,80               16,96             

terceiro lance - face frontal 21,20                 0,40               8,48               

terceiro lance - face superior 21,20                 0,65               13,78             

parede ao posterior - face interna frontal 21,20                 1,30               27,56             

parede ao posterior - face externa 21,20                 2,50               53,00             

Paredes laterais 2,00               2,12               4,23               

face frontal dos degraus pequenos 3,00               2,00                   0,20               1,20               

face lateral dos degraus pequenos 6,00               0,40                   0,20               0,48               

face superior dos degraus pequenos 3,00               2,00                   0,40               2,40               

ARQUIBANCADA 02

primeiro lance - face frontal 29,80                 0,40               11,92             

primeiro lance - face superior 29,80                 0,80               23,84             

segundo lance - face frontal 29,80                 0,40               11,92             

segundo lance - face superior 29,80                 0,65               19,37             

parede ao posterior - face interna frontal 29,80                 1,70               50,66             

parede ao posterior - face externa 29,80                 2,50               74,50             

Paredes laterais 2,00               1,22               2,43               

face frontal dos degraus pequenos 2,00               2,00                   0,20               0,80               

face lateral dos degraus pequenos 6,00               0,40                   0,20               0,48               

face superior dos degraus pequenos 2,00               2,00                   0,40               1,60               

ARQUIBANCADA 03

primeiro lance - face frontal 90,95                 0,40               36,38             

primeiro lance - face superior 90,95                 0,80               72,76             

segundo lance - face frontal 90,95                 0,40               36,38             

segundo lance - face superior 90,95                 0,80               72,76             

terceiro lance - face frontal 90,95                 0,40               36,38             

terceiro lance - face superior 90,95                 0,80               72,76             

quarto lance - face frontal 90,95                 0,40               36,38             

quarto lance - face superior 90,95                 0,55               50,02             

parede ao posterior - face interna frontal 90,95                 0,80               72,76             

face frontal dos degraus pequenos 24,00             1,20                   0,20               5,76               

face lateral dos degraus pequenos 48,00             0,40                   0,20               3,84               

face superior dos degraus pequenos 24,00             1,20                   0,40               11,52             

-                 

Total = 867,23           m²

6.8.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

867,23           867,23           

-                 

Total = 867,23           m²
6.9 ARQUIBANCADAS: PINTURA

6.9.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

867,23           867,23           

-                 

Total = 867,23           m²

6.9.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

867,23           867,23           

-                 

Total = 867,23           m²

6.9.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

867,23           867,23           

-                 

Total = 867,23           m²
7.0 CAMPO DE FUTEBOL
7.1 ALAMBRADO

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

7.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Alambrado dos fundos do campo (atrás das barras) 122,40              122,40           

-                 

Total = 122,40           m

7.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Alambrado das laterais do campo 188,61              188,61           

-                 

Total = 188,61           m
7.2 GRAMADO

7.2.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Gramado do campo 5.385,00       5.385,00       

-                 

Total = 5.385,00       m²

7.2.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Gramado do campo 5.385,00       0,10               538,50           

-                 

Total = 538,50           m³

7.2.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Gramado do campo 5.385,00       5.385,00       

-                 

Total = 5.385,00       m²

7.2.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Gramado do campo 5.385,00       5.385,00       

-                 

Total = 5.385,00       m²
8.0 QUADRA DE VÔLEI DE AREIA / FUTEBOL DE MESA

8.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Quadra vôlei de areia 308,00           0,30               92,40             

Área do futebol de mesa 215,03           0,30               64,51             

-                 

Total = 156,91           m³

8.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Quadra vôlei de areia 308,00           0,30               92,40             

Área do futebol de mesa 215,03           0,30               64,51             

-                 

Total = 156,91           m³

8.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

comprimento total divido pelos 100 metros do rolo 100,00           81,50                 0,82               

-                 

Total = 0,82               ud

8.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

quadra vôlei de areia 73,20                 73,20             

-                 

Total = 73,20             m
9.0 QUADRA POLIESPORTIVA

OBS:

9.1 PISO - QUADRA

9.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

2,00               28,80                 16,00             921,60           

-                 

Total = 921,60           m²

9.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

921,60           921,60           

REGULARIZAÇÃO MANUAL

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026

ALAMBRADO (HT=5,10M) COM TELA GALVANIZADA MALHA 2" X 2" (H=1,50M), TELA EM NYLON 10 X 10 CM (H=3,00M),

MONTANTES EM TUBOS GALVANIZADOS VERTICAIS DE 2" ACADA 2M, TUBOS GALVANIZADOS HORIZONTAIS DE 1", MURETA

(H=0,50M) EM ALVENARIADE BLOCOS DE CONCRETO *9X19X39CM* C/ JUNTA SERRADA/APARENTE (C/ BASE EMALVENARIA DE

PEDRA ARGAMASSADA E LASTRO EM CONCRETO CICLÓPICO), C/PINTURA SOBRE ALVENARIA APARENTE (SELADOR ACRÍLICO + TINTA

TEXTURIZADAACRÍLICA) [CONFORME COMPOSIÇÃO 04299/ORSE - ADAPTADA]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR,

INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E DEMARCAÇÃO OFICIAL DO CAMPO POR MEIO 

FAIXA DE MARCAÇÃO FUTEBOL GRAMA E AREIA ROLO 100M + PINOS

ALAMBRADO (HT=2,00M) COM TELA GALVANIZADA 2" X 2" (H 1,50M), MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO VERTICAIS DE

2" A CADA 2M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1", MURETA (H=0,50M) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

*9X19X39CM* C/ JUNTA SERRADA/APARENTE (C/ BASE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADAE LASTRO DE CONCRETO

CICLÓPICO), C/ PINTURA SOBRE ALVENARIA APARENTE (SELADOR ACRÍLICO + TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA) [CONFORME

COMPOSIÇÃO 04301/ORSE ADAPTADA]

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO PARA CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA, ESPESSURA 8 CM, FCK 25 MPA, COM MALHA

POP Q-138, JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 5M E CAIMENTO DE 1% PARA DRENAGEM SUPERFICIAL

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE

PAVIMENTOS. AF_09/2024

O PROJETO CONTEMPLA 2 QUADRAS POLIESPORTIVA, SENDO ASSIM O QUANTITATIVO FOI MULTIPLICADO POR 2

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

AREIA FINA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA FINA COMERCIAL)

ALAMBRADO (HT=5,10M) COM TELA GALVANIZADA MALHA 2" X 2" (H=1,50M), TELA EM NYLON 10 X 10 CM (H=3,00M),

MONTANTES EM TUBOS GALVANIZADOS VERTICAIS DE 2" ACADA 2M, TUBOS GALVANIZADOS HORIZONTAIS DE 1", MURETA

(H=0,50M) EM ALVENARIADE BLOCOS DE CONCRETO *9X19X39CM* C/ JUNTA SERRADA/APARENTE (C/ BASE EMALVENARIA DE

PEDRA ARGAMASSADA E LASTRO EM CONCRETO CICLÓPICO), C/PINTURA SOBRE ALVENARIA APARENTE (SELADOR ACRÍLICO + TINTA

TEXTURIZADAACRÍLICA) [CONFORME COMPOSIÇÃO 04299/ORSE - ADAPTADA]



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

-                 

Total = 921,60           m²

9.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

921,60           0,10               92,16             

-                 

Total = 92,16             m³

9.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

921,60           921,60           

-                 

Total = 921,60           m²

9.1.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

921,60           921,60           

-                 

Total = 921,60           m²

9.1.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Perimetro da quadra 2,00               89,60                 179,20           

junta no meio da quadra 2,00               16,00                 32,00             

-                 

Total = 211,20           m

9.1.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

921,60           921,60           

-                 

Total = 921,60           m²
9.2 ALAMBRADO

9.2.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

2,00               95,00                 190,00           

-                 

Total = 190,00           m
10.0 PAVIMENTAÇÃO

10.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Piso em concreto armado - passeio geral 1.197,14       1.197,14       

Piso em concreto armado - passeio da quadra poliesportiva 33,60             33,60             

Pista de cooper 423,55           423,55           

Piso em pedra são tomé 196,45           196,45           

Piso emborrachado da academia 125,00           125,00           

Total = 1.975,74       m²

10.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Piso em concreto armado - passeio geral 1.197,14       1.197,14       

Piso em concreto armado - passeio da quadra poliesportiva 33,60             33,60             

Pista de cooper 423,55           423,55           

Piso em pedra são tomé 196,45           196,45           

Piso emborrachado da academia 125,00           125,00           

-                 

Total = 1.975,74       m²

10.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Piso em pedra são tomé 196,45           196,45           

Piso emborrachado da academia 125,00           125,00           

-                 

Total = 321,45           m²

10.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Piso em concreto armado - passeio geral 1.197,14       1.197,14       

Piso em concreto armado - passeio da quadra poliesportiva 33,60             33,60             

Pista de cooper 423,55           423,55           

-                 

Total = 1.654,29       m²

10.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Piso em pedra são tomé 196,45           196,45           

-                 

Total = 196,45           m²

10.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Piso emborrachado da academia 125,00           125,00           

REGULARIZAÇÃO MANUAL

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

ALAMBRADO (HT=5,10M) COM TELA GALVANIZADA MALHA 2" X 2" (H=1,50M), TELA EM NYLON 10 X 10 CM (H=3,00M), 

MONTANTES EM TUBOS GALVANIZADOS VERTICAIS DE 2" ACADA 2M, TUBOS GALVANIZADOS HORIZONTAIS DE 1", MURETA 

(H=0,50M) EM ALVENARIADE BLOCOS DE CONCRETO *9X19X39CM* C/ JUNTA SERRADA/APARENTE (C/ BASE EMALVENARIA DE 

PEDRA ARGAMASSADA E LASTRO EM CONCRETO CICLÓPICO), C/PINTURA SOBRE ALVENARIA APARENTE (SELADOR ACRÍLICO + TINTA 

TEXTURIZADAACRÍLICA) [CONFORME COMPOSIÇÃO 04299/ORSE - ADAPTADA]

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA SÃO TOMÉ 47X47CM - ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

-                 

Total = 125,00           m²

10.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

1.814,43       1.814,43       

-                 

Total = 1.814,43       m²

10.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Pista de cooper 423,55           423,55           

-                 

Total = 423,55           m²

10.9

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

38,85                 38,85             

-                 

Total = 38,85             m

10.10

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

30,00                 30,00             

-                 

Total = 30,00             m

11.0 PLAYGROUND

INFRAESTRUTURA

11.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Caixa de areia do playground 219,64           0,15               32,95             

radier da mureta - Playground 107,45              0,40               0,25               10,75             

-                 

Total = 43,70             m³

11.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

radier da mureta - Playground 107,45              0,40               42,98             

-                 

Total = 42,98             m²

11.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

radier da mureta - Playground 107,45              0,20               0,20               4,30               

-                 

Total = 4,30               m³

11.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

mureta - Playground 107,45              0,20               21,49             

-                 

Total = 21,49             m²

MURETAS 

11.2.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

mureta - Playground 107,45              0,50               53,73             

-                 

Total = 53,73             m²

CAIXA DE AREIA DO PLAYGROUND

11.3.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Caixa de areia do playground 219,64           0,20               43,93             

-                 

Total = 43,93             m²

REVESTIMENTOS

11.4.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

mureta - Playground - faces laterais 2,00               107,45              0,50               107,45           

mureta - Playground - faces Superior 107,45              0,15               16,12             

-                 

Total = 123,57           m²

11.4.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

123,57           123,57           

-                 

Total = 123,57           m²

PINTURA

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

AREIA FINA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA FINA COMERCIAL)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU

PASSEIOS. AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU

PASSEIOS. AF_01/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

11.5.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

mureta - Playground - faces laterais 2,00               107,45              0,50               107,45           

mureta - Playground - faces Superior 107,45              0,15               16,12             

-                 

Total = 123,57           m²

11.5.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

123,57           123,57           

-                 

Total = 123,57           m²

11.5.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

123,57           123,57           

-                 

Total = 123,57           m²

GUARDA-CORPO DO PLAYGROUND

11.6.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Guarda-corpo do playground 107,45              107,45           

-                 

Total = 107,45           m

11.6.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

107,45              0,80               85,96             

-                 

Total = 85,96             m²

BRINQUEDOS

11.7.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               ud

11.7.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

11.7.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

3,00               3,00               

-                 

Total = 3,00               ud

11.7.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

11.7.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

3,00               3,00               

-                 

Total = 3,00               ud
12.0 PERGOLADOS 
12.1 PERGOLADO DE ESTRUTURA METÁLICA - INFRAESTRUTURA

OBS:

12.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PERGOLADO TIPO 01 - METÁLICO

S -  2,60 X 1,00 2,00               3,00                   1,40               0,65               5,46               

PERGOLADO TIPO 02 - METÁLICO

S -  2,25 X 0,65 2,00               2,65                   1,05               0,35               1,95               

-                 

Total = 7,41               m³

12.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PERGOLADO TIPO 01 - METÁLICO

S -  2,60 X 1,00 2,00               3,00                   1,40               8,40               

PERGOLADO TIPO 02 - METÁLICO

BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚCIDO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E MONTAGEM 

GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA EUCALIPTO - (COMPOSIÇÃO 08666 - ORSE ADAPTADA)

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M - 205, DA LÚCIDO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E

MONTAGEM

BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA

GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	

O PROJETO CONTEMPLA 2 PERGOLADOS DE ESTRUTURA METÁLICA DE CADA TIPO, SENDO ASSIM O QUANTITATIVO FOI MULTIPLICADO POR 2

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, SEM REVESTIMENTO, MALHA 2"

ESCORREGADEIRA DE MADEIRA Nº 11 (PADRÃO EMURB)	

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

S -  2,25 X 0,65 2,00               2,65                   1,05               5,57               

-                 

Total = 13,97             m²

12.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

13,97             13,97             

-                 

Total = 13,97             m²

12.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PERGOLADO TIPO 01 - METÁLICO

S -  2,60 X 1,00 2,00               7,20                   0,60               8,64               

PERGOLADO TIPO 02 - METÁLICO

S -  2,25 X 0,65 2,00               5,80                   0,30               3,48               

Total = 12,12             m²

12.1.5

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

PERGOLADO TIPO 01 - METÁLICO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               29,00             58,00             

PERGOLADO TIPO 02 - METÁLICO -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               10,00             20,00             

Total = 78,00             Kg

12.1.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PERGOLADO TIPO 01 - METÁLICO

S -  2,60 X 1,00 2,00               2,60                   1,00               0,60               3,12               

PERGOLADO TIPO 02 - METÁLICO

S -  2,25 X 0,65 2,00               2,25                   0,65               0,30               0,88               

-                 

Total = 4,00               m³

12.1.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO 7,41               7,41               

DESCONTO DO LASTRO DE CONCRETO 0,70               (0,70)              

DESCONTO VOLUME TOTAL DE CONCRETO FUNDAÇÃO 4,00               (4,00)              

-                 

Total = 2,71               m³
12.2 PERGOLADO DE ESTRUTURA METÁLICA - SUPERESTRUTURA

12.2.1

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

PERGOLADO TIPO 01 - METÁLICO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               520,01           1.040,02       

PERGOLADO TIPO 02 - METÁLICO -                 

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               503,37           1.006,74       

Total = 2.046,76       Kg

12.2.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

PERGOLADO TIPO 01 - METÁLICO

10,00             2,48           24,80             

PERGOLADO TIPO 02 - METÁLICO -                 

10,00             2,40           24,00             

Total = 48,80             m²

12.2.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

48,80             48,80             

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO -

R1

PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE EPOXI (CORES

DIVERSAS), E = 35 MICRA - R1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

Total = 48,80             m²
12.3 PERGOLADO DE MADEIRA

12.3.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Área do pergolado de madeira 10,00                 5,00               50,00             

-                 

Total = 50,00             m²
12.4 DECK DO PERGOLADO DE MADEIRA

12.4.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Área do Deck 10,00                 5,00               50,00             

-                 

Total = 50,00             m²
13.0 FACHADA - PÓRTICO
13.1 ESTRUTURA METÁLICA DO PÓRTICO

13.1.1

Local do Serviço Quilo Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Conforme tabela do projeto estrutural da fachada metálica 1.993,73       1.993,73       

-                 

Total = 1.993,73       Kg
13.2 ACM

13.2.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

158,90           158,90           

-                 

Total = 158,90           m²
13.3 GRADIL 

13.3.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

5,70                   2,03               11,57             

-                 

Total = 11,57             m²
13.5 DETALHE DA FACHADA EM PERFIL METÁLICO

13.5.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total
Detalhe da fachada do vestiário, Banheiro e Guarita em perfil 

metálico 50 x 50 mm -                 

Vestiário 46,55                 46,55             

Banheiro 35,45                 35,45             

Guarita / Fachada 522,10              522,10           

-                 

Total = 604,10           m
14.0 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO

14.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Área verde 1.472,20       1.472,20       

-                 

Total = 1.472,20       m²

14.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Área verde 1.472,20       1.472,20       

-                 

Total = 1.472,20       m²

14.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

planta com flor - Lavanda 60,00             60,00             

planta com flor - Orquídea 10,00             10,00             

-                 

Total = 70,00             ud

14.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Ipê amarelo 1,00               1,00               

Oiti 5,00               5,00               

-                 

Total = 6,00               ud

14.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

58,00             58,00             

-                 

Total = 58,00             ud
14.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Buxinho 8,00               8,00               

Maranta charuto 26,00             26,00             

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO

SOBRE SOLO. AF_11/2021

ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM 

MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M)

E ACESSÓRIOS

PLANTA - COSTELA DE ADÃO (MOSTERA DELICIOSA), FORNECIMENTO E PLANTIO

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND OU SIMILAR) DOBRADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX

1,00M, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM - OBRA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SERGIPE

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO

PERFIL METÁLICO EM TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO QUADRADO 50 X 50 MM , PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO

FERRO + 01 DEMÃO ESMALTE EPOXI 

DECK EM MADEIRA, ESPESSURA = 2, LARGURA = 8,5, (COMPRIMENTO DIVERSOS) EM EUCALÍPTO TRATADO, ESPÉCIE SALIGNA,

GRANDIS OU SIMILAR



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE

Agave dragão 90,00             90,00             

-                 

Total = 124,00           ud

14.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

10,00             10,00             

-                 

Total = 10,00             ud

14.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

4,00               4,00               

-                 

Total = 4,00               ud

14.9

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

12,00             12,00             

-                 

Total = 12,00             ud

14.10

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

18,00             18,00             

-                 

Total = 18,00             ud

15.0 MURO DE ARRIMO / MURO

OBS:

15.1 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES

15.1.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

S - 0,80 X 0,80 44,00             1,20                   1,20               0,35               22,18             

MURO

S - 0,80 X 0,80 145,00           1,20                   1,20               1,55               323,64           

MURO DA FACHADA 

S - 0,80 X 0,80 3,00               1,20                   1,20               1,55               6,70               

-                 

Total = 352,52           m³

15.1.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

S - 0,80 X 0,80 44,00             1,20                   1,20               63,36             

MURO

S - 0,80 X 0,80 145,00           1,20                   1,20               208,80           

MURO DA FACHADA

S - 0,80 X 0,80 3,00               1,20                   1,20               4,32               

Total = 276,48           m²

15.1.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

mesma área de preparo da vala 276,48           276,48           

-                 

Total = 276,48           m²

15.1.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               21,12             42,24             

MURO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 139,20           139,20           

MURO DA FACHADA

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,88               2,88               

Total = 184,32           m²

15.1.5

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               164,00           328,00           

MURO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 1.065,00       1.065,00       

CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM

BANCO EM ALVENARIA, CHAPISCADO, REBOCADO, EMASSADO E PINTADO, INTERIOR PREENCHIDO COM ATERRO COMPACTADO,

LAJE SUPERIOR EM CONCRETO SIMPLES (LASTRO) E PISO CIMENTADO ACABAMENTO LISO, TAMPO EM MADEIRA MASSARANDUBA

SERRADA , IMUNIZADA E ENVERNIZADA, E JARDINEIRA COM GRAMA E ARBUSTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

BANCO EM PERFIS METÁLICOS DE 5 X 5 CM E RIPAS EM MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA 5CM X 3CM

LIXEIRA DE MADEIRA PLÁSTICA, 94 LITROS, INCLUSIVE SUPORTE FIXO 70CM E CHUMBAMENTO NO PISO E MONTAGEM

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

O PROJETO CONTEMPLA 2 MUROS DE ARRIMO COM O MESMO TAMANHO, SENDO ASSIM O QUANTITATIVO FOI MULTIPLICADO POR 2

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
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MURO DA FACHADA

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 31,00             31,00             

Total = 1.424,00       Kg

15.1.6

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               4,00               8,00               

MURO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 42,00             42,00             

MURO DA FACHADA

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 1,00               1,00               

Total = 51,00             Kg

15.1.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

S - 0,80 X 0,80 44,00             0,80                   0,80               0,30               8,45               

MURO

S - 0,80 X 0,80 145,00           0,80                   0,80               0,30               27,84             

MURO DA FACHADA

S - 0,80 X 0,80 3,00               0,80                   0,80               0,30               0,58               

Total = 36,87             m³

15.1.8

Local do Serviço Quant. Área m³ Comp. Larg. altura / * Total

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO 352,52           352,52           

DESONTO DO LASTRO DE CONCRETO 13,82             (13,82)            

DESCONTO VOLUME TOTAL DE CONCRETO FUNDAÇÃO 36,87             (36,87)            

DESCONTO DO ARRANQUE DOS PILARES P - 15 X 30 148,00           0,15                   0,30               1,20               (7,99)              

-                 

Total = 293,84           m³
15.2 INFRAESTRUTURA: VIGAS BALDRAME

15.2.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

Viga - 15/20 2,00               63,71                 0,55               0,25               17,52             

MURO

Viga - 15/30 380,79              0,55               0,35               73,30             

MURO DA FACHADA

Viga - 15/30 7,60                   0,55               0,35               1,46               

-                 

Total = 92,28             m³

15.2.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

Viga - 15/20 2,00               63,71                 0,55               70,08             

MURO

Viga - 15/30 380,79              0,55               209,43           

MURO DA FACHADA

Viga - 15/30 7,60                   0,55               4,18               

-                 

Total = 283,69           m²

15.2.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

mesma área de preparo da vala 283,69           283,69           

-                 

Total = 283,69           m²

15.2.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               25,48             50,96             

MURO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 237,36           237,36           

MURO DA FACHADA

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 4,82               4,82               

Total = 293,14           m²

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
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15.2.5

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               63,40             126,80           

MURO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 343,00           343,00           

MURO DA FACHADA

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 7,00               7,00               

Total = 476,80           Kg

15.2.6

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               135,20           270,40           

MURO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 765,00           765,00           

MURO DA FACHADA

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 16,00             16,00             

Total = 1.051,40       Kg

15.2.7

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               2,26               4,52               

MURO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 19,18             19,18             

MURO DA FACHADA

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 0,38               0,38               

-                 

Total = 24,08             m³

15.2.8

Local do Serviço Quant. Área m³ Comp. Larg. altura / * Total

volume total de escavação baldrames 92,28             92,28             

desconto volume total de concreto baldrames 24,08             (24,08)            

desconto do lastro 14,18             (14,18)            

-                 

Total = 54,02             m³
15.3 SUPER ESTRUTURA: PILARES

15.3.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               31,12             62,24             

MURO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 420,30           420,30           

MURO DA FACHADA

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 15,12             15,12             

Total = 497,66           m²

15.3.2

Local do Serviço Quant. Quilo Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               54,00             108,00           

MURO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 628,00           628,00           

MURO DA FACHADA

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 21,00             21,00             

Total = 757,00           Kg

15.3.3

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               185,00           370,00           

MURO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 1.923,00       1.923,00       

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
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MURO DA FACHADA

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 59,00             59,00             

Total = 2.352,00       Kg

15.3.4

Local do Serviço Quant. Volume Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 2,00               1,69               3,38               

MURO

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 20,85             20,85             

MURO DA FACHADA

Conforme quadro de quantitativos do projeto estrutural 0,75               0,75               

-                 

Total = 24,98             m³
15.4 ALVENARIA E VEDAÇÕES

15.4.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

2,00               133,30           266,60           

-                 

Total = 266,60           m²

15.4.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO DA FACHADA

8,50                   4,40               37,40             

MURO

380,79              2,20               837,74           

-                 

Total = 875,14           m²
15.5 REVESTIMENTOS

15.5.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

2,00               133,30           266,60           

MURO

2,00               425,85              2,20               1.873,74       

MURO DA FACHADA

2,00               8,50                   4,40               74,80             

-                 

Total = 2.215,14       m²

15.5.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

2.215,14       2.215,14       

-                 

Total = 2.215,14       m²
15.6 PINTURA

15.6.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO DA FACHADA

2,00               8,50                   4,40               74,80             

MURO

2,00               425,85              2,20               1.873,74       

-                 

Total = 1.948,54       m²

15.6.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO DA FACHADA

2,00               8,50                   4,40               74,80             

MURO

2,00               425,85              2,20               1.873,74       

-                 

Total = 1.948,54       m²

15.6.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO

2,00               425,85              2,20               1.873,74       

-                 

Total = 1.873,74       m²

15.6.4 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
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Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO DE ARRIMO

2,00               133,30           266,60           

-                 

Total = 266,60           m²

15.6.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

MURO DA FACHADA

2,00               8,50                   4,40               74,80             

-                 

Total = 74,80             m²
16.0 DIVERSOS

16.1

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

campo de futebol 2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

16.2

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

campo de futebol 2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

16.3

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

campo de futebol 1,00               1,00               

-                 

Total = 1,00               par

16.4

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

quadra poliesportiva 2,00               2,00               

quadra - vôlei de areia 1,00               1,00               

-                 

Total = 3,00               ud

16.5

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

quadra poliesportiva 4,00               4,00               

-                 

Total = 4,00               ud

16.6

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

quadra poliesportiva 2,00               2,00               

-                 

Total = 2,00               ud

16.7

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

Toldo dos quiosques 2,00               3,70               7,40               

-                 

Total = 7,40               m²

16.8

Local do Serviço Quant. Área m² Comp. Larg. altura / * Total

36,00             36,00             

-                 

Total = 36,00             ud

APLICAÇÃO DE TEXTURA CIMENTO QUEIMADO DIA DE CHUVA SUVINIL PARA ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS OU SIMILAR, 5KG,

RENDIMENTO DE ATÉ 9M² ACABADO, DUAS DEMÃOS (1,8M²/KG)

ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM FIBRA DE VIDRO, COM ARO E CESTA PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO

GALVANIZADO D=5" - INSTALADA

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS

EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

BANCO DE RESERVA (BÚRICA) PARA CAMPO DE FUTEBOL COM COBERTURA - 2,41X1,5X4M - 8 LUGARES - PHYSICUS OU SIMILAR

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE

SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO

REDE OFICIAL P/ FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM: 7,5X2,5M

LETRA EM ALUMÍNIO 40 X 40CM - INSTALADO

TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA 


