
CONCEITO %
OBRA: A 80%

LOCAL: B 95%

BANCOS:

C 100%

23 COMP

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO PARA CAMPO COM

GRAMA SINTÉTICA, ESPESSURA 8 CM, FCK 25 MPA, COM MALHA

POP Q-138, JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 5M E CAIMENTO DE 1%

PARA DRENAGEM SUPERFICIAL

M2 5.385,00       153,90 961.491,75 12,14% 12,14%

13 COMP
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

UN 1,00               477.093,64 477.093,64 6,02% 18,16%

7693 ORSE

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=3", COM MONTANTES

FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=3" E COM FECHAMENTO EM TUBO

Ø=2", COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,90M, FIXADO NAS

EXTREMIDADES

M 407,27          1.102,31 448.937,79 5,67% 23,83%

24 COMP

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA

DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR,

INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA

ESPECIALIZADA E DEMARCAÇÃO OFICIAL DO CAMPO POR MEIO DE

FAIXAS DE GRAMA SINTÉTICA BRANCA INTEGRADAS AO 

M2 5.385,00       75,80 408.183,00 5,15% 28,98%

87777  SINAPI 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M2 3.662,51       85,74 314.023,60 3,96% 32,94%

01 COMP

ALAMBRADO (HT=5,10M) COM TELA GALVANIZADA MALHA 2" X 2"

(H=1,50M), TELA EM NYLON 10 X 10 CM (H=3,00M), MONTANTES

EM TUBOS GALVANIZADOS VERTICAIS DE 2" ACADA 2M, TUBOS

GALVANIZADOS HORIZONTAIS DE 1", MURETA (H=0,50M) EM

ALVENARIADE BLOCOS DE CONCRETO *9X19X39CM* C/ JUNTA

SERRADA/APARENTE (C/ BASE EMALVENARIA DE PEDRA

ARGAMASSADA E LASTRO EM CONCRETO CICLÓPICO), C/PINTURA

SOBRE ALVENARIA APARENTE (SELADOR ACRÍLICO + TINTA

TEXTURIZADAACRÍLICA) [CONFORME COMPOSIÇÃO 04299/ORSE -

ADAPTADA]

M 385,60          731,25 281.970,00 3,56% 36,50%

94994  SINAPI 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 1.654,29       124,36 205.727,50 2,60% 39,10%

92396  SINAPI 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022

M2 1.814,43       112,20 203.579,04 2,57% 41,67%

103913  SINAPI 
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20

MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022
M2 921,60          154,66 142.534,65 1,80% 43,47%

17 COMP
POSTE DE LUZ GARTEN EXTERNO 250XØ12CM ACRÍLICO E ALUMÍNIO

COM LÂMPADA T8 LED, 20 W
UN 93,00             1.432,59 133.230,87 1,68% 45,15%

93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1.081,44       121,01 130.865,01 1,65% 46,80%

102494  SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 1.345,15       97,27 130.842,73 1,65% 48,45%

95241  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 2.472,05       52,06 128.694,89 1,62% 50,08%

100324  SINAPI 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M2 538,50          238,00 128.163,00 1,62% 51,69%

11673 ORSE
CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 50

X 50CM, S/ TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL
M 188,60          662,64 124.973,90 1,58% 53,27%

96135  SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 3.469,41       35,76 124.066,08 1,57% 54,84%

103322  SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.781,64       68,96 122.861,88 1,55% 56,39%

150204
AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 /

ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO
KG 4.040,49       24,62 99.476,86 1,26% 57,64%

12444 ORSE
DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO DO DOIS LADOS, E=

2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS
M2 83,89             1.126,31 94.486,14 1,19% 58,84%

02 COMP

ALAMBRADO (HT=2,00M) COM TELA GALVANIZADA 2" X 2" (H

1,50M), MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO VERTICAIS DE

2" A CADA 2M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1",

MURETA (H=0,50M) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

*9X19X39CM* C/ JUNTA SERRADA/APARENTE (C/ BASE EM

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADAE LASTRO DE CONCRETO

CICLÓPICO), C/ PINTURA SOBRE ALVENARIA APARENTE (SELADOR

ACRÍLICO + TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA) [CONFORME

COMPOSIÇÃO 04301/ORSE ADAPTADA]

M 188,61          117,67 89.810,42 1,13% 59,97%

20 COMP
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 85,76             977,77 83.853,54 1,06% 61,03%

13419 ORSE 
REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA SÃO TOMÉ 47X47CM -

ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III
M2 196,45          425,21 83.532,50 1,05% 62,08%

92479  SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 854,59          92,10 78.707,73 0,99% 63,08%

18 COMP
PERFIL METÁLICO EM TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO QUADRADO

50 X 50 MM , PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 01

DEMÃO ESMALTE EPOXI 

M 604,10          124,69 75.325,22 0,95% 64,03%

103674  SINAPI 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 83,13             898,77 74.714,74 0,94% 64,97%

92762  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5.185,00       13,28 68.856,80 0,87% 65,84%

95626  SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 3.248,21       21,08 68.472,24 0,86% 66,70%

92443  SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

M2 977,37          68,11 66.568,66 0,84% 67,54%

96535  SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

M2 357,90          183,80 65.782,00 0,83% 68,37%

SINAPI - 07 -2026 – Pernambuco

ORSE - 07-2026 – Sergipe

SEINFRA - 028.1 – Ceará

SETOP - 04 - 2026 – Minas Gerais

SIURB - 01 – 2026 – São Paulo

AGETOP CIVIL – 04 – 2026 – Goiás

SICRO – 04-2026 – Pernambuco

EMBASA - 06 – 2026 – Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS

CURVA ABC

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HERMÍNIO SAMPAIO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE.

CAETÉS - PE



16 COMP
BANCO EM ALVENARIA, CHAPISCADO, REBOCADO, EMASSADO E

PINTADO, INTERIOR PREENCHIDO COM ATERRO COMPACTADO, LAJE

SUPERIOR EM CONCRETO SIMPLES (LASTRO) E PISO CIMENTADO 

UN 4,00               15.751,73 63.006,92 0,80% 69,17%

104919  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 4.030,00       15,60 62.868,00 0,79% 69,96%

04 COMP
POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO

SUPERIOR DE 76MM, DIÂMTERO DA BASE 208MM, ALTURA TOTAL

12M, COM BASE DE FIXAÇÃO, CONIPOST REF. SÉRIE 3012/BJG+CH, 

UN 6,00               10.428,17 62.569,02 0,79% 70,75%

97097  SINAPI 
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 921,60          62,31 57.424,89 0,72% 71,48%

4254 ORSE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA,

INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO

H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 

M3 273,26          195,19 53.337,61 0,67% 72,15%

101135  SINAPI 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE

ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 

M3 2.730,82       19,26 52.595,59 0,66% 72,81%

96536  SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

M2 536,67          97,87 52.523,88 0,66% 73,48%

92759  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.980,00       17,54 52.269,20 0,66% 74,14%

11099 ORSE
REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND

OU SIMILAR) DOBRADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M,

EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM - 

M2 158,90          318,55 50.617,59 0,64% 74,78%

7393 ORSE 
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA,

INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM,

INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM

M2 221,85          213,01 47.256,26 0,60% 75,37%

12930 ORSE I 
AREIA FINA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA FINA

COMERCIAL)
M3 200,84          216,23 43.427,62 0,55% 75,92%

92761  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.882,00       15,03 43.316,46 0,55% 76,47%

103672  SINAPI 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 49,64             870,71 43.222,03 0,55% 77,01%

99059  SINAPI 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_03/2024

M 460,30          89,94 41.399,38 0,52% 77,54%

87905  SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

M2 3.662,51       11,16 40.873,60 0,52% 78,05%

89714  SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 801,89          50,60 40.575,63 0,51% 78,56%

867  SINAPI I 
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO

M 507,00          77,21 39.145,47 0,49% 79,06%

13439 ORSE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 20 X 20 CM, ESMALTADA

BRILHANTE, ELIANE, LINHA AZUL CÉU ONDA OU SIMILAR, APLICADO

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

M2 199,44          193,12 38.515,85 0,49% 79,54%

98504  SINAPI 
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

M2 1.472,20       26,11 38.439,14 0,49% 80,03%

91932  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 1.279,90       25,95 33.213,40 0,42% 80,45%

96619  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 564,81          56,22 31.753,60 0,40% 80,85%

4883 ORSE
CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M

UN 34,00             922,11 31.351,74 0,40% 81,25%

103326  SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 288,09          108,61 31.289,44 0,39% 81,64%

104918  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 1.748,40       17,66 30.876,74 0,39% 82,03%

9083071 SIURB
POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO DUPLO H=7M

UN 13,00             2.281,75 29.662,75 0,37% 82,40%

91341  SINAPI 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

M2 42,71             691,34 29.527,13 0,37% 82,78%

13524 ORSE
DECK EM MADEIRA, ESPESSURA = 2, LARGURA = 8,5,

(COMPRIMENTO DIVERSOS) EM EUCALÍPTO TRATADO, ESPÉCIE

SALIGNA, GRANDIS OU SIMILAR

M2 50,00             560,92 28.046,00 0,35% 83,13%

22 COMP
APLICAÇÃO DE TEXTURA CIMENTO QUEIMADO DIA DE CHUVA

SUVINIL PARA ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS OU SIMILAR, 5KG,

RENDIMENTO DE ATÉ 9M² ACABADO, DUAS DEMÃOS (1,8M²/KG)

M2 98,88             65,69 27.411,07 0,35% 83,48%

87745  SINAPI 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

M2 355,93          74,73 26.598,64 0,34% 83,81%

96622  SINAPI 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 92,16             281,53 25.945,80 0,33% 84,14%

10184 ORSE 
BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M²,

CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS
UN 1,00               25.555,11 25.555,11 0,32% 84,46%

104951  SINAPI 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

M2 499,75          49,88 24.927,53 0,31% 84,78%

19 COMP
LIXEIRA DE MADEIRA PLÁSTICA, 94 LITROS, INCLUSIVE SUPORTE FIXO

70CM E CHUMBAMENTO NO PISO E MONTAGEM
UN 18,00             1.378,45 24.812,10 0,31% 85,09%

93382  SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 693,79          35,17 24.400,56 0,31% 85,40%

00061 ORSE 
BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24

REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS
UN 1,00               24.343,68 24.343,68 0,31% 85,71%

91868  SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.250,95       19,11 23.905,65 0,30% 86,01%

 C1436 SEINFRA
GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS

M2 94,30             232,23 21.899,28 0,28% 86,28%

91926  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 3.282,20       6,61 21.695,34 0,27% 86,56%

11077 ORSE 
FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO ARMADO DIMENSÕES INTERNAS 1,50

X 3,00 X 1,50 M
UN 1,00               21.365,65 21.365,65 0,27% 86,83%

88485  SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
M2 3.469,41       6,07 21.059,28 0,27% 87,09%

05103 ORSE 
REGULARIZAÇÃO MANUAL

M2 2.897,34       7,20 20.860,84 0,26% 87,36%

02235 ORSE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X

3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)
M2 125,00          164,90 20.612,50 0,26% 87,62%

21 COMP
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,

FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 21,76             934,28 20.329,92 0,26% 87,87%

00284 ORSE 
TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL,

NÃO PINTADA E = 0,5 MM  - REV. 01
M2 171,80          117,03 20.105,75 0,25% 88,13%

87735  SINAPI 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

M2 321,45          62,04 19.942,75 0,25% 88,38%



104916  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 932,80          21,15 19.728,72 0,25% 88,63%

96386  SINAPI 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE 

M3 2.289,14       8,54 19.549,25 0,25% 88,88%

87257  SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 226,36          83,74 18.955,37 0,24% 89,11%

103315  SINAPI 
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO

SOBRE SOLO. AF_11/2021

M2 50,00             377,72 18.886,00 0,24% 89,35%

96620  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
M3 17,81             1.041,60 18.550,89 0,23% 89,59%

07 COMP
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM,

PORCELANATO CIMENTÍCIO ACETINADO BORDA RETA INTERNO,

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, 

M2 88,20             207,11 18.267,10 0,23% 89,82%

3346 ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO

E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA
M3 23,48             768,63 18.047,43 0,23% 90,05%

94342  SINAPI 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

M3 109,52          162,73 17.822,18 0,22% 90,27%

89356  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 541,53          32,45 17.572,64 0,22% 90,49%

25398  SINAPI I
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X

2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM

TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E 

UN 4,00               4.306,51 17.226,04 0,22% 90,71%

4413985 SICRO
REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS

M2 547,60          29,41 16.104,91 0,20% 90,91%

11098 ORSE
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M - 205, DA LÚCIDO

BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E

MONTAGEM

UN 1,00               15.177,73 15.177,73 0,19% 91,10%

07729 ORSE
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE C/ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO

E AREIA), ESP=2,5CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR
M2 176,30          85,17 15.015,47 0,19% 91,29%

00666 ORSE 
CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO -

FORNECIMENTO
UN 133,00          112,67 14.985,11 0,19% 91,48%

92606  SINAPI 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE

5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE 

UN 14,00             1.043,27 14.605,78 0,18% 91,67%

09160 ORSE
BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE

FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA

GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	

UN 3,00               4.788,51 14.365,53 0,18% 91,85%

91602  SINAPI 
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA

COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO.

AF_12/2024

KG 999,50          13,72 13.713,14 0,17% 92,02%

101511  SINAPI 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE

EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 4,00               3.175,83 12.703,32 0,16% 92,18%

96113  SINAPI 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF_08/2023_PS
M2 206,93          61,34 12.693,08 0,16% 92,34%

12502 ORSE
TESTEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, L=37 CM (MEIA ESQUADRIA) -

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M 27,90             450,92 12.580,66 0,16% 92,50%

97622  SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 151,90          80,57 12.238,58 0,15% 92,66%

08 COMP
GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA EUCALIPTO -

(COMPOSIÇÃO 08666 - ORSE ADAPTADA)
M 107,45          113,79 12.226,73 0,15% 92,81%

7945 ORSE 
BANCO DE RESERVA (BÚRICA) PARA CAMPO DE FUTEBOL COM

COBERTURA - 2,41X1,5X4M - 8 LUGARES - PHYSICUS OU SIMILAR
UN 2,00               5.915,30 11.830,60 0,15% 92,96%

105113  SINAPI 
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA

D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024
UN 1,00               11.661,38 11.661,38 0,15% 93,11%

86938  SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 17,00             685,42 11.652,14 0,15% 93,25%

3218 ORSE
ESCORREGADEIRA DE MADEIRA Nº 11 (PADRÃO EMURB)	

UN 2,00               5.653,39 11.306,78 0,14% 93,40%

06 COMP
FORMA PLANA PARA PAREDES DE CONCRETO EM COMPENSADO

RESINADO DE 12MM, 01 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 72,24             155,38 11.224,65 0,14% 93,54%

10826  SINAPI I  
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA

BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM
UN 70,00             159,31 11.151,70 0,14% 93,68%

12492 ORSE
TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM

M2 13,50             818,87 11.054,74 0,14% 93,82%

101616  SINAPI 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 1.010,61       10,34 10.449,67 0,13% 93,95%

11096 ORSE
BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA

LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E

MONTAGEM 

UN 3,00               3.442,59 10.327,77 0,13% 94,08%

92580  SINAPI 
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 

M2 171,80          60,04 10.314,87 0,13% 94,21%

2975 ORSE 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM

POSTE
UN 134,00          75,36 10.098,24 0,13% 94,34%

9368 ORSE
CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM

CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM
UN 12,00             841,49 10.097,88 0,13% 94,47%

86931  SINAPI 
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 15,00             662,89 9.943,35 0,13% 94,59%

100577  SINAPI 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO

DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 5.385,00       1,84 9.908,40 0,13% 94,72%

98520  SINAPI 
APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024

M2 1.472,20       6,69 9.849,01 0,12% 94,84%

09 COMP
BANCO EM PERFIS METÁLICOS DE 5 X 5 CM E RIPAS EM MADEIRA

MASSARANDUBA SERRADA 5CM X 3CM
UN 10,00             969,48 9.694,80 0,12% 94,96%

2431 ORSE 
TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO

PAR 2,00               4.724,78 9.449,56 0,12% 95,08%

98459  SINAPI 
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

M2 74,71             125,98 9.411,96 0,12% 95,20%

12056 ORSE 
LETRA EM ALUMÍNIO 40 X 40CM - INSTALADO

UN 36,00             258,90 9.320,40 0,12% 95,32%

14 COMP
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL 0,50

MM – CONFORME ORSE 00284
M2 77,08             119,79 9.233,41 0,12% 95,44%

11795 ORSE
PLANTA - COSTELA DE ADÃO (MOSTERA DELICIOSA),

FORNECIMENTO E PLANTIO
UN 58,00             152,42 8.840,36 0,11% 95,55%

90790  SINAPI 
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM,

EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL 

UN 8,00               1.103,28 8.826,24 0,11% 95,66%

05088 ORSE 
BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2

VEZES
M2 25,00             342,62 8.565,50 0,11% 95,77%

93009  SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 227,47          37,64 8.561,97 0,11% 95,87%



2498 ORSE
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M
M3 78,95             107,78 8.509,23 0,11% 95,98%

98100  SINAPI 
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN 1,00               7.976,56 7.976,56 0,10% 96,08%

25399  SINAPI I
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE

SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E 

UN 3,00               2.614,43 7.843,29 0,10% 96,18%

2449 ORSE
ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM FIBRA DE VIDRO, COM

ARO E CESTA PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO

GALVANIZADO D=5" - INSTALADA

UN 2,00               3.880,66 7.761,32 0,10% 96,28%

88496  SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 187,55          41,05 7.698,92 0,10% 96,38%

92770  SINAPI 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

KG 514,76          14,36 7.391,95 0,09% 96,47%

C0112 SEINFRA
ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM 

UN 124,00          59,34 7.358,16 0,09% 96,56%

101995  SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE

PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17

MM. AF_11/2020

M2 32,12             226,45 7.273,56 0,09% 96,66%

91934  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 194,10          37,42 7.263,22 0,09% 96,75%

03847 ORSE
TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, SEM REVESTIMENTO,

MALHA 2"
M2 85,96             73,46 6.314,62 0,08% 96,83%

91869  SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 234,04          24,34 5.696,53 0,07% 96,90%

12503 ORSE
RODOPIA EM GRANITO BRANCO SIENA, L=20CM, E=2CM, APLICADO

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO

ABOLEADO

M 27,90             194,07 5.414,55 0,07% 96,97%

11 COMP
FITA DE LED DE EMBUTIR 

M 106,80          50,67 5.411,55 0,07% 97,03%

100575  SINAPI 
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF_09/2024
M2 7.554,17       0,69 5.212,37 0,07% 97,10%

7593 ORSE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20 X 20 CM,

ELIZABETH OU SIMILAR, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADO

C/ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

M2 81,96             63,51 5.205,27 0,07% 97,17%

05 COMP
LUMINÁRIA PLAFON 25W LED QUADRADO DE EMBUTIR - BRANCO

FRIO
UN 38,00             128,65 4.888,70 0,06% 97,23%

95305  SINAPI 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 266,60          18,30 4.878,78 0,06% 97,29%

94569  SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14

CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/

ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, 

M2 6,40               753,38 4.821,63 0,06% 97,35%

100675  SINAPI 
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA 

UN 4,00               1.193,29 4.773,16 0,06% 97,41%

97083  SINAPI 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 921,60          5,10 4.700,16 0,06% 97,47%

102609  SINAPI 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 3,00               1.554,37 4.663,11 0,06% 97,53%

11186  SINAPI I 
ESPELHO CRISTAL E = 4 MM

M2 9,10               500,66 4.556,00 0,06% 97,59%

863  SINAPI I 
CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO

M 81,83             54,20 4.435,18 0,06% 97,64%

95946  SINAPI 
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_11/2020

KG 277,00          15,59 4.318,43 0,05% 97,70%

13086 ORSE
BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚCIDO

BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR
UN 2,00               2.155,47 4.310,94 0,05% 97,75%

103686  SINAPI 
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 4,35               960,29 4.177,25 0,05% 97,80%

95945  SINAPI 
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_11/2020

KG 204,00          20,07 4.094,28 0,05% 97,86%

5033  SINAPI I
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE

9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D
UN 4,00               1.011,31 4.045,24 0,05% 97,91%

86915  SINAPI 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 17,00             237,35 4.034,95 0,05% 97,96%

94228  SINAPI 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M 39,18             102,36 4.010,46 0,05% 98,01%

94231  SINAPI 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 68,69             58,22 3.999,13 0,05% 98,06%

12808 ORSE
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K,

AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR
UN 25,00             159,45 3.986,25 0,05% 98,11%

12 COMP
GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO

OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E

ACESSÓRIOS

M2 11,57             335,21 3.878,37 0,05% 98,16%

88488  SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 187,55          20,50 3.844,77 0,05% 98,21%

103689  SINAPI 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00               617,51 3.705,06 0,05% 98,25%

94570  SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 

M2 9,32               396,65 3.696,77 0,05% 98,30%

12710 ORSE 
PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA

DE AÇO GALVANIZADO Nº 22
M2 8,04               447,76 3.599,99 0,05% 98,35%

10 COMP
SPOT BALIZADOR DE EMBUTIR SOLO LED 5W BRANCO QUENTE

(CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA)
UN 48,00             70,33 3.375,84 0,04% 98,39%

87879  SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 536,47          6,23 3.342,20 0,04% 98,43%

15 COMP
TAMPO/BANCADA EM MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA COM 5

CM DE ESPESSURA PARA OS QUIOESQUE, CONFORME

DETALHAMENTO EM PROJETO

M2 5,20               627,02 3.260,50 0,04% 98,47%

89746  SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 87,00             36,88 3.208,56 0,04% 98,51%

92526  SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 58,55             53,07 3.107,24 0,04% 98,55%

91601  SINAPI 
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA

COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO.

AF_12/2024

KG 207,10          14,91 3.087,86 0,04% 98,59%

7287 ORSE
CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 50CM, PARA INSTALAÇÃO

EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO

CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA 

UN 2,00               1.531,89 3.063,78 0,04% 98,63%

91854  SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 230,20          13,19 3.036,33 0,04% 98,67%

89357  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 61,99             44,66 2.768,47 0,03% 98,70%



100868  SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2026

UN 6,00               438,85 2.633,10 0,03% 98,74%

86919  SINAPI 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA

DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

UN 2,00               1.270,69 2.541,38 0,03% 98,77%

88489  SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 146,40          17,30 2.532,72 0,03% 98,80%

100860  SINAPI 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 13,00             191,50 2.489,50 0,03% 98,83%

89821  SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 101,00          24,44 2.468,44 0,03% 98,86%

09416 ORSE 
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA,

EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR
UN 1,00               2.309,22 2.309,22 0,03% 98,89%

94279  SINAPI 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

M 38,85             58,94 2.289,81 0,03% 98,92%

96986  SINAPI 
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 11,00             202,00 2.222,00 0,03% 98,95%

C2479 SEINFRA
TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA 

M2 7,40               296,12 2.191,28 0,03% 98,98%

12876 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO

15KV - 12KA
UN 7,00               311,35 2.179,45 0,03% 99,00%

13517 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 2M

COM 04 SPOTS DIRECIONÁVEIS, INCLUSIVE LÂMPADA PAR 20
UN 4,00               537,76 2.151,04 0,03% 99,03%

95875  SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_02/2026

M3XKM 593,58          3,61 2.142,82 0,03% 99,06%

95471  SINAPI 
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO

FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2,00               1.038,58 2.077,16 0,03% 99,08%

93184  SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20*

CM. AF_03/2024
M 51,75             39,47 2.042,57 0,03% 99,11%

89712  SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 56,12             36,32 2.038,27 0,03% 99,14%

91928  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 197,30          10,29 2.030,21 0,03% 99,16%

91307  SINAPI 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 13,00             154,34 2.006,42 0,03% 99,19%

87529  SINAPI 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES

COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

M2 36,72             54,25 1.992,06 0,03% 99,21%

89711  SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 66,12             28,87 1.908,88 0,02% 99,24%

94280  SINAPI 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

M 30,00             62,79 1.883,70 0,02% 99,26%

98511  SINAPI 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR

QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
M2 6,00               312,18 1.873,08 0,02% 99,28%

98557  SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 28,40             64,74 1.838,61 0,02% 99,31%

92008  SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 30,00             59,70 1.791,00 0,02% 99,33%

2315 ORSE
PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE EPOXI (CORES

DIVERSAS), E = 35 MICRA - R1

M2 48,80             35,45 1.729,96 0,02% 99,35%

98563  SINAPI 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
M2 28,40             54,47 1.546,94 0,02% 99,37%

95543  SINAPI 
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA,

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026
UN 13,00             118,91 1.545,83 0,02% 99,39%

95544  SINAPI 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO

FIXAÇÃO. AF_02/2026
UN 17,00             87,39 1.485,63 0,02% 99,41%

92763  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 130,00          11,08 1.440,40 0,02% 99,43%

88484  SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
M2 187,55          7,37 1.382,24 0,02% 99,44%

92760  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 85,00             16,25 1.381,25 0,02% 99,46%

89713  SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 30,36             45,17 1.371,36 0,02% 99,48%

3738 ORSE
PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO -

R1

M2 48,80             27,97 1.364,93 0,02% 99,50%

89726  SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 96,00             14,05 1.348,80 0,02% 99,51%

4429 ORSE 
CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M

UN 6,00               224,47 1.346,82 0,02% 99,53%

100743 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 77,08             16,65 1.283,38 0,02% 99,55%

12222 ORSE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA

ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE

DISJUNTORES

UN 6,00               197,25 1.183,50 0,01% 99,56%

95545  SINAPI 
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_02/2026
UN 13,00             85,65 1.113,45 0,01% 99,58%

89367  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

UN 61,00             17,86 1.089,46 0,01% 99,59%

89778  SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00             23,31 1.072,26 0,01% 99,60%

90789  SINAPI 
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM,

EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL 

UN 1,00               1.070,75 1.070,75 0,01% 99,62%

91936  SINAPI 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 42,00             25,41 1.067,22 0,01% 99,63%

88650  SINAPI 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 66,46             15,51 1.030,79 0,01% 99,64%

89366  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 44,00             22,43 986,92 0,01% 99,65%

11714  SINAPI I 
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA

QUADRADA, BRANCA
UN 11,00             81,49 896,39 0,01% 99,67%

89449  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 35,41             25,31 896,22 0,01% 99,68%

89834  SINAPI 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,00             68,54 891,02 0,01% 99,69%



93194  SINAPI 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM.

AF_03/2024
M 22,35             38,41 858,46 0,01% 99,70%

1540 ORSE
CURVA 90° CURTA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM

UN 16,00             52,56 840,96 0,01% 99,71%

89739  SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 27,00             30,66 827,82 0,01% 99,72%

100874  SINAPI 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00               405,16 810,32 0,01% 99,73%

98111  SINAPI 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 11,00             70,91 780,01 0,01% 99,74%

100849  SINAPI 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 17,00             45,86 779,62 0,01% 99,75%

89774  SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38,00             20,28 770,64 0,01% 99,76%

91924  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 166,90          4,54 757,72 0,01% 99,77%

09383 ORSE 
CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D

= 100X150X50MM, BRANCO, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR
UN 15,00             50,33 754,95 0,01% 99,78%

3380  SINAPI I 
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO

E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM

CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 6,00               110,61 663,66 0,01% 99,79%

1872  SINAPI I 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO

FLEXIVEL CORRUGADO
UN 182,00          3,39 616,98 0,01% 99,80%

89744  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00             35,82 608,94 0,01% 99,80%

89395  SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 33,00             17,83 588,39 0,01% 99,81%

89362  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

UN 45,00             12,94 582,30 0,01% 99,82%

89724  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 41,00             13,76 564,16 0,01% 99,83%

01562 ORSE
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO

PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM
UN 9,00               61,05 549,45 0,01% 99,83%

93014  SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 20,00             26,38 527,60 0,01% 99,84%

91880  SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 44,00             11,90 523,60 0,01% 99,85%

104008  SINAPI 
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00             43,21 518,52 0,01% 99,85%

93653  SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 30,00             15,98 479,40 0,01% 99,86%

09091 ORSE
TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 85X85CM PARA CISTERNA

UN 2,00               227,99 455,98 0,01% 99,86%

91905  SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,00             20,45 449,90 0,01% 99,87%

2426 ORSE 
REDE OFICIAL P/ FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16,

DIM: 7,5X2,5M
PAR 1,00               449,07 449,07 0,01% 99,88%

91953  SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 12,00             37,20 446,40 0,01% 99,88%

95547  SINAPI 
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_02/2026

UN 7,00               61,28 428,96 0,01% 99,89%

93020  SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM

(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 10,00             42,01 420,10 0,01% 99,89%

89732  SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00             20,52 410,40 0,01% 99,90%

90374  SINAPI 
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00             30,49 396,37 0,01% 99,90%

11131 ORSE
FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA

CABO 50 MM²
UN 22,00             17,34 381,48 0,00% 99,91%

101877  SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM

BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00               125,17 375,51 0,00% 99,91%

89409  SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28,00             12,93 362,04 0,00% 99,92%

103049  SINAPI 
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 10,00             35,24 352,40 0,00% 99,92%

104920  SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 26,00             13,16 342,16 0,00% 99,92%

3671  SINAPI 
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM

(ALTURA X ESPESSURA)
M 211,20          1,55 327,36 0,00% 99,93%

89813  SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 41,00             7,50 307,50 0,00% 99,93%

02 COTAÇÃO
FAIXA DE MARCAÇÃO FUTEBOL GRAMA E AREIA ROLO 100M + PINOS

UN 0,82               358,50 292,17 0,00% 99,94%

89501  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00             19,46 291,90 0,00% 99,94%

37401  SINAPI I 
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA

INTERFOLHADO
UN 7,00               40,40 282,80 0,00% 99,94%

91881  SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00             15,18 273,24 0,00% 99,95%

104917  SINAPI 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 14,00             19,30 270,20 0,00% 99,95%

89786  SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00               50,15 250,75 0,00% 99,95%

89737  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00               29,42 235,36 0,00% 99,96%

89731  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00             19,59 235,08 0,00% 99,96%

94492  SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00               114,74 229,48 0,00% 99,96%

11745  SINAPI I 
RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM,

COM GRELHA QUADRADA BRANCA
UN 12,00             18,79 225,48 0,00% 99,97%

11738  SINAPI I 
PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC,

150 MM X 200 MM (NBR 5688)
UN 11,00             20,00 220,00 0,00% 99,97%
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91908  SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM

(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00               24,06 216,54 0,00% 99,97%

1457 ORSE
REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 25 MM (1") - REF.1502-B, PN16,

DECA OU SIMILAR
UN 2,00               104,47 208,94 0,00% 99,97%

4395 ORSE
VÁLVULA AMERICANA PARA PIA 3 1/2", CROMADA, REF.1623-C,

DECA OU SIMILAR
UN 2,00               104,22 208,44 0,00% 99,98%

01637 ORSE
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO

PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM
UN 3,00               67,87 203,61 0,00% 99,98%

92023  SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00               63,32 189,96 0,00% 99,98%

89825  SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,00               22,08 154,56 0,00% 99,98%

89625  SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00               30,80 154,00 0,00% 99,98%

103948  SINAPI 
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00             10,70 139,10 0,00% 99,99%

93673  SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00               130,88 130,88 0,00% 99,99%

89733  SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00               30,36 121,44 0,00% 99,99%

89353  SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00               58,61 117,22 0,00% 99,99%

93654  SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 7,00               15,98 111,86 0,00% 99,99%

93668  SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00               97,04 97,04 0,00% 99,99%

M022100049
EMBASA - 

BA I

PROLONGAMENTO PVC P/CX.SIF.DN 100 X 100
UN 27,00             3,45 93,15 0,00% 100,00%

ED-34469 SETOP
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UN 1,00               87,27 87,27 0,00% 100,00%

104347  SINAPI 
JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

UN 1,00               61,71 61,71 0,00% 100,00%

104344  SINAPI 
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00               52,77 52,77 0,00% 100,00%

89368 ORSE
CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM

UN 3,00               13,30 39,90 0,00% 100,00%

89385  SINAPI 
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00               9,89 39,56 0,00% 100,00%

90373  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00               17,86 35,72 0,00% 100,00%

104341  SINAPI 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

UN 2,00               14,28 28,56 0,00% 100,00%

1612 ORSE
CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANÉIS P/ ESGOTO, DIÂM. =100MM

UN 1,00               24,71 24,71 0,00% 100,00%

93655  SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00               17,18 17,18 0,00% 100,00%

91867  SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,41               13,72 5,62 0,00% 100,00%

7.922.307,67        100%TOTAL GERAL R$


