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PROJETO BASICO

CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO
OBJETO

111

1.1.21.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
CONSTRUGAO DE UMA PRAGA NA RUA 04 DE OUTUBRO EM SANTO ANTONIO DAS
QUEIMADAS NO MUNICIPIO DE JUREMA-PE, nos termos da tabela abaixo, conforme
condigbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento. O valor maximo admitido deste servigo
sera de R$ 198.764,14 (cento e noventa e oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e

quatorze centavos).

Os servigos de constru¢do podem ser considerados como servicos de engenharia de baixa

complexidade, pois atendem aos seguintes requisitos:

Os padrdes de desempenho e qualidade dos servigos sao objetivamente definidos neste Projeto
Basico, que devera conter especificacdes técnicas detalhadas sobre os materiais e as técnicas a

serem utilizadas.

A construgdo de pragas ndo exige solugdes técnicas ou artisticas de alta complexidade, por se

tratar de pequena area, auséncia de fundagdes especiais e servigos padronizados SINAPI.

Segue em anexo a planilha de custos detalhada, cronograma, composicdo de BDI e demais

detalhamentos que compdem o orgamento.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do
contrato, prorrogavel, na forma do Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

O prazo de execugao da contratagao sera de 4 (quatro) meses, contados a partir da emissado da

Ordem de Servico (OS), conforme cronograma fisico financeiro.

FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

O municipio de Jurema, no estado de Pernambuco, € uma cidade com cerca de 14 mil habitantes. A
cidade vem crescendo rapidamente nos ultimos anos, o que tem gerado uma demanda crescente por
infraestrutura urbana e rural, incluindo construgdo de pragas contribuindo para a promog¢ao de lazer
saudavel e pratica de atividades fisicas para criangas, jovens, adultos e idosos, reduzindo o sedentarismo
e melhorando a qualidade de vida.

A rua 04 de Outubro situada em Santo Antonio das Queimadas distrito do municipio de Jurema é uma

das maiores ruas em termos de espaco fisico e densidade populacional no municipio. O terreno baldio em

questao, atualmente subutilizado e passivel de se tornar foco de lixo, mato alto e inseguranga, representa

oportunidade estratégica para implantagdo de uma praga comunitaria.
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2.3 Dessa forma, a transformagéo desse terreno ocioso em praga configuraria investimento de baixo
custo relativo e alto retorno social, atendendo a uma demanda real da comunidade e contribuindo para o
desenvolvimento urbano equilibrado e humanizado do distrito de Santo Anténio das Queimadas.

24 Para atender a essa demanda, a Prefeitura Municipal de Jurema esta licitando a contratagdo de uma
empresa de engenharia especializada para a prestacao dos servigos de constru¢cdo de uma praca na rua 04
de outubro em Santo Antonio das Queimadas no municipio de Jurema-PE.

25 A construgdo de uma praga € uma importante obra de infraestrutura urbana que traz diversos
beneficios para a populagéo, tais como:

2.5.1 Promocao de lazer saudavel e pratica de atividades fisicas para criangas, jovens, adultos e
idosos, reduzindo o sedentarismo e melhorando a qualidade de vida;

2.5.2 Fortalecimento dos lagos comunitarios, funcionando como ponto de encontro e socializagdo em
um bairro que ainda carece de areas de convivéncia coletivas;

2.5.3 Melhoria da seguranca publica, pois espagos bem iluminados, frequentados e cuidados tendem
a reduzir a sensagao de abandono e a ocorréncia de atos de vandalismo;

2.5.4 Valorizacao urbanistica e ambiental do loteamento, com arborizagao, ordenamento do espacgo e
prevencgao de ocupacgdes irregulares;

2.5.5 Cumprimento de principios do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), que prioriza a fungéo social
da propriedade e a garantia de areas livres de uso publico nas expansdes urbanas.

2.6 A contratacdo de uma empresa de engenharia especializada é fundamental para garantir a qualidade
e a eficiéncia dos servigos de construgdo. A empresa contratada devera ter experiéncia e qualificagcdo na

area, além de contar com equipe técnica e equipamentos adequados para a execugao dos servigos.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1 A execucao dos servigos de construgao de uma pracga visa solucionar os problemas de infraestrutura
e ocupagao do solo no municipio, garantindo a seguranga, lazer e bem-estar da populacgéo.

3.2 Sera executada a construgao da pracga da rua 04 de Outubro no seguinte local no municipio:

Figura 01 — Localizagao e coordenadas do terreno onde sera construida a praga
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3.3 Devido ao valor baixo da contratagao, os servigos nao serao divididos em lotes.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1 Subcontrataciao
4.1.1 Na&o é admitida a subcontratacao total ou parcial do objeto contratual.

4.2 Garantia da contratagao

421 A ADJUDICATARIA devera apresentar na unidade responsavel pelo contrato a garantia no valor
correspondente a 5% do valor do Contrato a pregos iniciais, sob pena de decair o direito a

contratacao.

4.2.2 A ADJUDICATARIA prestara garantia em qualquer das modalidades descritas no art. 96 da Lei
n° 14.133/2021:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a operar

no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo em promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o art.
137, inciso |, da Lei n°® 14.133/21.

Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, a
CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até
a ordem de reinicio da execugdo, ou o adimplemento pela Administragéo (art. 96, §2° da Lei n°
14.133/21).

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
90 (noventa) dias superior ao periodo de vigéncia contratual e devera acompanhar as
modificacdes referentes a vigéncia deste, mediante a emissdo do respectivo endosso pela

seguradora, conforme consta do art. 97, inciso |, da Lei n® 14.133/21.

A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
pela contratante, na forma do art. 120, da Lei n° 14.133/21; bem como pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato, inclusive,
no caso de subcontratagdo, quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo

cumprimento das obrigagdes (art. 121, da Lei n°® 14.133/21).

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro,

atualizada monetariamente.

4.3 Vistoria

4.3.1

4.3.2

4.3.3

A empresa interessada em participar do certame, podera agendar visita técnica junto a Secretaria
de Infraestrutura, através do e-mail: sec.infraestruturajurema@gmail.com.

A visita técnica devera ser realizada em dia util, a partir da publicagdo do Edital, no horario das
08:00 as 13:00 horas.

Caso a licitante ndo queira fazer a visita técnica junto a Secretaria de Infraestrutura devera
apresentar DECLARACAO DE VISTORIA, que reconhece e acata como legitimos os locais que
serdo objetos da execucdo, e que obteve para sua prépria utilizagdo, por sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacbes necessarias a elaboracido de sua proposta e eventual
celebragdo do Contrato. Nesta declaragao devera constar, obrigatoriamente, a modalidade, o
numero e/ou objeto desta licitagdo. Todos os custos associados com a visita ao local das obras

serao arcados integralmente pela prépria licitante.
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5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
5.1 Condigdes de execugéao
5.1.1 A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1.1 Inicio da execugao do objeto: 05(cinco) dias da emissdo da Ordem de Servigo (OS);
5.1.1.2 Cronograma de realizagdo dos servigos: realizar os servicos conforme cronograma fisico-

financeiro estipulado em projeto.

5.2 Local e horario da prestagcao dos servigos
5.21 Os servigos serdo executados no local descrito no subitem 3.2. ruas conforme consta em projetos

anexos a este documento.

5.3 Materiais a serem disponibilizados
5.3.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a

seguir estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario.

5.4 Informagodes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.41 A demanda do érgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.4.1.1 Os servigos serdao executados na rua 04 de Outubro em Santo Antbnio das Queimadas no
municipio de Jurema-PE;

5.4.1.2 Existe disponibilidade orgamentaria e financeira para custear os servigos, decorrentes de emenda
parlamentar.

5.4.1.3 O interessado devera fornecer todo material e mao de obra para execug¢ao dos servigos;

5.4.1.4 Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto;

5.4.1.5 A proposta devera conter declaragdo de que compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas;

5.4.1.6 Nao sera admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo;

5.4.1.7 Os precos ofertados, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.4.1.8 A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢ées nelas
contidas, em conformidade com o que dispbe o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar os servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a

perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as

normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou

parcial.
6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensado do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediantes simples apostila.
6.3 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
6.4 O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.
6.5 Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagédo, que
contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcdo, das estratégias
para execucao do objeto, do plano complementar de execu¢ao da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
Preposto
6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do objeto contratado.
6.7 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o periodo
de execugao dos servigos.
6.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagao ou a manutengao do preposto
da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao
6.9 A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
Fiscalizagdo Técnica
6.9.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.
6.9.2 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 11);
6.9.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira

notificagdes para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.
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6.9.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que
demandar deciséo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.9.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, V);

6.9.6 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou a prorrogacao contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.10 O fiscal técnico do contrato sera o Mario Matino Sousa, CREA n° 1818480824PE

6.11 O fiscal do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23,
| e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.12 Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).

Gestor do Contrato

6.13 O gestor de contrato sera o Secretario de Infraestrutura o sr. Joeverson Sobral Luna.

6.14 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagado do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administraco.

6.15 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a

autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.16 O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 1).

6.17 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugéao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
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6.18 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.19 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.20 O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagédo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e

gestédo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
71 A avaliagdo da execucgao do objeto utilizara o Boletim de Medigéo (BM).
711 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
7.1.1.1 nao produzir os resultados acordados,
7.1.1.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
7.1.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
7.2 A utilizacdo do Boletim de Medicédo n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliagao da prestacao dos servicos.
Do recebimento
7.3 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.
7.31 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.3.2 O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.
7.4 Os servigos seréo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lein® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).
7.41 O prazo da disposigao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser
paga.
7.4.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
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74.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.4.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.4.5 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima e/ou Unica medigéo
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

7.4.8 A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigéo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021).

7.4.9 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.4.10 Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades.

Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,

a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a fiscalizagao técnica e

administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato

para recebimento definitivo.

7.6

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento

provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade

e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes

procedimentos:

7.6.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de

obrigagbes, conforme regulamento.
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7.6.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;
7.6.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
7.6.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.
7.6.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7.7 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,

devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao

de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugédo do objeto, para efeito de liquidagcéo e
pagamento.
7.8 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugédo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.
7.9 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
Liquidacao
7.10 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagao, na forma desta sec¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de

prorrogagao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite

de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021
7.11  Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugédo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.12 Havendo erro na apresentagédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacgao da regularizagdo da situagao, sem 6nus a contratante;
713 A Nota Fiscal ou Fatura deveré ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade
fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n°®
14.133/2021.

7.14 A Administragao devera realizar consulta para:
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a) verificar a manutengéo das condi¢des de habilitagcdo exigidas;
b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo/contratagdo, no ambito do érgao
ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
7.15 Constatando-se, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
7.16 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgados responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
717 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
7.18 Havendo a efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagéo.
Prazo de pagamento
719 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizacao da
liquidacdo da despesa, conforme segéo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.
7.20 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagdo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC).
Forma de pagamento
7.21 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
7.22 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
7.23 Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.
7.231 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.
7.24 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento

oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
8.1 O contratado sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de Concorréncia eletrénico, com

fundamento na Lei n® 14.133/2021, que culminara com a selegao da proposta de menor precgo global.

Critérios de aceitabilidade de pregos
8.2 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global
estimado para a contratacao.

8.2.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragéo,
proposta que contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracado, para efeito de avaliagéo
de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

8.3 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de
aceitabilidade de precos sera:
8.3.1 Valor global: conforme valor estimado da contratacao
Regime de execug¢ao

8.4 O regime de execugédo do contrato sera empreitada por prego unitario.

Qualificagao Técnica

8.5 A Empresa Licitante devera apresentar certidao de registro, vigente na data do certame, emitido pelo
conselho profissional competente, CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU —
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (em conformidade com o inciso V do Art. 67 da Lei 14.133/2021),

relativa a licitante e ao seu responsavel técnico;
8.6 Qualificagéo Técnica Operacional:

8.6.1. A comprovagao de capacidade técnico operacional se refere a apresentagdo de documentos que
comprovem que a licitante executa ou executou, sem restrigdes, servigos de natureza compativel com

a do objeto da licitagdo.

8.6.2. A Empresa Licitante devera comprovar sua experiéncia e capacidade operacional na execugao de
obra ou servigo de caracteristicas semelhantes ao Objeto do presente certame, através de atestado(s)
cuja contratada seja a licitante, acompanhado(s) de ART e/ou RRT registrada a época da execugao
do(s) servigo(s), incluindo obrigatoriamente os seguintes servigos planilhados no orgamento base,
relativos as parcelas de maior relevancia e valor significativo indicadas abaixo (em conformidade com
oinciso Il e § 2° do Art. 67 da Lei 14.133/2021):

QUANTIDAD .
DISCRIMINAGAO E REAL DO QU'“&’;‘JgQAD'(EZ"é'j/"‘)'MA
PROJETO b
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Piso concredur, cor natural, dimensdes 33 x 33 cm,
aplicado com argamassa industrializada ac-i, 337 m?

2
exclusive regularizacao de base ou Similar 84,25 m
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 2005 M?
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 ’ 50,12 m®

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 337 m? 84,25 m?
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Qualificagao Técnico-Profissional:

8.7.1. A Empresa Licitante devera comprovar que possui no seu quadro técnico, na data prevista para
entrega da proposta, profissional devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor
de atestado(s) de capacidade técnica na execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes
ao Objeto do presente certame, através de Certiddes de Acervo Técnico (CAT’s) , devidamente
registradas junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — e/ou CAU — Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — e/ou CFT — Conselho Federal dos Técnicos Industriais, referente a obra
similar, incluindo obrigatoriamente os seguintes servigos ou similares planilhados no orgamento-base,
apresentados na(s) Certiddes de Acervo Técnico - C.A.T.’s, relativas as parcelas de maior relevancia e
valor significativo indicadas abaixo (em conformidade com o inciso | e § 1° do Art. 67 da Lei
14.133/2021):

DISCRIMINAGAO UND

Piso concredur, cor natural, dimensOes 33 x 33 cm, aplicado com argamassa

. - . . . . M2
industrializada ac-i, exclusive regularizacao de base ou Similar

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2

8.8.

8.9.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,

desde que aprovada pela Administracao.

Nos termos do Acérdao 1.446/2015-P do TCU, a comprovagéao do vinculo profissional do responsavel

técnico deve admitir a apresentacao de copia da carteira de trabalho, do contrato social do licitante, do
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8.12.

8.12.

8.12.

9.
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contrato de prestagao de servigo ou, ainda, de declaragao de contratagao futura do profissional detentor

do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuéncia deste.

Atestado de visita fornecido pela Secretaria de Infraestrutura, de que a licitante visitou os locais para
execugao do objeto desta licitagdo, até a data do certame. Os interessados deverao procurar a
Secretaria, que esta localizada na Praga da Bandeira n° 15, Bairro Centro, Jurema — PE, das 8:00 as
12:00 hrs;

A licitante interessada podera facultativamente, apresentar declaragdo prépria afirmando conhecer os
locais, ambientes e todas as condigdes necessarias a execugao do servigo, nos termos do entendimento
por parte do TCU nos Acordaos n° 906/2012 e n° 2.105/2016 - Plenario, “facultado a empresa licitante,
apresentar declaragdo de responsabilidade e conhecimento de todos os detalhes que envolvem a
execugao do servigo”;

Sera admitida, para fins de comprovagado de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatério de

diferentes atestados executados de forma concomitante.

1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa interessada.

2. O interessado disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacgao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre

outros documentos.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo 198.764,14 (cento e noventa e oito mil setecentos e sessenta
e quatro reais e quatorze centavos), conforme planilha orcamentaria em anexo.

10.

10.1.

10.2.

ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos proprios da Prefeitura
Municipal de Jurema com aporte de Transferéncia Especial dos Estados — Identificagcdo das

Transferéncias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais.

A contratagao sera atendida pela seguinte dotagao:
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Poder 2 Executivo

Acéao 1020 Execugao de obras, reforma, adaptagao de pragas
publicas

Orgao 0006 Secretaria municipal de Infraestrutura Urbana,
Obras e Servigos Publicos

Unidade 000600 Secretaria municipal de Infraestrutura Urbana,

orcamentaria Obras e Servigos Publicos

Funcéo 4 Administragao

Sub fungao 122 Administragao Geral

Programa 0150 Gestao de Urbanismo

Elemento 44905100 Obras e instalagoes

Fonte do 15000000 Transferéncia Especial dos Estados — Identificacao

recurso das Transferéncias dos Estados decorrentes de
emendas parlamentares individuais

Jurema-PE, 15 de junho de 2026.

Mario Matutino Sousa
Eng. Civil
De acordo:

JOEVERSON SOBRAL LUNA
Secretario de Infraestrutura Urbana, obras e Servigos Publicos
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