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EDITAL

FUNDQ MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUITINGA - PE
PREGAQO ELETRONICO N° 90020/2025
Processo Licitatorio n°014/2025

1.1.  Torna-se publico que o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUITINGA, por
meio do(a) Pregoeiro, nomeado, pela portaria n°001/2024, sediado(a) avenida Antdnio
Carlos de Almeida, centro, ltaquitinga - PE, realizara licitacdo, na modalidade PREGAO,
na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto
n° 11.462, de 31 de margo de 2023, e decreto Municipal 023/2023 e demais legislacdo
aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

2. DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECU(;AO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CASA AZUL, NO
MUNICIPIO DE ITAQUITINGA/PE, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.1. A licitacdo sera pelo valor Global do item, conforme tabela constante no Projeto
Basico, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

2.2. Alicitacado sera realizada em unico item

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento
no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
0s atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
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alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassifica¢do no
momento da habilitagc&o.

3.5. N&o haverad exclusividades para microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagédo
da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.7. Nao poderao disputar esta licitacao:
3.7.1. aquele que nédo atenda as condi¢Oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacéo
versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

3.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcédo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢Bes analogas as de escravo
ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.7.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;
3.7.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.7.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando

nessa condi¢ao;

3.7.11. N&o podera patrticipar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucgao
do contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1°do art. 9°da Lei n® 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicAo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgéao ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.

3.12. Em licitacbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
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podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.13. A vedacéao de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionério ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1.  Na presente licitacao, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

42. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a
proposta com 0 pre¢co ou o0 percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo
publica.

43. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhar&o, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o0 preco ou o percentual
de desconto, observado o disposto nos itens Error! Reference source not found. e
Error! Reference source not found. deste Edital.

4.4, No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.4.2, ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos lll e IV _do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da
Constituicdo Federal;
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4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

46. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico,
gue cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.6.1. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito
de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Comregisplementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdao publica.

4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacédo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apos 0s procedimentos
de abertura da sesséao publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio
de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
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4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao
ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagho acompanhar as
operacdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio
de acesso.

4.16. CONDICOES ESPECIFICAS: O licitante devera atender aos requisitos abaixo e os
respectivos comprovantes, obrigatoriamente, integrardo a documentacdo para fins de
habilitacao:

4.17. Comprovacao de avaliacdo prévia do local de execucdo da obra, feita atraves de
uma das seguintes opcdes a critério do licitante:

a) Declaracéo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante, em substituicdo da
referida vistoria prévia, contendo a identificacdo da empresa e do signatério, local e data,
e basicamente com os seguintes termos: » "DECLARAMOS sob as penalidades da lei,
gue temos conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos relativamente ao objeto da Pregdo Eletrénica n® 90001/2024, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que n&o o utilizaremos para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a Prefeitura
Municipal de Itaquitinga - PE" «;

b) Vistoria prévia ao local de execucdo da obra, a ser realizada pelo responsavel técnico
da empresa até o ultimo dia util que anteceder a licitacdo. O correspondente atestado de
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vistoria devera ser formalmente elaborado pelo proprio licitante e assinado pelo seu
representante legal ou responsavel técnico, contendo a identificacdo da empresa e do
signatario, a data que foi efetuada a vistoria, e basicamente com os seguintes termos: »
"ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que vistoriamos o local de execuc¢éo da obra e
tomamos pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos relativamente ao objeto do Pregao Eletrénico n°® 90014/2025, realizada pelo
fundo Municipal de salde de Itaquitinga - PE" «.

4.18. No caso do licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execucéo da obra,
devera comunicar ao Orgédo de Contratacdo com a devida antecedéncia, observado o
prazo maximo para realizac@o da referida vistoria, necessaria para que seja feito o devido
agendamento junto ao setor competente do Municipio que disponibilizara data e horario
diferentes para os eventuais interessados.

4.18.1. .No caso de opcéo pela ndo visita, a empresa devera apresentar declaracéo
formal assinada pelo seu representante legal ou responsavel técnico que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes relativas a natureza da obra ou servicos a serem
executados, contendo a identificacdo da empresa e do signatario, local e data, e
basicamente com os seguintes termos: » "DECLARAMOS sob as penalidades da lei, de
gue temos pleno conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos relativamente ao objeto do Pregdo Eletrénico n® 90001/2024 , assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizaremos para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a Prefeitura
Municipal de Itaquitinga - PE" «.

4.18.2. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, feita através de atestado
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado em nome do Responsavel
Técnico designado pelo licitante, devidamente registrado junto a entidade profissional
competente, demonstrando a execucdo de servicos com caracteristicas semelhantes a
parcela mais relevante do objeto da presente licitacdo, abaixo discriminada. O referido
atestado s6 sera aceito se acompanhado da correspondente Certiddo de Acervo Técnico -
CAT emitida pelo conselho regional de fiscalizacdo profissional competente e da
comprovacao de que o referido Responsavel Técnico designado pertence ao quadro da
empresa ou dele fara parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovacgao
podera ser feita através da apresentacdo de qualquer um dos seguintes documentos, a
critério do licitante: a) cdépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS
assinada ou da ficha de Registro do Empregado; b) instrumento de contrato de prestacao
de servicos regido pela legislacdo civil comum, devidamente registrado no registro
publico, nos termos do Art. 221, da Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c)
ART Cargo-Funcdo ou equivalente, emitido pelo conselho regional de fiscalizacdo
profissional competente; d) contrato social, alteracdo contratual ou equivalente na forma
da lei, quando o responsavel técnico for sécio da empresa; €) declaracao formal assinada
pelo responsavel técnico designado pelo licitante, detentor do correspondente acervo,
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contendo obrigatoriamente a identificagdo da empresa e do signatario, local e data, e
basicamente com os seguintes termos: » "DECLARO sob as penalidades da lei, que
autorizei a apresentacdo do meu acervo para comprovacdo da capacidade técnico-
profissional exigida no Pregédo Eletrénica n°. 90020/2025 e que integrarei o quadro técnico
da empresa, ou lhe prestarei servicos para obra especifica, caso seja vencedora do
referido certame, realizado pelo Fundo Municipal de Saude de Itaquitinga - PE" «. Devera
ser reconhecida a firma em cartério do respectivo signatario ou lavrada a sua
autenticidade no proprio documento por membro da Comissdo, apdés confrontar a
assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatario ou, ainda,
estando este presente e assinando o documento diante de membro da Comisséo. Serao
admitidos os atestados referentes a execucdo de obras ou servicos similares de

PREFEITURA MUNICIPAL DE
W S [TAQUITI
R e CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

NGA

complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a:

COD. |

ESPECIFICACOES

uD |

QUANT.

20%

07763

GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA
2"X1/4" VERTICAIS ESPAC.10CM,
MONTANTE EM PERFIL SECAO
QUADRADA DE 1" VERTICAL ESPAC.3 M,
BARRAS PARALELAS HORIZONTAIS
2"X1/4", INCL.PORTAO, MURETA H=30CM
EM ALV.BLOCO E=19CM, CHAPISCADA E
REBOCADA, EXCLUSIVE PINTURA

M2

39,86

103329

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL . AF_12/2021

MZ2

132,38

87529

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2

251,09

4.8.3.1.0s licitantes que venham a apresentar o mesmo Responsavel Técnico para

comprovacao da capacidade técnico-profissional serdo automaticamente inabilitados.

4.8.4.Comprovacdo de capacidade técnico-operacional,

feita através de

atestado

fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado em favor da Empresa,
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demonstrando aptiddo do licitante por execucdo de servicos, em caracteristicas
semelhantes a parcela mais relevante do objeto da presente licitacdo, abaixo indicada.
Serdo admitidos os atestados referentes a execugdo de obras ou servigos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a:

7

cop. | ESPECIFICACOES | UD |  QUANT.

20%

GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2"X1/4"
VERTICAIS ESPAC.10CM, MONTANTE EM
PERFIL SECAO QUADRADA DE 1"
VERTICAL ESPAC.3 M, BARRAS
PARALELAS HORIZONTAIS 2"X1/4",
INCL.PORTAO, MURETA H=30CM EM
ALV.BLOCO E=19CM, CHAPISCADA E
REBOCADA, EXCLUSIVE PINTURA

07763 M2 39,86

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
103329 DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 132,38
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL . AF_12/2021

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E
10M?, E =17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

87529 M2 251,09

4.9.GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante devera atender ao requisito abaixo e o
respectivo comprovante encaminhado por meio do sistema eletrénico, quando solicitado
pelo Agente de Contratacdo, como requisito de pré-habilitacéo:

4.9.1.Comprovacéo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, no valor
equivalente a R$ 9.123,83 (Nove mil cento e vinte e trés reais e oitenta e trés centavos).

49.1.1 Essa comprovacdo terd como referéncia o momento de apresentacdo da
proposta, portanto, 0 prazo maximo para a "prestacao” da referida garantia é até a
data e o horario previstos para abertura da sessao publica desta licitacao.

4.9.1.1. Encerrada a etapa de envio de lances e apds a avaliacdo da conformidade da
proposta, em relacdo ao licitante provisoriamente vencedor, o referido comprovante
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devera ser encaminhado por esse proponente no prazo de 2 (duas) horas, contado da
solicitacdo do Agente de Contratacao.

4,9,1,2 Cabera ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econbmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro garantia;

c) fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total. A referida garantia, quando na modalidade caucdo em dinheiro, devera
ser depositada na seguinte conta: Titular — PMI, Tributos. Banco - BANCO DO
BRASIL. Agéncia —. Conta Corrente Na hipotese do respectivo comprovante
bancéario apresentar alguma inconsisténcia que nao permita a confirmagcao de
depdsito do valor referente a garantia, a proposta sera desclassificada:

4.9.1.2A garantia de proposta sera devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao;

49.1.2 Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em
assinar o contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao;
49.1.3 N&o sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo

de garantia de proposta conforme as disposicoes deste item, inclusive se for
realizado posteriormente a data e o horario previstos para abertura da sesséo
publica desta licitacéo, a respectiva proposta sera desclassificada.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

51. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrbnico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor unitario ou desconto...... (mensal, unitario etc., conforme o caso) e ......
(anual, total) do item;

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante [NAO] podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao
mMAaximo previsto para contratacao.
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53. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

55. Se 0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se
beneficiar do regime de tributacéo pelo Simples Nacional.

58. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposic¢oes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo,
guando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta nédo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas
de regéncia de contratacbes publicas federais, quando participarem de licitacdes
publicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 preco ja
decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar 0os precos maximos
previstos no item 4.9.

59. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso _IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execuc¢édo do contrato.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sesséao publica, por
meio de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniclada a etapa competitiva, o0s licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item

6.6.  Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100 (cem) reais.

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
guinze segundos apds 0 registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com 0 modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de dez minutos e, apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
Gltimos dois minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdao, inclusive no caso de lances intermediarios.
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6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 pregoeiro,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocacgdes.

6.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa
“aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance
final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos.
ApOs esse prazo, 0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apos o0 que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até
0 maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa
“fechado e aberto”, poderdao participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das
propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até 0 encerramento da sessdo e eventuais
prorrogacoes.
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6.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
6.13, poderéo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas
as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica ter4 duracdo de dez minutos e, apés
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

6.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

BN

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 pregoeiro,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocacoes.

6.13.6. Apés o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

6.14. ApoOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. NAao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcéo
dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacéo do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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6.20. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo
automdtica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condic¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apos a comunicacao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacéo;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverédo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;
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6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacfes dos 6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal
do 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei
n®12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratacdo, o0 pregoeiro podera negociar condicdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacao, for desclassificado em razédo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracéo.

6.22.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

6.22.3. O resultado da negociacédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatorio.

6.22.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Pagina 17|47

RUA JOSE PEREIRA DE LIRA E SILVA — CENTRO — ITAQUITINGA - PE
CNPJ: 10.150.076/0001-57 PAGINA 17


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAQUITINGA

N
=3 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

6.23. Apdés a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento
da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o0 pregoeiro verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no
item 3.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1. SICAF;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniao

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniado (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu soOcio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art.

29, caput)
7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas

devocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN_n°
3/2018, art. 29, §29).

7.3.2. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicéo de participagao.

7.4.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.6 deste edital.

7.5.  Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido,
0 pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgao ao
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objeto e & compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacao
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n°
73, de 30 de setembro de 2022.

7.6.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo

definido para a contratacao;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
ou seus anexos, desde que insanavel.

7.7.  No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada
apos diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se
dara pela superacéo do valor global estimado;

7.8.2. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, independentemente do regime de execucéo.

7.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior
a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.
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7.9.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacéo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pre¢os unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacao integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao
da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este € 0
bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
guando nao cabivel esse regime.

7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da
area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
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7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacao
do procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliacdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado néo for(em) aceita(s),
o Pregoeiro analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente,
até a verificacdo de uma que atenda as especificagcbes constantes no Termo de
Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. 8.1. Os documentos previstos neste instrumento, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitac&do, serdo exigidos para
fins de habilitacdo, conforme as disposi¢cdes dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

8.2. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacao
relacionada nos itens a seguir, para fins de HABILITACAO:

8.3. PESSOA JURIDICA:
8.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ.

8.3.2. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de
Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual — CCMEI, cuja aceitacao ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no
sitio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso de sociedade empresaria, sociedade
limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada — EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.
No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores. No caso de filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou
empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
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simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se tratando de
sociedade empreséria estrangeira com atuacdo permanente no Pais: decreto de
autorizagado para funcionamento no Brasil. Salienta—se que os documentos relacionados
neste subitem deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da consolidacao
respectiva.

8.3.3. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio sociais (2022 ou 2023). Os referidos
documentos limitar-se—80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida h4 menos de dois anos. As pessoas juridicas criadas no exercicio financeiro
desta licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir
0s demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

8.3.1. A comprovacdo da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (hum) resultantes da aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC = Passivo Circulante

8.3.1.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da
autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

8.3.1.2 As licitantes deverdo ainda complementar a comprovacdo da qualificacédo
econdmico-financeira por meio de comprovacao de patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco
patrimonial e demonstracfes contaveis do Ultimo exercicio social, apresentados na forma
da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da
apresentacao da proposta.

8.3.2. As licitantes deverdo apresentar comprovacéo, por meio de declaracao, de relacéao
de relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de
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sua capacidade econbémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos
firmados com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessao publica de abertura deste Pregdo, ndo é superior ao Patriménio Liquido do
licitante, podendo este ser atualizado na forma ja disciplinada neste Edital.

1.

8.3.2.1. A declaracdo de que trata o item acima devera estar acompanhada da
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao Ultimo exercicio social.
guando houver divergéncia percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para
menos, entre a declaracdo aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstracéo
do Resultado do Exercicio (DRE), deverdo ser apresentadas, concomitantemente, as
devidas justificativas.

Os indices acima foram estabelecidos em valores extremamente razoaveis para avaliar a
gualificacdo econdmico-financeira dos licitantes.

O Indice de Liquidez Geral mede a solvéncia da empresa e sua capacidade para saldar
suas dividas, refletindo a situacdo dos compromissos financeiros de longo prazo em face
ao ativo realizavel de curto e longo prazo. Ele indica a capacidade de pagamento da
empresa para saldar R$ 1,00 (um) real de divida de longo prazo. Portanto, quanto maior o
ILG melhor a situacdo da empresa e, para a presente licitacdo, definiu-se que devera ser
maior ou igual a 1,00 (um), porque as empresas que O comprovarem estarao
demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus compromissos
financeiros vincendos a longo prazo.

O indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispde em Ativos
(totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos,
também os permanentes. Para os trés indices colacionados (ILG, ILC, SG), o resultado
“>1” é recomendavel a comprovacao da boa situacao financeira (o que demonstraria um
equilibrio nas contas da companhia), sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor,
em tese, seria a condicdo da empresa. Mas ha excecdes, conforme segue.

O Indice de Liquidez Corrente mede a solvéncia da empresa e sua capacidade para
saldar suas dividas, refletindo a situacdo dos compromissos financeiros de curto prazo em
face ao ativo realizavel de curto prazo. Portanto, quanto maior o ILC melhor a situacéo da
empresa e, para a presente licitacdo, definiu-se que devera ser maior ou igual a 1,00
(um), porgue as empresas que O comprovarem estardo demonstrando que possuem
recursos suficientes para saldar seus compromissos financeiros vincendos a curto prazo.
Ele indica quantos reais estdo disponiveis para cada R$ 1,00 (hum real) de divida em
curto prazo.

Os indices estabelecidos permitem a comprovacao da situacao financeira da empresa de
forma objetiva, foram estabelecidos observando valores usualmente adotados para a
avaliacdo da situacéo financeira das empresas e nao frustram ou restringem o carater
competitivo do certame, pois foram estabelecidos em patamares minimos aceitaveis.
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12.3.4.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e
pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional — PGFN, referente a todos os créditos
tributérios federais e a Divida Ativa da Unido — DAU por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora—Geral da
Fazenda Nacional.

12.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacdo de certidao
negativa, ou outro equivalente, na forma da lei.

12.3.6. Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual para os licitantes
sediados no Estado de Pernambuco, para os demais licitantes dos outros Estados,
Certiddo Negativa Estadual da sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei

12.3.7. Comprovacdo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS, apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela
Caixa Econémica Federal.

12.3.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Deébitos Trabalhistas CNDT, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidac&o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto—Lei
n°®5.452, de 1° de maio de 1943.

12.3.9. Declaracéo do licitante atestando que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do Art. 79, Inciso XXXIll, da Constituicdo Federal, conforme modelo — Anexo Il.

12.3.10. Declaracdo do licitante, sob pena de desclassificacdo, de que sua proposta
econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencfes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme modelo — Anexo lll.

12.3.11. Certiddo negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, no maximo 90 (noventa) dias da data prevista para abertura das propostas.
Para as empresas sediadas no Estado de Pernambuco devera apresentar também
Certidao Licitacdo 1° e 2° Grau emitidas na forma da Instrucdo Normativa do TJPE n° 07
de 02/06/2014, na Resolucédo do CNJ n° 185 e na Lei 11.419/2006.
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12.3.11.1. Quando comprovado que o distribuidor da sede do licitante ndo esteja
realizando a expedi¢cado da certiddo, as de 1° e 2° Grau do TJPE suprirédo a exigéncia do
item 12.2.3.1.

12.3.12. Registro ou inscricdo, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do
licitante e seus responsaveis técnicos, frente ao conselho regional de fiscalizacdo
profissional competente (CREA), da regido da sede do licitante.

12.3.14.1.Declaracao de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.14.2.Declaragéo de inexistir fato impeditivo;

12.3.14.3.Declaracéo de ndo possuir no quadro societario servidor da ativa do Municipio;

12.3.14.4.Declaracdo de nao utilizar trabalho degradante ou forcado;

12.3.14.5.Declaragdo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de
acessibilidade; e

12.3.14.6.Declaracdo de observancia do limite de contratacdo com a Administracdo
Publica.

12.4.Documentacao especifica - pessoa juridica:

12.4.1.Comprovacao de avaliacdo prévia do local de execucado da obra - item 6.8.1.
12.4.2.Comprovacao de capacidade técnico-profissional - item 6.8.2.

12.4.3.Comprovacao de capacidade técnico-operacional - item 6.8.3.

12.5.0s documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitacdo do Agente de

Contratacédo, prorrogavel por igual periodo, nas seguintes situacoes:

12.5.1.Por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de
Contratacéao; ou

12.5.2.De oficio, a critério do Agente de Contratacdo, quando constatado que o prazo
estabelecido néo é suficiente para o envio dos documentos exigidos.

12.6.Sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas do licitante
vencedor:
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12.6.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal constantes deste Edital, somente
serdo exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado.

12.8.Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

12.8.1.Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e,

12.8.2.Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas.

12.9.Na hipoétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados
0 prazo e os termos definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se
necessario, dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado:

12.9.1.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo dos
licitantes convocados para a apresentacdo da documentacdo habilitatoria, apos
concluidos eventuais procedimentos do Agente de Contratacdo, para sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e a sua validade juridica,
observadas as disposicdes deste Edital.

12.10.A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacao, e ndo como condicao
para participacdo na licitacdo, observando-se o seguinte procedimento:

12.10.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacao
nesta licitacdo, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para comprovacao de
regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento
para efeito de habilitagdo, mesmo que esta apresente alguma restricao;

12.10.2.Na hipétese de haver alguma restricdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista
guando da comprovacao de que trata o subitem anterior, sera assegurado prazo de cinco
dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, a
realizacdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

12.10.3.Para aplicacao do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizagéo fiscal
e trabalhista sera contado a partir da divulgacdo do resultado da fase de habilitacdo. A
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prorrogacdo desse prazo poderd ser concedida, a critério do Agente de Contratacao,
guando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa;

12.10.4.A abertura da fase recursal em relacéo ao resultado do certame ocorrera ap0s o
prazo de regularizacao fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;

12.10.5.A nado regularizagcdo da documentacdo, no prazo acima previsto, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no Art. 156, da
Lei 14.133/21, sendo facultado ao Municipio convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, ou revogar a licitacao;

12.10.6.Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa ou empresa de
pequeno porte com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido
0 mesmo prazo para regularizagao.

12.11.Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos,
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo digitais, quando houver alguma
duvida em relacéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o
exigir.

12.12.Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos:

12.12.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

12.13.0s documentos exigidos para fins de habilitacdo no certame deverdo ser
organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos por indice correspondente,
apresentados em original; ou por cépia autenticada por cartério competente, ou pelo
Agente de Contratacdo, ou por membro da Equipe de Apoio ou do Agente de
Contratacdo; ou publicacdo em 6rgao da imprensa oficial. Estando perfeitamente legiveis,
sem conter borrbes, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de validade,
considerado o disposto neste Edital. A eventual auséncia do referido indice nédo inabilitara
o licitante, sendo que:

12.13.1.A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser
feita perante os agentes do Municipio relacionados no item anterior, mediante
apresentacao de original ou de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua
responsabilidade pessoal,
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12.13.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade serd comprovada
no endereco eletronico nele indicado;

12.13.3.Podera ser utilizada, a critério do Agente de Contratacdo, a documentacdo
cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do Municipio, para comprovacdo da
autenticidade de elementos apresentados pelo licitante.

12.14.Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que néo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacao.

12.15.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessao publica
inclusive para a realizagéo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e
falhas dos documentos de habilitagcdo apresentados. Em qualquer hipétese, o seu reinicio
somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro
horas de antecedéncia e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.0.D0 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - devera ser
encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitacdo do Agente de
Contratacdo no sistema eletrénico, e devera:

13.1.1. Ser elaborada em consonancia com as especificacdes constantes deste Edital e
seus Anexos, redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado
do proponente, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo
licitante ou seu representante legal, com indicacéo: do valor global da proposta; do prazo
de execucdo; das condi¢cdes de pagamento; e da sua validade;

13.1.2. Conter a indicacdo do banco, niumero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

13.1.3. Estar adequada ao ultimo lance ofertado e a negociacao realizada, acompanhada,
dos documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados; especialmente de:

13.1.3.1. Planilha de quantitativos e precos;

13.1.3.2. Cronograma fisico—financeiro compativel com o prazo de execucdo dos
Servicos; e
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13.1.3.3. Composicdo de Custos Unitarios contendo, inclusive, o detalhamento da
composicdo e da taxa de Bonificagdo ou Beneficio de Despesas Indiretas — BDI e dos
respectivos percentuais praticados, bem como o detalhamento dos encargos sociais.

13.1.3.4. Quanto as composi¢des de custos unitarios, estas devem prioritariamente ser
apresentadas no formato classico constante em varias publicagBes técnicas e tabelas
oficiais (TCPO, SEINFRA, SICRO etc.), por exemplo:

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade  Coeficiente Preco Total
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) H 0,7140 13,8268 9,8723
Total: 9,8723
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 6,0000 4,8800 29,2800
Total: 29,2800
MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 0,8669 46,0000 39,8774
10280 BRITA M3 0,6270 56,0000 35,1120
10805 CIMENTO PORTLAND KG 349,0000 0,5000 174,5000
11605 PEDRISCO M3 0,2090 63,2000 13,2088
Total: 262,6982
Total Simples: 301,85
Encargos Sociais: 29,95
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 331,80

Fonte: (Exemplo de composicao de custos unitarios no formato classico; fonte: SEINFRA-
CE)

13.2. Sera desconsiderada a proposta cuja planilha apresente preco unitario, para
gualquer um dos servicos nela indicado, superior ao estimado pelo Municipio que esta
devidamente detalhado na correspondente planilha dos servicos a serem executados -
orcamento base da licitacao.

13.3.A planilha de quantitativos e precos, o cronograma fisico-financeiro e a composicao
de custos unitarios, deverdo ser assinados por responsavel técnico da empresa:

13.3.1. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nédo haja majoracéo do preco;

13.3.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia da proposta.
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13.4.Sera cotado um unico preco para cada item, com a utilizacdo de duas casas
decimais, sendo que, nesse Ultimo caso, a indicacdo em contrario esta sujeita a correcao,
observando-se aos seguintes critérios:

13.4.1.Falta de digitos: serédo acrescidos zeros;

13.4.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o
excesso sera suprimido, caso contrario havera o arredondamento do digito anterior para
mais e 0s demais excedentes suprimidos.

13.5.0s precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o preco unitario e o
total em algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.5.1.EXxistindo discrepancia entre o preco unitario e total, resultado da multiplicacdo do
preco unitario pela quantidade, o preco unitario prevalecera;

13.5.2.No caso de divergéncia entre o valor numeérico e 0 expresso por extenso,
prevalecera o valor expresso por extenso;

13.5.3.Fica estabelecido que havendo divergéncia de pre¢os unitarios para um mesmo
servico, prevalecera o de menor valor;

13.5.4.0 desagio eventualmente obtido no valor do lote sera repassado integralmente e
de forma linear a todos os seus itens, sendo que, se ap0s esse rateio restar valor unitario,
para qualquer item do lote, superior ao estimado pelo Municipio, sera atribuido ao
respectivo item o valor estimado, procedendo-se novo rateio para que seja preservado o
deséagio obtido no lote.

13.6.A proposta obedecerd aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que ndo corresponda as especificacbes ali contidas ou que
estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

13.7.A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento
a mais de um resultado.

13.8.No valor proposto estara incluso todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciéarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucdo dos servicos; inclusive a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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13.9.A proposta final deverd ser documentada nos autos e sera levada em consideragéo
no decorrer da execucéo do contrato e aplicacdo de eventual sancédo ao Contratado:

13.9.1.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.10.As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis na internet, apés a homologacéao.

13.11.0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de seu encaminhamento.

DOS RECURSOS

8.2. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacéo da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

8.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacéo do licitante:

8.4.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;
8.4.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10

(dez) minutos.

8.4.3. 0 prazo para apresentacdo das raz0es recursais sera iniciado na data de
intimacédo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

8.4.4. na hipotese de adocao da inversédo de fases prevista no 8 1° do art. 17 da
Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado
na data de intimacéo da ata de julgamento.

8.5.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.7.  Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
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8.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

8.9. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.11. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no
sitio eletrénico .

9. DASINFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar
gualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, néo
mantiver a proposta em especial quando:

9.1.2.1.ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociacao;

9.1.2.2.recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra,

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacbes do
edital;

9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1.recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracéao;

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacéao
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9.1.5. fraudar a licitacéo

9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2.  Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s

motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das sancdes serao considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

9.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos érgdos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 5 (cinco.) dias Uteis, a contar da
comunicacéao oficial.

9.4.1. Para as infracbes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
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9.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracado de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sangdo de multa seré facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

9.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,
guando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancédo de declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcbes dispostas nos itens 9.1.4,
9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infragcdes administrativas previstas nos itens
9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao
de impedimento de licitar e contratar, cuja duracado observara o prazo previsto no art. 156,
859, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no
item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitag&o, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimard o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o
gual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao
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a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicacao das sancfes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacéao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

10.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica, pelo.email. cpllicitaitaquitinga2021@gmail.com.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e
devera ser motivada pelo agente de contratacéo, nos autos do processo de licitacao.

10.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sessédo publica no sistema eletrénico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
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o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranc¢a da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administragéo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico
ttps://transparencia.itaquitinga.pe.gov.br/portal/v81/indexent/indexent .

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
11.11.1.  ANEXO | — Projeto Basico
11.11.2.  ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

Itaquitinga 01 de julho de 2025

Jaqueline Vieira de Lira
Gestora
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ANEXO Il — MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO (...) N° (...)/(20...), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
DE ITAQUITINGA, POR INTERMEDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
ITAQUITINGA E A EMPRESA (...),

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUITINGA, inscrita(o) no
CNPJ sob o n° (...) e com sede na (...endereco...), representado(a) pelo (...cargo do
ordenador de despesas...), Sr. (...nome...), nomeado pelo(a) (...Decreto/Portaria...) n° (...),
de (...) de (...) de 20(...),

CONTRATADO: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o n° (...), com sede na
(...endereco...) e com o seguinte endereco eletrénico (...@...), representada pelo seu
(...cargo do representante legal...), Sr. (...nome...), de acordo com a representacao legal
gue lhe é outorgada por (...procuracéo/contrato social/estatuto social...), inscrito no CPF
sob o n° (...);;

Os CONTRATANTES, em observancia as disposi¢coes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de
2021, e aos preceitos de direito publico, aplicados, supletivamente, os principios da teoria
geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito privado, inclusive Lei n® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor, celebram o presente contrato,
decorrente do Processo Licitatorio n° (...) e do(...Pregéo n° (...), mediante as clausulas e
condicles a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

O objeto do contrato € a contratacao de (...), conforme especificacdes e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacio: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CASA AZUL, NO MUNICIPIO DE
ITAQUITINGA/PE

1.3. Sa0 anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcricao:

1.1. 1.3.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratacao;

1.2. 1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3. 1.3.3. A Proposta do Contratado;

1.4. e 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2. A contratacdo tem prazo de vigéncia até 06 (seis), meses, e prazo de Execuc¢éo 03
(trés) meses contado da sua divulgacdo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas —
PNCP, na forma do art. 105 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.
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2.1.1. O prazo de vigéncia ser4 automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas
as providéncias cabiveis no caso de culpa do Contratado, previstas na Lei.

2.2. O Contratado nao tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

2.3 A prorrogacdo de Contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.

2.4. O Contrato ndo podera ser prorrogado quando o Contratado tiver sido penalizado nas
sancdes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS 3.1
O regime de execucéo contratual, os modelos de gestdo e de execucao, assim
como os prazos e condi¢des de concluséo, entrega, observacao e recebimento do
objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. . CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

5. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

6. CLAUSULA QUINTA — PRECO

7. O valor total da contratacdo é de R$(...) (...valor por extenso...).

8. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucédo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

9. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

10. CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

11. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condicfes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

12. CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

13. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado, em (.../.../...).
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. Apoés o interregno de 1 (um) ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s

precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacéo, pelo contratante, do indice
de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela dltima variagcdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s). 7.5. Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste
ser&(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em
substituicéo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento
CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Sao obrigacdes do Contratante:

exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total
ou em parte, as suas expensas;

acompanhar e fiscalizar a execuc¢éo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
guantidade; 8.1.6. efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condicfes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia;

aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;
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28. cientificar o 6rgéo de representacdo judicial do Contratante para ado¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.1.9. responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdémico-

financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 20 (vinte) dias:

8.1.10. explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes

relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos

manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a

boa execucéao do ajuste.

8.1.10.1. Concluida a instru¢éo do requerimento, a Administracdo tera o prazo de 1 (um)

més para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

8.1.11. os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para

apuracao de descumprimento de clausulas contratuais, quando for o caso.

8.2. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo

Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por

gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus

empregados, prepostos ou subordinados.

29. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucédo do objeto, observando, ainda, as obrigacbes a seguir dispostas:
9.1.1. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 0s
arts. 12, 13 e 17 a 27 do Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

9.1.2. comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

9.1.3. atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagcdo por eles solicitados;
9.1.4. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.1.5. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o0 acompanhamento da execucédo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no SICAF, o Contratado
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota
Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
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3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do Contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.7. responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.1.8. comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto
contratual; 9.1.9. paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.10. manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cfes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.1.11. cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao;

9.1.11.1. A contratacdo de aprendizes devera atender, prioritariamente, aos adolescentes
com idade entre quatorze e dezoito anos, nos termos do art. 53 do Decreto Federal n°
9.579, de 22 de novembro de 2018.

9.1.12. comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas;

9.1.13. guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.1.14. arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n° 14.133, de 2021,
9.1.15. cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

9.1.16. alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados,
ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;
9.1.17. orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°® 13.709,
de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a
gue tenha acesso por forca da execucao deste contrato;

) Pagina 41|47
RUA JOSE PEREIRA DE LIRA E SILVA — CENTRO — ITAQUITINGA - PE
CNPJ: 10.150.076/0001-57 PAGINA 41



7

PREFEITURA MUNICIPAL DE
% S [TAQUITINGA
R e CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

9.1.18. conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicose nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.19. submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

9.1.20. nado permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO
N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRAC}GES E SANQ@ES ADMINISTRATIVAS 11.1.
Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
11.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

11.1.2. der causa a inexecugdao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao
ou ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

11.1.4. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

11.1.5. apresentar documentacédo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucao do
contrato;

11.1.6. praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;

11.1.7. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sancoes:

11.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §82°, da Lei
n°®14.133, de 2021);

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 11.1.2 a 11.1.4 do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8§ 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

11.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens 11.1.5 a 11.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como nos
subitens 11.1.2 a 11.1.4 do subitem acima deste Contrato que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave(art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021);

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. moratéria de 0,5% (zero cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 05 (cinco) dias;
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11.2.4.2.compensatoria, para as infragdes previstas nos itens 11.1.1 a 11.1.4, de 0,5%
(cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato; 11.2.4.3.
compensatoria, para as infracdes previstas nos itens 11.1.5 a 11.1.8, de 15% (quinze por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

11.3. A aplicacao das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.4. Todas as sanc0des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, 87°, da Lei n°® 14.133, de 2021). 11.4.1. Antes da aplicacdo da
multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimagéo (art. 157 da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacéo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar. 11.6. Na aplicacdo das sancfes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n°
14.133, de 2021):

11.6.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

11.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.6.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.6.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

11.6.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos érgdos de controle.

11.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancfes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n°® 14.133, de 2021). 11.9. O
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Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢fes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no CEIS e no CNEP, instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.10. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- EXTINCAO CONTRATUAL

O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou ndo as obrigacées de ambas as partes contratantes.

O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante,
guando esta nao dispuser de créditos orgcamentarios para sua continuidade ou quando
entender que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.

A exting&do nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que
haja a notificacdo do Contratado pelo Contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia daquele dia.

Caso a notificacdo da nédo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2
(dois) meses da data da comunicacao.

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa. 12.2.1. Nesta
hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extincdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato. 12.2.2.1.Se a
operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

12.3. O termo de extin¢do, sempre que possivel, sera precedido:

12.3.1. balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2. relacédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.3.3. indenizacdes e multas.

12.4. A extincdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio.

12.5. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021)
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES

Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n®14.133, de 2021.

O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da Procuradoria Geral do Estado, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacao
do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de
2021).

Registros que néo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao
abaixo discriminada.

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02 Poder Executivo

02 08 Secretaria de Saude

02 08 01 Fundo Municipal de Saude

10 Saude 10 301 Atencéo Basica

10 301 1001 Fortalecimento da Rede de Atencao Primaria em Saude

10 301 1001 1047 0000 Construcdo, Reforma ou Ampliacdo da Rede Fisica da Atencéo
Primaria em Saude

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposicées contidas na
Lei n° 14.133, de 2021, e em demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢cbes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO
Incumbira ao Contratante providenciar a publicacao deste instrumento no PNCP.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO
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Fica eleito o foro da comarca de Itaquitinga - PE, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art.
92, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021. Para firmeza e validade do pactuado, este termo de
contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado
em ordem, vai assinado pelos Contratantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

A gestao e fiscalizacdo do Contrato sera realizada pelo servidor abaixo designados: Julya
Desirré Correia da Silva CREA-PE: 181963335-7

Itaquitinga - PE, em (...) de (...) de (...).
CONTRATANTE

CONTRATADO TESTEMUNHA CPF N° TESTEMUNHA CPF N°
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PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO
DA CASA AZUL, NO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA/PE.
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1. APRESENTACAO

1.1 CONSIDERACOES GERAIS

A Prefeitura Municipal do Itaquitinga — PE apresenta o projeto para
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CASA AZUL, NO MUNICIPIO DE
ITAQUITINGA - PE.. Contendo os elementos necessarios para a execucdao dos
servigos necessarios a execucdo do objeto em questdo, sendo apresentado em volume
unico.

A elaboragao desse trabalho visa estabelecer as diversas fases da obra,
desenvolvendo uma metodologia para execucao de atividades e etapas de manutencao,
a fim de assegurar um controle permanente ¢ o melhor padrao de qualidade, seguindo
os Projetos e Normas da ABNT. Desse modo, contém neste documento a Proposta de
Intervengdo justificada pelo Memorial Descritivo, as Disposi¢cdes Preliminares para
execucdo dos Servigos, a Especificagdo Técnica, Planilha Orcamentaria e
Cronograma Fisico- financeiro fundamentais para o alcance das metas estabelecidas
pela Prefeitura Municipal de Itaquitinga / PE, na correta execugdo do Projeto.
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2.1 RESUMOS DO PROJETO

2.1.1 - EMPREENDIMENTO:
OBJETO: CONTRATACAO DE

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CASA
AZUL, NO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA - PE.

2.1.2 - LOCALIZACAO: Municipio de Itaquitinga, pertencente a
Regido da Mata Norte, do Estado de
Pernambuco.

2.1.3 - EMPREENDEDOR: Prefeitura Municipal de Itaquitinga.

2.1.4 - POPULAGCAO BENEFICIADA: Populagdo do Municipio.

2.1.5 - CUSTO DO EMPREENDIMENTO: R$ 912.383,73 (NOVCENTOS
DOZE MIL E TREZENOS
OITENTA E TRES REAIS
SETENTA E TRES CENTAVOS).

= =
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3. INFORMACOES SOBRE O MUNICIPIO
INFORMACOES SOBRE ITAQUITINGA

Itaquitinga ¢ uma cidade de Estado do Pernambuco. Os habitantes se chamam
itaquitinguenses. O municipio se estende por 103,4 km? e contava com 16.955
habitantes no ultimo censo. A densidade demogréfica ¢ de 163,9 habitantes por km?
no territdrio do municipio.

Vizinho dos municipios de Condado, Aracoiaba e Goiana, Itaquitinga se situa a 85 km
de Recife, capital do estado de Pernambuco.

Situado a 59 metros de altitude, de Itaquitinga tem as seguintes coordenadas
geograficas: Latitude:7° 40' 20" Sul, Longitude: 35° 5' 58" Oeste.

Para todas as formalidades administrativas, vocé pode ir a prefeitura de Itaquitinga
AV. ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA , S/N. Mas vocé também pode contatar a
prefeitura por telefone ou por email, pelo endereco abaixo.

HISTORIA

Os primeiros habitantes do municipio se fixaram nas proximidades do riacho Carat,
afluente do rio Tracunhaém e iniciaram o povoamento.

Segundo a tradicdo popular, coube ao virtuosos padre Marinho a celebracdo da
primeira missa na localidade que, de maneira fora do comum, utilizou como altar uma
pedra sob uma frondosa gameleira.

Registrou historicos assinalam que a localidade, inicialmente, se chamou Areias,
posteriormente, Areias de Sao Sebastido e, finalmente, em 1942, passou a ter a
denominacao de Itaquitinga.

Gentilico: itaquitinguense

FORMACAO ADMINISTRATIVA

Distrito criado com a denominagdo de Areias, pela lei municipal n® 129, de 27-09-
1912, subordinado ao municipio de Goiana. Em divisdo administrativa referente ao
ano de 1933, o distrito de Areia figura no municipio de Goiana. Assim permanecendo
em divisdo territorial datadas de 31-XI1-1936 e 31-XII-1937.

Pelo decreto-lei estadual n® 952, de 31-12-1943, o distrito de Areias passou a
denominar-se Itaquitinga.Em divisdo territorial datada de I-VII-1950, o distrito de
Itaquitinga ex-Areias figura no municipio de Goiana.

Elevado a categoria de municipio com a denominagdo de Itaquitinga, pela lei estadual
n® 4962, de 20-12-1963, desmembrado de Goiana. Sede no antigo distrito de
Itaquitinga. Constituido do distrito sede. Instalado em 27-06-1964. Em divisdo
territorial datada de 1-1-1980, o municipio ¢ constituido do distrito sede. Assim
permanecendo em divisdo territorial datada de 2005.


https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-itaquitinga.html
https://www.cidade-brasil.com.br/estado-pernambuco.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-condado-pe.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-aracoiaba-pe.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-goiana.html
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GEOGRAFIA

Localiza-se a uma latitude 07°40°04” sul e a uma longitude 35°06°06” oeste, estando a
uma altitude de 88 metros. Sua populacao estimada em 2004 era de 15.424 habitantes.

Itaquitinga situa-se predominantemente da unidade de relevo dos Tabuleiros Costeiros,
que apresenta altitude média de 50 a 100 metros, com platds de origem sedimentar,
que apresentam grau de entalhamento varidvel: vales estreitos e encostas abruptas
intercalam-se a regides abertas com encostas suaves e fundos com amplas varzeas.
Os solos sdo profundos e de baixa fertilidade natural. Latossolos e podzolicos
predominam nos topos de chapadas e topos residuais. Os solos podzdlicos com
fregipan, podzodlicos plinticos e podzdis sdo observados nas pequenas depressdes nos
tabuleiros. Solos podzolicos concrecionarios estdo presentes em areas dissecadas e
encostas e Gleissolos. Solos Aluviais surgem nas areas de varzeas.

A floresta subperenifolia predomina a vegetagdo nativa, com partes de floresta
subcaducifolia e vegetagdo de transi¢do cerrado/ floresta.

ECONOMIA

As principais atividades econOmicas sdo agricultura e comércio. Os principais
produtos agricolas sdo a batata-doce, mandioca, coco, cana-de-agucar, feijdo, banana,
mamao ¢ abacaxi.

O artesanato em barro ocupa grande parte da populagdo. Utensilios domésticos como
panelas e tigelas, santos e personagens do imagindrio popular regional s3o as pegas
mais produzidas. A influéncia indigena ¢ notéavel.

MANIFESTACOES POPULARES

A regido ¢ bastante rica em manifestacdes populares, como o maracatu, o cavalo-
marinho e a ciranda.

Tem como maior expressdo religiosa o cristianismo, das igrejas catolica e protestante,
com muitos fiéis e cotidiano voltado as manifestacdes dogmaticas. Pela igreja catdlica,
tem como padroeiro S3o Sebastido, vindo a ser pardquia muito recentemente, com
uma igreja recém reformada e com festa anual centenaria.


https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/2004
https://pt.wikipedia.org/wiki/Relevo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabuleiros_Costeiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale
https://pt.wikipedia.org/wiki/Encosta
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latossolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aluvi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
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4.1 INTRODUCAO

A prefeitura municipal Itaquitinga/ PE, apresenta proposta de projeto para
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CASA AZUL, NO MUNICIPIO DE
ITAQUITINGA - PE observada a necessidade de um estrutura fisica apropriada para
acolhimento e tratamentos de pessoas atipicas do municipio de Itaquitinga, sendo
assim, justifica-se a contratacdo de empresa de engenharia para execugdo do servigo
de pintura, dentro dos padrdes e normas. Visando fornecer conforto, qualidade e
funcionalidade dentro das possibilidades, para melhor recebimento dos municipes.

4.2 PROJETO

O Projeto ¢ composto por memoria de calculo, planilha orcamentdria,
cronograma, projeto basico, e elementos necessarios a execuc¢ao da obra.
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5.1 Clima e Pluviometria

A regido onde se localiza o projeto possui umidade relativa em torno de 80%. Durante
o periodo chuvoso, que vai de maio a julho os registros de umidade indicam valores
mais elevados com média podendo a atingir 80%. Os totais anuais de chuva registram
valores acima de 1000 mm podendo atingir valores maiores na ordem de 1600 mm.

O clima segundo a classificagdo de Wladimir de Koppen e do tipo BSH, clima do
semi-arido quente, caracterizado pela escassez de precipitacdes € com distribuigado
irregular.

As temperaturas médias anuais na regido atravessada pela rodovia atingem valores de
23° C com amplitude térmica variando em torno de 11° C. As maiores médias mensais
de temperatura ocorrem nos meses de dezembro e abril e as mais baixas nos meses de
junho e julho.

5.1.2 Condi¢des de Acesso

As condigdes de acesso do trecho sdo boas, permitindo acesso através da PE-52, os
deslocamentos entre o local da obra.

5.1.3 Condigdes de Apoio Logistico

O apoio logistico para a execu¢do dos servigos deverd contar com o municipio do
Itaquitinga para moradia do pessoal e aquisi¢do de géneros de primeira necessidade,
que apresenta uma boa infraestrutura.

5.2 Prazos

Prazo previsto para execugao da obra ¢ de 180 (Cento e oitenta) dias corridos.
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7.0 PROJETO BASICO
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8.1 ADMINISTRACAO LOCAL
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

Engenheiro civil de obra pleno Os servicos de execucdo das obras devem ser
acompanhados e orientados por um Engenheiro Civil. E, também, funcdo deste
profissional constar da A.R.T. Respectiva. Este “engenheiro residente” serd um
engenheiro civil versado na execugdo de obras similares.

8.2 SERVICOS PRELIMINARES:

PLACAS DE IDENTIFICACAO DA OBRA

Devera ser alocada uma placa de identificacdio da obra, conforme modelo
disponibilizado com a Contratante.

ESCAVACAO

Cortes sdo setores do nivelamento do terreno cuja implantacio requer escavacao de
materiais que constituem o terreno natural desde o nivel requerido até a altura
resultante do projeto arquitetonico ou da inclinacdo dos taludes de corte, nas areas
definidas na planta e cortes. Serd executada forma manual.

8.3 ALVENARIA E REVESTIMENTO
ALVENARIA

Os parametros adequados para a execu¢do da alvenaria sdo: regularidade de formas
e dimensdes, arestas vivas e cantos resistentes, cozimento uniforme, de forma que se
tornem sonoros a percussdo (produzam som metalico), sejam duros e apresentem
facilidade de corte, isentos de falhas, possuindo massa homogénea, sem trincas,
fendas ou impurezas, satisfacam os limites de resisténcia a compressao das normas
(EB 20 da ABNT), absorcao de agua inferior a 20%. Neste caso, serao utilizados os
itens de Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de
cimento e areia no traco 1 6 - 1/2 vez , Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e
rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:6 - 1 vez e Cobogos de
cimento prensado.
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Para este, serdo utilizados o Chapisco com argamassa de cimento e areia no trago
1:3, Concreto armado pronto, fck 25 mpa,condicao a (nbr 12655),lancado em pilares e
adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem e Concreto aparente armado
pronto, fck 25 mpa condi¢@o a (nbr-12655), lancado em pilares e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragem.

CHAPISCO

As alvenarias da edificagdo (e outras superficies componentes) serao inicialmente
protegidas com aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area
considerada. Serdo chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito
(espagamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes
utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de
arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-4 chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composi¢do 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em
superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo
adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas quantidades indicadas pelo
fabricante.

Deverao ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

A umidifica¢do prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja
absorcdo da 4gua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco;

O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

O recobrimento total da superficie em questao.

REBOCO

Apos a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento, com
espessura de 2,0 cm, no trago 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada). A
argamassa deverd ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade
de aderéncia, capacidade de absor¢ao de deformacodes, restricdo ao aparecimento de
fissuras, resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicagdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura,
sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera
feito com esponja densa.

9.3 PINTURA
Todo material a ser utilizado na execugao da pintura devera ser de 1* qualidade. As

superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Caso apresente vestigio de 6leo,
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gordura ou graxa nas superficies, os mesmos deverdo ser removidos de acordo com
orientacao do Fabricante da tinta a ser aplicada, para que ndo haja problema com a
pintura sobre estas superficies.

Ap6s o lixamento e antes de qualquer demao de tinta, as superficies deverao ser
convenientemente limpas com escovas € panos secos. A poeira devera ser totalmente
eliminada da superficie, porém, tomando-se precaugdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas, para que a
umidade ndo prejudique a aderéncia e nem cause a formacdo de bolhas, soltando a
pintura. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, observando-se um intervalo de 24 horas, no minimo, entre demaos
sucessivas, salvo quando indicado de outra forma. Igual cuidado devera haver entre
demaos de massa, observando-se um intervalo minimo de 48 horas, ap6s cada demao
de massa, salvo quando indicado de outra forma.

Os trabalhos de pintura em locais ndo totalmente abrigados serdo suspensos em
dias chuvosos ou, quando da ocorréncia de ventos fortes que possam transportar
poeira ou particulas em suspensdo no ar. As superficies pintadas deverdo ser
manuseadas apenas depois de decorrido o tempo limite estabelecido pelo fabricante.
Durante a aplicagdo, as tintas deverdo ser mantidas homogeneizadas com consisténcia
uniforme.

A mistura, homogeneizacdo e aplicacdo da tinta devera estar de acordo com as
instrugdes do Fabricante. Todo servico devera ser efetuado de maneira esmerada, de
modo que as superficies acabadas fiquem isentas de escorrimentos, respingos, ondas,
recobrimentos e marcas de pincel.

A superficie acabada devera apresentar, depois de pronta, textura completamente
uniforme, tonalidade e brilho homogéneos.

Devem ser adotados cuidados especiais no sentido de evitar salpicos de tintas em
superficies ndo destinadas a pintura (esquadrias e ferragens, vidros, pisos, etc.),
utilizando-se mantas de tecido ou plastico, papel, fitas crepe e outros.

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver ainda fresca, utilizando-se um removedor especifico. Apos toda etapa de
lixamento, a superficie devera ser limpa com escova de pelo e em seguida com pano
seco, a fim de remover todo o pd antes da aplicagdo da demao seguinte.

Todos os custos de materiais ¢ mao de obra para executar a pintura (pincel,
solvente, selador, etc.) devem estar incluidos nos itens de pintura. As cores para a
pintura serdo definidos pela Secretaria de Planejamento que terd a liberdade para
escolher qualquer cor disponivel no mercado, fornecendo & empresa executora o
codigo da tinta (referéncia) a qual foi tomada, conforme um catalogo de tintas.

9.4 INSTALACOES ELETRICAS

Serdo utilizados cabos e fios; eletrodutos de PVC; condulete; caixa de ligacao;
quadros; disjuntores; interruptores, tomadas e lumindarias de primeira qualidade. Na
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execucao dos servicos de instalagdes elétricas serdo atendidas as exigéncias do item
18.21 daNR - 18.

Os disjuntores de protecdo dos circuitos deverdo ter dois sistemas independentes,
contra sobrecarga por elemento para disparo térmico e contra curto circuito por
bobina para disparo eletromagnético, nas amperagens conforme indicado em projeto,
Sistema N e Sentron Series, de fabricacdo SIEMENS ou similar, ¢ de acordo com a
NBR-5410.

9.5 COBERTA

A Contratada deveré apresentar amostras das telhas para aprovacao da fiscalizacao,
ndo sera permitido o uso de telhas apresentem defeitos de fabricacdo, ou de manuseio
inadequado, tais como: trincas, protuberancias, depressdes, remendos, etc. As telhas
deverdo ser fixadas sobre elementos de estrutura com superficie de contato
perfeitamente lisa e coplanar ao plano de aplicagao das telhas. As calhas serdao
colocadas ao longo do telhado.

9.6 LIMPEZA DA OBRA E ENTREGA

A obra devera ser entregue perfeitamente limpa, com os pisos lavados, e todas as
pecas completamente limpas. Todas a vegetacdo deve estar saudavel e ja
completamente adaptada ao local. Todas as instalagcdes de agua, esgoto e eletricidade
deverdo estar em perfeitas condigdes de funcionamento. Todo material e entulho
resultante da construgdo devera ser retirado da area construida, deixando a mesma em
condi¢gdes de uso. Apds a limpeza total da obra, a Prefeitura fara o Termo de
Recebimento Definitivo da Obra, assinada pelo Prefeito e Fiscalizagdo da Obra.
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ORCAMENTO

No or¢amento o custo estimado foi elaborado utilizando as duas planilhas de
referéncia a Nao Desonerada e Desonerada. Como parametro para analise de
economicidade e de menor valor para ADMINISTRACAO PUBLICA
MUNICIPAL a Planilha orcamentaria utilizada seri a PLANILHA NAO
DESONERADA.

Contém o custo do empreendimento e o demonstrativo do valor orcado, por
servigo ¢ atividade, perfazendo o total de R$ 912.383,73 (NOVCENTOS E DOZE
MIL E TREZENOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES
CENTAVOS).

Os custos apresentados estdo em conformidade com os pregos praticados na
localidade, por servigo e atividade de acordo com Tabelas de Precos SINAPI/ABRIL
2025, ORSE/MARCO 2025, EMLURB/JULHO 2018 E SEINFRA-CE 028 com BDI
de 19,49% (Dezenove e quarenta e nove por cento) de acordo com novo Acédrdao do
Tribunal de Contas da Unido
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9.3 CRONOGRAMA
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ANALISE QUANDO A ADOTACAO DO REGIME MAIS VANTAJOSO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CASA AZUL, NO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA - PE.

Em atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco — TCEPE com referéncia as
orientagdes da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco — PGE, apresentamos nossa analise para
justificatoria quanto ao critério adotado para eleger o regime mais vantajoso. Embasamento Juridico.

“Boletim PGE 02/2016: Assim, diante da sistematica vigente desde 1° de
dezembro de 2015, em que a utilizagdo do regime da desoneragdo da
folha de pagamento é facultativa, e considerando o aumento da aliquota
incidente sobre a receita bruta, a orienta¢do mais adequada para
preservar a economicidade das contratagoes de obras publicas seria
providenciar a elabora¢do de dois orcamentos referenciais, um na
condi¢do onerada (aplica¢do da contribui¢do previdenciaria sobre os
encargos sociais e exclusdo de qualquer parcela da CPRB do BDI das
obras) e outro na atual condi¢oes desonerada (exclusdo de qualquer
parcela do INSS dos encargos sociais e inclusdo de CPRB no BDI, a
aliquota de 2,00%).

Apos a elaboragdo dos dois or¢amentos, deve-se eleger como referéncia
final o or¢camento que apresentar menor valor, indicando-se no edital o
regime utilizado.”

Desta forma elaboramos duas planilhas SEM DESONECAO com o valor global de
R$ 912.383,73 (NOVCENTOS E DOZE MIL E TREZENOS E OITENTA E TRES REAIS E
SETENTA E TRES CENTAVOS) e COM DESONERACAO com o valor global de
RS$ 931.121,95(NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E
NOVENTA E CINCO CENTAVOS) levando em consideragdo regimes distintos em cada uma,
comparando-os e ao final elegendo a planilha com regime de SEM_DESONERACAOQO como mais
vantajosa para esta administracdo conforme planilha demonstrativa, culminando no prego final do
objeto de R$ 912.383,73 (NOVCENTOS E DOZE MIL E TREZENOS E OITENTA E TRES
REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).

Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano
Wladmir Correia dos Santos
Matricula: 110897
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29



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAQUITINGA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTGRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUITINGA/PE
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

DECLARACAQ DE APROVACAO DO PROJETO BASICO

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto basico que objetivaa CONTRATACAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA
CASA AZUL, NO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA - PE.. Foi elaborado pela equipe técnica deste
municipio; considerando ainda ndo possuir conhecimento aprofundado dos elementos que integram
este, aprovado o projeto basico em referéncia, conforme dispde o § 2°, inciso I, do Art. 7°, da Lei
8.666/93, com base nas informagdes encaminhadas pela equipe técnica.

Itaquitinga, 29 de maio de 2025.

Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano
Wladmir Correia dos Santos
Matricula: 110897
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12.0 DECLARACAO DE ATENDIMENTO A RESOLUCAO 114/2020

31



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAQUITINGA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTGRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUITINGA/PE
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

DECLARACAO DE ATENDIMENTO A RESOLUCAO 114/2020

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto basico que objetiva a CONTRATACAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA
CASA AZUL, NO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA - PE., foi elaborado pela equipe técnica deste
municipio, atende a resolucéo n° 114 de 09 de dezembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco, com base nas informag¢des encaminhadas pela equipe técnica.

Itaquitinga, 29 de maio de 2025.

Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano
Wladmir Correia dos Santos
Matricula: 110897
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GA PLANILHA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO/UF: GESTOR / AGAO: ENDEREGO:
ITAQUITINGA/PE SECRETARIA DE OBRAS SEDE DO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA-PE.
PROPONENTE: OBJETO: EMPREENDIMENTO:

PREFEITURA DE ITAQUITINGA

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS
SERVIGOS DE CONSTRUGAO DA CASA AZUL, NO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA -

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
CONSTRUGAO DA CASA AZUL, NO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA - PE.

DATA
BASE: _SINAPI 04/2025 - ORSE MARG0/2025 - EMLURB JUL/2018 - SEINFRA/CE 028 BDI: 25,48%
TOTAL GERAL: R$ 931.121,95
PLANILHA DESONERADA
. . . UNITARIO COM | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UNID. | QUANT. |CUSTO UNITARIO 801 B0l
1.0 SERVICOS PRELIMINARES: TOTAL RS 95.296,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
11 SINAPI 103689 | 1\ A NIZADA B ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2023 PS M2 288 |RS 462,69 | RS 580,58| R$ 1.672,07
12 COMPOSIGAO CPU-001 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA MES 600 |RS 944580 RS 11.852,58| R$ 71.115,48
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
13 SINAPI 99059 | CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 M 21340 | RS 64.05| RS 80.36| RS 17.148,82
14 SINAPI 98459 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 4580 | RS 9328| RS 117,04] RS 5.360,43
20 MOVIMENTAGAO DE TERRA TOTAL RS 1.161,92
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
21 SINAPI 96521  |RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 128 |R$ 3944 RS 49,48| RS 63,33
FORMAS). AF_01/2024
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26
22 SINAPI 90105 1\3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM M3 6788 |RS 855| RS 1072 RS 72162
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
23 SINAPI 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATIRRIA. AF_08/2023 M3 1376 | RS 2150] RS 2697| RS 370,97
3.0 ESTRUTURAL RS 100.035,47
34 SAPATAS RS 5.842,34
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
344 SINAPI 9617 | oA ATAS, ESPESSURA DE 3 OM. AF 0112024 M2 55 |R$ 19,51 RS 24,48| RS 134,64
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
312 SINAPI 9535 | A SERRADA. E125 MMl 4 UTILIZAGOES. AF 01/2024 M2 880 |Rs 12993 | R$ 163,03 RS 1.434,66
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
343 SINAPI 104919 | ANDO AGO CA.50 DE 10 M - MONTAGEM, AF. 0172024 KG 8635 |RS$ 12,70 | R$ 15,93 RS 1.375,55
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
314 SINAPI 96558 | e NCAMENTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO. AF 0112024 M3 330 |R$ 699,74 | R$ 878,03| R$ 2.897,49
32 EMBASAMENTO RS 39.294,54
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
324 SINAPI 95240 |0 DIERS, ESPESSURA DE 3 OM. AF. 0172028 M2 1922 |Rs$ 18,78 | RS 23,56| RS 452,82
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE
322 SINAPI 101166 |14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M3 5096 | RS$ 607,48 | R$ 762,26| R$ 38.841,72
BETONEIRA. AF_05/2020
33 BALDRAME RS 31.160,24)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
331 SINAPI 95240 |0 RADIERS, ESPESSURA DE 5 OM. AF. 0172024 M2 4425 |R$ 18,78 | RS 23,56| RS 1.042,53
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
332 SINAPI 96536 |BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 748 |RS 69.94| RS 87.76| RS 6.788,64
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
333 SINAPI 104916 | ANDO AGO CA.60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 0112024 KG 149,15 |R$ 16,36 | RS 2052| R$ 3.060,53
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
334 SINAPI 104919 [ ANDO ACO G50 DE 10 M- MONTAGEM. AF. 0112024 KG 608,22 |R$ 12,70 | RS 15,93 RS 9.688,91
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
335 SINAPI 96557 |MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 1259 |R$ 669,10 | R$ 839,58 R$ 10.568,63
34 PILARES R$ 6.219,06
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
34.1 SINAPI 92443 [ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 40,00 |R$ 5147 R$ 64,58| RS 2.583,20
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
342 SINAPI 104111  |EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 3850 |RS$ 19,86 | RS 2492| R$ 959,42
MONTAGEM. AF_06/2 022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
343 SINAPI 104108  |EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 7222 |R$ 12,77 R$ 16,02| R$ 1.156,96
MONTAGEM. AF_06/ 2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
344 SINAPI 103672 || ANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 200 |R$ 60547 | RS 759.74| RS 151948
35 VIGAS RS 14.921,84)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
35.1 SINAPI 92475 |GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 4184 |Rs 83,30 | R$ 104,52| RS 437311
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAG OES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
352 SINAPI 104111  |EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 8054 |RS$ 19,86 | RS 2492| R$ 2.007,10
MONTAGEM. AF_06/2 022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
353 SINAPI 104108 |EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 32844 |R$ 12,77 RS 16,02| R$ 5.261,67
MONTAGEM. AF_06/ 2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS
354 SINAPI 103674 [coM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 418 RS 624,75 | R$ 783,93| R$ 3.279,96
36 LAJE RS 2.507,45
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
36.1 SINAPI 101963  |EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE M2 1020 |R$ 202,90 | R$ 254,59| R$ 2597,45
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA
4.0 PAREDES E PAINEIS TOTAL RS 126.668,98
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
41 SINAPI 103329 |DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 661,92 | R$ 87,54 | R$ 109,84| RS 72.705,07
PREPARO MANUAL . AF_12/2021
.2 SINAPI 105037 XER&Z;;E-FABR\CADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10° CM. N 20 |rs 3056 | Rs 30,93 Rs 089,76




43 SINAPI 105040 CONTRAVERGA PRE-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 19,00 R$ 30,52 | R$ 30,78 R$ 584,82
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

4.4 SINAPI 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 1255,44 R$ 422 | R$ 4,28 RS 5.373,26
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,

45 SINAPI 87529 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA M2 1255,44 R$ 38,32| R$ 37,45 R$ 47.016,07|
ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

5.0 PISO RS 81.512,84)
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

5.1 SINAPI 94968  [CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 7250 | R$ 400,95 | RS 503,11| R$ 36.475,47
L. AF_05/2021
PISO CIMENTADO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO,

52 SINAPI 98681 ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 362,50 RS 3372( R$ 4231 R$ 15.387,37
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

53 SINAPI 92397 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 150,02 RS 66,07 | RS 82,90| RS 12.436,65
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

54 SINAPI 94277 [CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X| M 22000 |R$ 4243 Rs 53,24| R$ 11.712,80
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALGADA

55 SINAPI 105004 INOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. M2 37.80 |R$ 17,03 R$ 146.84| RS 5550,55

6.0 REVESTIMENTOS RS 146.591,54)

6.1 IMPERMEABILIZAGAO RS 14.743,67]

6.1.1 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZA CAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. M2 261,32 RS 4407| RS 56,42| RS 14.743,67
AF_09/2023

6.2 RS 36.577,64
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

6.2.1 SINAPI 88497 LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 1147,99 R$ 16,12 | R$ 20,22| R$ 23.212,27
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS,

6.2.2 SINAPI 88496 LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 362,50 R$ 29,39 | R$ 36,87| R$ 13.365,37

6.3 PINTURAS R$ 44.311,62
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, AF’LICAC/:\O MANUAL EM PAREDES, DUAS

6.3.1 SINAPI 88489 DEMAOS. AF_04/2023 M2 1147,99 R$ 14,11| R$ 17,70| R$ 20.319,35
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, AF’LICAC/:\O MANUAL EM TETO, DUAS

6.3.2 SINAPI 88488 DEMAOS.AF704/2023 M2 362,50 R$ 16,34 | R$ 20,50 R$ 7.431,25

6.3.3 SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 22,68 R$ 21,63| R$ 27,14| R$ 615,53
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO

6.34 SINAPI 102220 BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 22,68 R$ 16,87 | R$ 21,16| R$ 479,90
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO

635 SINAPI 100722 |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO M2 241,65 | R$ 2475| R$ 31,05 R$ 7.503,23
EM OBRA ( POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

636 SINAPI 100745  |BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 241,65 | R$ 26,26 | R$ 32,95 R$ 7.962,36
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

6.4 REVESTIMENTO CERAMICO R$ 50.958,61
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

64.1 SINAPI 87257  |DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 36250 | R$ 64,32| R$ 80,70| RS 29.253,75
M2. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

6.4.2 SINAPI 104611 ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS M2 186,18 R$ 92,91 | R$ 116,58| R$ 21.704,86
PAREDES. AF_02/2 023_PE

7.0 COBERTURA E FORRO R$ 64.069,65,
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2

7.4 SINAPI 92544 |AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE| M2 393,76 | R$ 19,65| R$ 24,65 RS 9.706,18
VERTICAL. AF_07/ 2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

72 SINAPI 94207  |RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO | M2 393,76 | R$ 5446 | R$ 68,33| RS 26.905,62
MAIOR QUE 10°, C OM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO

73 SINAPI 94228 DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 42,80 RS 7589( R$ 95,22 R$ 407541
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,

74 SINAPI 94231 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 61,20 R$ 46,09 | R$ 57,83 R$ 3.539,19

5 SINAPI o613 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. a2 36250 | Rs 1363| RS 5474 RS 1084325
AF_08/2023_PS

8.0 SISTEMA E INSTALAGOES ELETRICAS E LOGICA RS 35.519,25|

8.1 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 17.841,24
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,

8.1.1 COMPOSICAO CPU-002 ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN 22,00 R$ 195,39| R$ 24517| R$ 5.393,74
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA).
PONTO DE TOMADA RESIDENGIAL INGLUINDO

. TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,

812 COMPOSIGAO | CPU-003 | QUEBRA £ CHUMBAMENTO. UN 5000 |R$ 198,40| R$ 248,95| R$ 12.447,50

8.2 LUMINARIAS E LAMPADAS R$ 6.580,38
LUMINARIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2 CM, 6500K BRANCO FRIO, COM

821 ORSE 1365 |DIRG0R bE PROTECAO UN 5400 |R$ 8131| R$ 102,02| R$ 5.500,08
REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT,

822 ORSE 1318 | T o) SIMILAR UN 1000 |Rs 85,38| R$ 107,13| R$ 1.071,30

83 QUADROS E PROTEGOES R$ 1.699,50
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,

8.3.1 SINAPI 101875 DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A UN 1,00 R$ 342,07 | R$ 429,22 R$ 429,22
- FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -

83.2 SINAPI 101890 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1012020 UN 10,00 R$ 19,72 | R$ 24,74| R$ 247,40
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -

833 SINAPI 101893 | N EGIVIENTO B INSTALAGAO, AF. 10/2020 UN 1,00 |R$ 114,83 | R$ 144,08| RS 144,08
CONJUNTO ARSTOP OU SIMILAR DE EMBUTIR,EM CAIXA 4 X 4 POL., COM

834 EMLURB 18.17.010  |PLACA, TOMADA TRIPOLAR PARA PINO CHATO E DISJUNTOR UN 1000 |Rs 70,04| R$ 87,88| RS 878,80
TERMOMAGNETICO DE 25A, 250V, INCLUSIVE INSTALACAO.

8.4 ATERRAMENTO R$ 1.589,30

641 SINAPI o60s5 |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO N 1000 |rs 10844 Rs 136.07| R 136070

E INSTALAGAO. AF_08/2023




CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE

842 SINAPI 104750  |ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E UN 1000 | R$ 1822 RS 22,86| R$ 228,60
INSTALAGAO. AF_08 /2023
85 ALIMENTAGAO PADRAO RS 3.904,72
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
85.1 SINAPI 101506 [SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE UN 1,00 [R$ 221166 | R$ 2.775,19| R$ 277519
DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
853 ORSE 00330 |POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/100 - FORNECIMENTO E UN 100 |R$ 900,17 | R$ 1.129,53| R$ 1.129,53
8.6 LOGICA R$ 3.904,11
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
861 SINAPI 98297 |INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 v 8800 RS T RS 942 R 828,96
8.6.2 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 14,00 R$ 44,69 | R$ 56,07 R$ 784,98
QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA
863 SINAPI 100563  [METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E UN 100 |R$ 383,47 | R$ 481,17| R$ 481,17
INSTALAGAO. AF_11/20 19
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
864 SINAPI 91864  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 90,00 |R$ 16,02| R$ 20,10| R$ 1.809,00)
AF_03/2023
9.0 SISTEMAS E INSTALAGOES HIDROSANITARIAS RS 35.009,37
9.1 AGUA FRIA R$ 2.304,14/
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
9.11 SINAPI 89402 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 72,00 R$ 11,80 | R$ 14,80 RS 1.065,60
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
912 SINAPI 103998  |RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 100 |R$ 13,79 RS 17,30| R$ 17,30
AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
913 SINAPI 89395 | 4Ga - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO, AF._06/2022 UN 17,00 |R$ 1234| R$ 15,48| R$ 263,16,
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
914 SINAPI 89410 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 400 RS 1041] RS 13,06| RS 52.24
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
915 SINAPI 90373 |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 17,00 | R$ 12,37| R$ 15,52| R$ 263,84
INSTALAGAO. AF_0 6/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
916 SINAPI 8997 | GANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 N 500 |Rs 10233 RS 12840] RS 642,00
9.2 ESGOTO R$ 382334
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
921 SINAPI 89714 [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 2300 |R$ 3496 | R$ 43,86 RS 1.008,78|
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
922 SINAPI 89711 [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 3800 |R$ 19.92| R$ 24,99| R$ 949,62
AF_08/2022
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM
923 SINAPI 98104 ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS = UN 2,00 R$ 337,37 | R$ 423,33 R$ 846,66/
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
9.24 SINAPI 89724 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 13,00 R$ 9,60| R$ 12,04| RS 156,52
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
925 SINAPI 89744 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 10,00 R$ 27,17 | R$ 34,09 R$ 340,90
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
9.26 SINAPI 89782 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 17,00 R$ 13,87 | R$ 17,40 RS 295,80
SANITARIO. AF_08/2022
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
927 SINAPI 104327 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 11,00 R$ 16,31 R$ 20,46| R$ 225,06
ESGOTO SANITARIO. AF_0 8/2022
9.3 AGUA PLUVIAL R$ 1.012,68|
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
93.1 SINAPI 8951 |CAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 M 1800 | R$ 3538 | RS 44,39| R$ 799,02
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
9.32 SINAPI 89522 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 6,00 RS 26,38 RS 3561) RS 213,86
9.4 LOUGAS E METAIS R$ 18.107,57
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
9.41 SINAPI 86888 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00 R$ 484,34 | R$ 607,74 RS 3.646,44/
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
942 SINAPI 95471 COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 751,66 | R$ 943,18 R$ 1.886,36
AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
943 SINAPI 86904 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 200 R$ 163,98 | RS 19321| RS 38842
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO,
VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL
944 SINAPI 93441 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, UN 100 RS 135664 RS 1.702.31) R$ 1.702,31
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 2,00 X 0,60 M COM
% CUBA DE EMBUTIR EM LOUGA BRANCA, VALVULA AMERICANA EM METAL
945 COMPOSICAO CPU-004 CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA UN 2,00 R$ 3.041,73 R$ 3.816,76| R$ 7.633,52]
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
946 SINAPI 100868 ||\ bAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020 UN 400 |R$ 352,54 | R$ 442,36| R$ 1.769,44)
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA
947 SINAPI 100886 |\n PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 200 |RS 323,85 | R$ 406,36| R$ 812,72
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
948 SINAPI 86906 |50pUIAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020 UN 200 |RS$ 87,54 R$ 109,84| RS 219,68
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E
9.4.9 SINAPI 86884 INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 R$ 9,64| R$ 12,09 R$ 24,18
9.4.10 SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 RS 1056 | R$ 13.25| R$ 26,50
AF_01/2020
9.5 CAIXAS D'AGUA R$ 1.781,25
= CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS (INCLUSO TUBOS, CONEXOES E
9.51 COMPOSICAO CPU-005 TORNEIRA BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 1,00 R$ 1.419,55| R$ 1.781,25| R$ 1.781,25
9.6 DIVISORIAS RS 7.980,39
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM,
96.1 SINAPI 102257 [ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIl-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. M2 1980 | R$ 321,21| R$ 403,05 R$ 7.980,39
AF_01/2021
10.0 ESQUADRIAS RS - R$ 52.823,79




101 ALUMINIO R$ 14.138,25
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
10.1.1 SINAPI 94570 | e RAGENS, EXCLUSIVE ALIZA R E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM M2 2425 |R$ 248,75 | R$ 312,13 R$ 7.569,15|
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1 1/2024
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
1041.2 SINAPI 91341 COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 1080 | RS 48474 | RS 608.25 RS 6.569.10
10.2 MADEIRA R$ 13.577,99
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAGAO COM
1021 SINAPI 90791 PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E UN 200 RS 718,06 | RS 901.02| RS 180204
INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO,
FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAGAO COM
1022 SINAPI 90793 |pREENCHIMENTO TOTAL DE ES PUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E UN 800 IR$ 766:85| RS 96224| RS 7.807,92
INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO,
10.23 COMPOSIGAO CPU-006  |FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 200X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - UN 1,00 | R$ 3.249.95| RS 4.078,03| RS 4.078,03]
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
10.3 VIDRO R$ 4.765,32]
R PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR , ESPESSURA 10MM, DE CORRER -
10.3.1 COMPOSIGAO CPU-007 || \cl USIVE AGESSORIOS, TRINGOS, FECHADURA, M2 840 |RS 452,11 R$ 567,30 R$ 4.765,32]
10.4 AGO R$ 20.342,23
10.4.1 SEINFRA/CE C1999  |PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 840 [RS 211,68 | R$ 265,61| RS 2.231,12|
GRADIL EM FERRO FIXADO EM V5 4'S DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
10.4.2 SINAPI 99861 CHATAS DE 25X4. MM, AF. 0412019 M2 2425 |R$ 595,20 | R$ 746,85 RS 18.111,11
11.0 SERVIGOS FINAIS R$ 192.432,34,
1.4 CORRIMAO, GRADIL E GUARDA CORPO R$ 150.005,90
1114 SINAPI 90gs5 | CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. M 5690 | RS o7.82| Rs 12274] R8s 722038
AF_04/2019_PS
GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2'X1/4" VERTICAIS ESPAG.10CM,
MONTANTE EM PERFIL SEGAO QUADRADA DE 1" VERTICAL ESPAG.3 M,
112 ORSE 07763 |gARRAS PARALELAS HORIZONTAIS 2'X1/4", INCL.PORTAO, MURETA H=30CM M2 19930 | R§ 570,92| R$ 716.39| RS 142.776,52
EM ALV.BLOCO E=19CM, CHAPISCADA E REBOCADA, EXCLUSIVE PINTURA
11.2 PAISAGISMO E BANCOS R$ 28.155,30
11.2.1 SINAPI 98509  |PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 21400 |R$ 72,64| RS 91,14] RS 19.503,96
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU S7 4 CARLOS OU CURITIBANA, EM
11.2.2 SINAPI 03946 | 7NCAS. AF. 071202 M2 107,10 | R$ 26,55 RS 3331| R$ 3.567,50)
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL
1123 SINAPI 98510 |\ 0o M. AF. 0712024 UN 100 |R$ 11221 | RS 140,80| RS 140,80
BANCO EM ALVENARIA, DIMENSOES * 2,50 X 0,50 X 0,45M *, CHAPISCADO,
REBOCADO, EMASSADO E PINTADO, INTERIOR PREENCHIDO COM ATERRO
i COMPACTADO, LAJE SUPERIOR EM CONCRETO SIMPLES (LASTRO) E PISO
11.24 COMPOSIGAO CPU-008 |l ENTADO AGABAMENTO LISO, TAMPO EM REGUAS MADEIRA DE LEI UN 400 |RS 1.301,35| R$ 1.632,93| R$ 6.531,72|
MASSARADUBA 5X5CM FORMATO "U" A 45 GRAUS, IMUNIZADA E
ENVERNIZADA E JARDINEIRA COM FORRAGOES E PALMEIRAS
11.3 PLAYGROUND R$ 9.113,28]
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GANGORRA MIRIM COM 03 PECAS
11.3.1 EMLURB 17.05210  |REF. 202,GIRASSOL OU SIMILAR,IN- CLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA UN 200 |RS 1.141,95| R$ 1.432,91| RS 2.865,82|
REGIAO ME- TROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORRREGO ME- DIO COM RAMPA
11.3.2 EMLURB 17.05110  |DE 2.00M REF. 181, GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E UN 100 | R$ 919,95| R$ 1.154,35| RS 1.154,35
TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALANCO COLEGI AL COM 03
1133 EMLURB 17.05050 |CADEIRAS REF. 121,GIRASSOL OU SIMI- LAR,INCLUSIVE PINTURA E UN 100 | R$ 1.141,95| R$ 1.432,91| R$ 1.432,91
TRANSPORTE PARA REGI- AO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CARROSSEL STAND TAMANHO MEDIO
1134 EMLURB 17.05.080 |REF. 131,GIRASSOL OU SIMI LAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA UN 200 |R$ 1.458,48| R$ 1.830,10| R$ 3.660,20)
REGI- AO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.
1.4 ENTREGA DA OBRA R$ 5.157,86|
11.4.1 COMPOSIGAO CPU-009  |LIMPEZA GERAL M2 39376 | R$ 3,25| R$ 4,07| RS 1.602,60
PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM
11.4.2 ORSE 11986 | SCOMARCA E MOLDURA UN 100 |R$ 1.317,60 | R$ 1.653,32| R$ 1.653,32
REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM,
1143 ORSE 04974  |PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE| w2 300 |Rs$ 505.25| R$ 633.98| R$ 1.901,94
ESTRUTURA MET A LICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" -
TOTAL GERAL RS$| R$ 931.121,95



http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=8900&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=3&peri_nr_ordem=1

PREFEITUR,

ITAQL

CONSTRUINDOD

MUNICIPIO/UF:

ITAQUITINGA/PE

PROPONENTE:

PREFEITURA DE ITAQUITINGA

ITEM FONTE cODIGO

1.0

1.1 SINAPI 103689

1.2 COMPOSICA| CPU-001

1.3 SINAPI 99059
1.4 SINAPI 98459
2.0

21 SINAPI 96521




2.2

SINAPI

90105

23

SINAPI

104737




3.0

3.1
3.11 SINAPI 96617
3.1.2 SINAPI 96535
3.1.3 SINAPI 104919
314 SINAPI 96558
3.2
3.21 SINAPI 95240




3.2.2 SINAPI 101166
3.3
3.31 SINAPI 95240




3.3.2

SINAPI

96536

3.3.3

SINAPI

104916




3.3.4

SINAPI

104919




3.3.5 SINAPI 96557
3.4

3.41 SINAPI 92443

3.4.2 SINAPI 104111

3.4.3 SINAPI 104108




3.4.4 SINAPI 103672
3.5
3.5.1 SINAPI 92475
3.5.2 SINAPI 104111
3.5.3 SINAPI 104108
3.54 SINAPI 103674
3.6
3.6.1 SINAPI 101963
4.0
4.1 SINAPI 103329




4.2 SINAPI 105037
4.3 SINAPI 105040
4.4 SINAPI 87879




4.5

SINAPI

87529

5.0




5.1 SINAPI 94968
5.2 SINAPI 98681
5.3 SINAPI 92397
5.4 SINAPI 94277




5.5 SINAPI 105004
6.0
6.1

6.1.1 SINAPI 98557




6.2

6.2.1

SINAPI

88497

6.2.2

SINAPI

88496




6.3

6.3.1

SINAPI

88489

6.3.2

SINAPI

88488




6.3.3 SINAPI 102197

6.3.4 SINAPI 102220

6.3.5 SINAPI 100722

6.3.6 SINAPI 100745
6.4

6.4.1 SINAPI 87257




6.4.2 SINAPI 104611
7.0
7.1 SINAPI 92544
7.2 SINAPI 94207
7.3 SINAPI 94228
7.4 SINAPI 94231




7.5 SINAPI 96113
8.0
8.1
8.11 COMPOSIGAQ CPU-002
8.1.2 COMPOSIGAQ CPU-003




8.2

8.21 ORSE 13656
8.2.2 ORSE 13148
8.3

8.3.1 SINAPI 101875
8.3.2 SINAPI 101890




8.3.3 SINAPI 101893

8.3.4 EMLURB 18.17.010

8.4

8.41 SINAPI 96985

8.4.2 SINAPI 104750

8.5

8.5.1 SINAPI 101506
8.5.2 ORSE 00330

8.6




8.6.1 SINAPI 98297
8.6.2 SINAPI 98307
8.6.3 SINAPI 100563
8.6.4 SINAPI 91864
9.0
9.1
9.1.1 SINAPI 89402
9.1.2 SINAPI 103998




9.1.3 SINAPI 89395
9.14 SINAPI 89410
9.1.5 SINAPI 90373
9.1.6 SINAPI 89987
9.2
9.21 SINAPI 89714
9.2.2 SINAPI 89711




9.2.3 SINAPI 98104
9.24 SINAPI 89724
9.2.5 SINAPI 89744
9.2.6 SINAPI 89782
9.2.7 SINAPI 104327
9.3

9.3.1 SINAPI 89511
9.3.2 SINAPI 89522




9.4

9.4.1 SINAPI 86888
9.4.2 SINAPI 95471
9.4.3 SINAPI 86904
9.4.4 SINAPI 93441
9.4.5 COMPOOSI(;A CPU-004
9.4.6 SINAPI 100868
9.4.7 SINAPI 100866
9.4.8 SINAPI 86906
9.4.9 SINAPI 86884




9.4.10 SINAPI 86883
9.5

9.5.1 COMP:SI(}A CPU-005
9.6

9.6.1 SINAPI 102257
10.0

10.1

10.1.1 SINAPI 94570

10.1.2 SINAPI 91341
10.2

10.2.1 SINAPI 90791

10.2.2 SINAPI 90793




COMPOSIGA

10.2.3 o CPU-006
10.3
10.3.1 COMP:SIGA CPU-007
10.4

10.4.1 | SEINFRA/CE C1999

10.4.2 SINAPI 99861
11.0
11.1
11.1.1 SINAPI 99855
11.1.2 ORSE 07763
11.2

11.2.1 SINAPI 98509




11.2.2 SINAPI 03946
11.2.3 SINAPI 98510
11.2.4 COMPOOSIQA CPU-008
11.3
11.3.1 EMLURB 17.05.210
11.3.2 EMLURB 17.05.110
11.3.3 EMLURB 17.05.050
11.3.4 EMLURB 17.05.080
11.4
11.4.1 | COMPOSICA| CPU-009
11.4.2 ORSE 11986
11.4.3 ORSE 04974




11.4.3

ORSE

04974




tA MUNICIPAL DE

UITINGA MEMORIA DE CALCULO

3 UMA NOWA HISTORIA

GESTOR / ACAO:

ENDERECO:

SECRETARIA DE OBRAS

SEDE DO MUNICIPIO DE ITA

OBJETO:

EMPREENDIMENTO:

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO
DOS SERVIGOS DE CONSTRUGAO DA CASA AZUL, NO MUNICIPIO DE
ITAQUITINGA - PE.

CONTRATAGAO DE EMPRES
CONSTRUGAO DA CASA AZ

COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

DESCRIGAO UNID. | COMPR.
SERVICOS PRELIMINARES:
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2,40
Total item 1.1 X
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA MES
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE M
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
FRONTAL 42,80 X
LATERAL 9,20 X
RAMPA 1,50 X
1,20 X
12,50 X
3,50 X
1,20 X
12,50 X
1,50 X
CONTENGAO FRONTAL 42,80 X
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2
FRONTAL 45,80
MOVIMENTAGAO DE TERRA
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA M3

BWC

0,80




ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

PAREDES FACHADA/FUNDOS 42,80 X
PAREDES LATERAIS 9,20 X
PAREDES COORDENACAO 1,85 X
4,65 X
PAREDES CAI 5,80 X
PAREDES CONSULTORIO 01 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 02 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 03 4,70 X
3,50 X
PAREDES BWC FEM 2,65 X
PAREDES BWC MASC 2,65 X
PAREDES PNE FEM 2,65 X
CRICULAGAO 14,65 X
PAREDES COPA 3,60 X
3,80 X
PAREDES AUDITORIO 8,00 X
6,75 X
PAREDES ALMOXARIFADO 2,00 X
MURO DE CONTENGAO 30,60 X
PATAMAR | RAMPA 1,50 X
1,20 X
12,50 X
3,50 X
1,20 X
12,50 X
1,50 X
X

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATJRRIA.

AF_08/2023

PAREDES FACHADA/FUNDOS 42,80 X
PAREDES LATERAIS 9,20 X
PAREDES COORDENAGAO 1,85 X
4,65 X
PAREDES CAI 5,80 X
PAREDES CONSULTORIO 01 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 02 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 03 4,70 X
3,50 X
PAREDES BWC FEM 2,65 X
PAREDES BWC MASC 2,65 X
PAREDES PNE FEM 2,65 X
CRICULAGAO 14,65 X




PAREDES COPA| 3,60 X
3,80 X
PAREDES AUDITORIO 8,00 X
6,75 X
PAREDES ALMOXARIFADO 2,00 X
MURO DE CONTENGAO 30,60 X
PATAMAR | RAMPA 1,50 X
1,20 X
12,50 X
3,50 X
1,20 X
12,50 X
1,50 X
X
ESTRUTURAL
SAPATAS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
BWC 0,50 X
CONTENCAO FRONTAL 0,50 X
X
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORM:A PARA M2
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
BWC 0,50 X
CONTENGCAO FRONTAL 0,50 X
X
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
BWC 0,50 X
CONTENCAO FRONTAL 0,50 X
X
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - M3
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
BWC 0,50 X
CONTENGCAO FRONTAL 0,50 X
X
EMBASAMENTO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES M2
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
PAREDES FACHADA/FUNDOS 21.40 X
PAREDES LATERAIS 9,20 X
PAREDES BWC MASC 2,65 X
PAREDES PNE FEM 2,65 X
CRICULACAO 7.33 X
PAREDES COPA| 3,60 X
3,80 X
PAREDES AUDITORIO 8,00 X
6,75 X
PAREDES ALMOXARIFADO 2,00 X
X




ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE M3
PAREDES FACHADA/FUNDOS 42,80 X
PAREDES LATERAIS 9,20 X
PAREDES COORDENACAO 1,85 X
4,65 X
PAREDES CAl 5,80 X
PAREDES CONSULTORIO 01 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 02 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 03 4,70 X
3,50 X
PAREDES BWC FEM 2,65 X
PAREDES BWC MASC 2,65 X
PAREDES PNE FEM 2,65 X
CRICULACAO 14,65 X
PAREDES COPA| 3,60 X
3,80 X
PAREDES AUDITORIO 8,00 X
6,75 X
PAREDES ALMOXARIFADO 2,00 X
CONTENCAO FRONTAL 45,80 X
PATAMAR | RAMPA 1,50 X
1,20 X
12,50 X
3,50 X
1,20 X
12,50 X
1,50 X
X
BALDRAME
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES M2
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
PAREDES FACHADA/FUNDOS 21.40 X
PAREDES LATERAIS 9,20 X
PAREDES COORDENACAO 1,85 X
4,65 X
PAREDES CAl 5,80 X
PAREDES CONSULTORIO 01 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 02 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 03 4,70 X
3,50 X
PAREDES BWC FEM 2,65 X
PAREDES PNE FEM 2,65 X
CRICULACAO 7.33 X
CONTENCAO FRONTAL 45,80 X
PATAMAR | RAMPA 1,50 X
X

1,20




12,50 X
3,50 X
1,20 X
12,50 X
1,50 X
X
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2
AF_01/2024
PAREDES FACHADA/FUNDOS 42,80 X
PAREDES LATERAIS 9,20 X
PAREDES COORDENACAO 1,85 X
4,65 X
PAREDES CAl 5,80 X
PAREDES CONSULTORIO 01 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 02 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 03 4,70 X
3,50 X
PAREDES BWC FEM 2,65 X
PAREDES BWC MASC 2,65 X
PAREDES PNE FEM 2,65 X
CRICULACAO 14,65 X
PAREDES COPA 3,60 X
3,80 X
PAREDES AUDITORIO 8,00 X
6,75 X
PAREDES ALMOXARIFADO 2,00 X
CONTENCAO FRONTAL 45,80 X
PATAMAR | RAMPA 1,50 X
1,20 X
12,50 X
3,50 X
1,20 X
12,50 X
1,50 X
X
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG
CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 X
PAREDES FACHADA/FUNDOS 42,80 X
PAREDES LATERAIS 9,20 X
PAREDES COORDENACAO 1,85 X
4,65 X
PAREDES CAI 5,80 X
PAREDES CONSULTORIO 01 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 02 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 03 4,70 X
3,50 X




PAREDES BWC FEM 2,65 X
PAREDES BWC MASC 2,65 X
PAREDES PNE FEM 2,65 X
CRICULACAO 14,65 X
PAREDES COPA 3,60 X
3,80 X
PAREDES AUDITORIO 8,00 X
6,75 X
PAREDES ALMOXARIFADO 2,00 X
CONTENCAO FRONTAL 45,80 X
PATAMAR | RAMPA 1,50 X
1,20 X
12,50 X
3,50 X
1,20 X
12,50 X
1,50 X
X

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. X
PAREDES FACHADA/FUNDOS 42.80 X
PAREDES LATERAIS 9,20 X
PAREDES COORDENACAO 1,85 X
4,65 X
PAREDES CAI 5,80 X
PAREDES CONSULTORIO 01 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 02 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 03 4,70 X
3,50 X
PAREDES BWC FEM 2,65 X
PAREDES BWC MASC 2,65 X
PAREDES PNE FEM 2,65 X
CRICULACAO 14,65 X
PAREDES COPA 3,60 X
3,80 X
PAREDES AUDITORIO 8,00 X
6,75 X
PAREDES ALMOXARIFADO 2,00 X
CONTENCAO FRONTAL 45,80 X
PATAMAR | RAMPA 1,50 X
1,20 X
12,50 X
3,50 X
1,20 X
12,50 X
1,50 X
X




CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO M3
E ACABAMENTO. AF_01/2024 X
PAREDES FACHADA/FUNDOS 42,80 X
PAREDES LATERAIS 9,20 X
PAREDES COORDENAGCAO 1,85 X
4,65 X
PAREDES CAI 5,80 X
PAREDES CONSULTORIO 01 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 02 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 03 4,70 X
3,50 X
PAREDES BWC FEM 2,65 X
PAREDES BWC MASC 2,65 X
PAREDES PNE FEM 2,65 X
CRICULACAO 14,65 X
PAREDES COPA| 3,60 X
3,80 X
PAREDES AUDITORIO 8,00 X
6,75 X
PAREDES ALMOXARIFADO 2,00 X
CONTENGAO FRONTAL 45,80 X
PATAMAR | RAMPA 1,50 X
1,20 X
12,50 X
3,50 X
1,20 X
12,50 X
1,50 X
X
PILARES X
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, M2
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 X
BWC 3,50 X
CONTENGAO FRONTAL 2,00 X
X
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO KG
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2 022 X
BWC 3,50 X
CONTENGCAO FRONTAL 2,00 X
X
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO KG
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022 X
BWC 3,50 X
CONTENGAO FRONTAL 2,00 X




CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 X
BWC 3,50 X
CONTENGCAO FRONTAL 2,00 X
X
VIGAS X
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2
MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAG OES. AF_09/2020 X
BWC 3,85 X
2,65 X
CONTENCAO FRONTAL 45 80 X
X
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO KG
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2 022 X
BWC 3,85 X
2,65 X
CONTENCAO FRONTAL 4580 X
X
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO KG
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022 X
BWC 3,85 X
2,65 X
CONTENGAO FRONTAL 45 80 X
X
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS X
BWC 3,85 X
2,65 X
CONTENCAO FRONTAL 45 80 X
X
LAJE X
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA M2
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA X
3,85 X
X
PAREDES E PAINEIS X

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021

PAREDES FACHADA/FUNDOS

42,80

PAREDES LATERAIS

9,20

PAREDES COORDENAGAO

1,85

4,65

PAREDES CAl

5,80

XX X |IX X [X




PAREDES CONSULTORIO 01 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 02 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 03 4,70 X
3,50 X
PAREDES BWC FEM 2,65 X
PAREDES BWC MASC 265 X
PAREDES PNE FEM 2,65 X
CRICULACAO 14,65 X
PAREDES COPA| 3,60 X
3,80 X
PAREDES AUDITORIO 8,00 X
6,75 X
PAREDES ALMOXARIFADO 2,00 X
DESCONTOS PORTAS E JANELAS 2,06 X
J1 1,50 X
J2 1,50 X
J3 2,00 X
J4 0,50 X
P1 0,80 X
P2 0,90 X
P3 2,00 X
ABERTURA CIRCULAGCAO 2,85 X
X
VERGA PRE-FABRICADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE
*10* CM. AF_03/2024 X
X
X
CONTRAVERGA PRE-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. X
X
X
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 X
PAREDES FACHADA/FUNDOS 42,80 X
PAREDES LATERAIS 9,20 X
PAREDES COORDENACAO 1,85 X
4,65 X
PAREDES CAl 5,80 X
PAREDES CONSULTORIO 01 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 02 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 03 4,70 X
3,50 X
PAREDES BWC FEM 2,65 X
PAREDES BWC MASC 2,65 X
PAREDES PNE FEM 2,65 X
CRICULACAO 14,65 X
PAREDES COPA 3,60 X




3,80 X
PAREDES AUDITORIO 8,00 X
6,75 X
PAREDES ALMOXARIFADO 2,00 X
DESCONTOS PORTAS E JANELAS 2.06 X
J1 1,50 X
J2 1,50 X
J3 2,00 X
J4 0,50 X
P1 0,80 X
P2 0,90 X
P3 2,00 X
ABERTURA CIRCULAGCAO 2,85 X
X
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
PAREDES FACHADA/FUNDOS 42,80 X
PAREDES LATERAIS 9,20 X
PAREDES COORDENACAO 1,85 X
4,65 X
PAREDES CAI 5,80 X
PAREDES CONSULTORIO 01 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 02 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 03 4,70 X
3,50 X
PAREDES BWC FEM 2,65 X
PAREDES BWC MASC 2,65 X
PAREDES PNE FEM 2,65 X
CRICULACAO 14,65 X
PAREDES COPA 3,60 X
3,80 X
PAREDES AUDITORIO 8,00 X
6,75 X
PAREDES ALMOXARIFADO 2,00 X
DESCONTOS PORTAS E JANELAS 2,06 X
J1 1,50 X
J2 1,50 X
J3 2,00 X
J4 0,50 X
P1 0,80 X
P2 0,90 X
P3 2,00 X
ABERTURA CIRCULACAO 2,85 X

PISO




CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ALMOXARIFADO 8,00 X
AUDITORIO 8,00 X
RECEPGAO 29,55 X
CIRCULAGAO 14,65 X
COORDENAGAO 4,65 X
CAl 5,80 X
CONSULTORIO 01 3,45 X
CONSULTORIO 02 3.45 X
CONSULTORIO 03 3,45 X
BWC FEM 5,25 X
PNE FEM 1,85 X
PNE MASC 1,85 X
BWC MASC 5,25 X
COPA 4,50 X
X
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020 X
ALMOXARIFADO 8,00 X
AUDITORIO 8,00 X
RECEPCAO 29.55 X
CIRCULAGAO 14,65 X
COORDENACAO 4,65 X
CAl 5,80 X
CONSULTORIO 01 3,45 X
CONSULTORIO 02 345 X
CONSULTORIO 03 3.45 X
BWC FEM 5,25 X
PNE FEM 1,85 X
PNE MASC 1,85 X
BWC MASC 5,25 X
COPA 4,50 X
X
EXECUQAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022 X
PASSEIO FRONTAL 42,80 X
PASSEIO LATERAL ESQUERDA 12,20 X
PASSEIO LATERAL DIREITA 12,20 X
PASSEIO FUNDOS 42,80 X
X

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024




PASSEIO FRONTAL

42,80

PASSEIO LATERAL ESQUERDA

12,20

PASSEIO LATERAL DIREITA

12,20

PASSEIO FUNDOS

42,80

X IX X IX X

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALGADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL. AF_03/2024

PATAMAR |

1,50

RAMPA |

12,50

PATAMAR I

1,20

RAMPA I

12,50

PATAMAR 1l

1,50

REVESTIMENTOS

IMPERMEABILIZAGAO

XX < > |Ix |Ix[x [x<]|X

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

BALDRAME

42,80

9,20

1,85

4,65

5,80

4,70

3,50

4,70

3,50

4,70

3,50

2,65

2,65

2,65

14,65

3,60

3,80

8,00

6,75

2,00

PAREDES ATE 3 FIADA

42,80

9,20

1,85

4,65

5,80

4,70

3,50

4,70

3,50

4,70

3,50

2,65

2,65

XXX XXX XXX X XXX XX XXX XXX XX XXX PP} IX X X




2,65 X
14,65 X
3,60 X
3,80 X
8,00 X
6,75 X
2,00 X
2,06 X
1,50 X
1,50 X
2,00 X
0,50 X
0,80 X
0,90 X
2,00 X
2,85 X
X
X
MASSAS
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 X
PAREDES FACHADA/FUNDOS 42,80 X
PAREDES LATERAIS 9,20 X
PAREDES COORDENAGCAO 1,85 X
4,65 X
PAREDES CAl 5.80 X
PAREDES CONSULTORIO 01 470 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 02 470 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 03 470 X
3,50 X
CRICULAGAO 14,65 X
PAREDES AUDITORIO 8,00 X
6,75 X
PAREDES ALMOXARIFADO 2,00 X
DESCONTOS PORTAS E JANELAS 2,06 X
J1 1,50 X
J2 1,50 X
J3 2,00 X
J4 0,50 X
P1 0,80 X
P2 0,90 X
P3 2,00 X
ABERTURA CIRCULAGAO 2,85 X
X
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 X
ALMOXARIFADO 8,00 X
AUDITORIO 8,00 X
RECEPCAO 29,55 X




CIRCULACAO 14,65 X
COORDENACAO 4,65 X
CAl 5,80 X
CONSULTORIO 01 3,45 X
CONSULTORIO 02 3,45 X
CONSULTORIO 03 3,45 X
BWC FEM 5,25 X
PNE FEM 1,85 X
PNE MASC 1,85 X
BWC MASC 5,25 X
COPA 4,50 X
X
PINTURA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 X
PAREDES FACHADA/FUNDOS 42,80 X
PAREDES LATERAIS 9,20 X
PAREDES COORDENACAO 1,85 X
4,65 X
PAREDES CAl 5,80 X
PAREDES CONSULTORIO 01 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 02 4,70 X
3,50 X
PAREDES CONSULTORIO 03 4,70 X
3,50 X
CRICULACAO 14,65 X
PAREDES AUDITORIO 8,00 X
6,75 X
PAREDES ALMOXARIFADO 2,00 X
DESCONTOS PORTAS E JANELAS 2,06 X
J1 1,50 X
J2 1,50 X
J3 2,00 X
J4 0,50 X
P1 0,80 X
P2 0,90 X
P3 2,00 X
ABERTURA CIRCULAGCAO 2,85 X
X
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 X
ALMOXARIFADO 8.00 X
AUDITORIO 8,00 X
RECEPCAO 29,55 X
CIRCULACAO 14,65 X
COORDENACAO 4,65 X
CAl 5,80 X
CONSULTORIO 01 3,45 X
CONSULTORIO 02 X

3,45




CONSULTORIO 03

3,45

BWC FEM

5,25

PNE FEM

1,85

PNE MASC

1,85

BWC MASC

5,25

COPA

4,50

XXX XX |IX X

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

M2

P1

0,80

P2

0,90

P2

2,00

x> [>x [>

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

P1

0,80

P2

0,90

P2

2,00

x> < |X

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA ( POR DEMAO). AF_01/2020

M2

GRADES JANELAS

0,50

0,50

1,50

1,50

2,00

GRADE PORTA PRINCIPAL

2,00

GRADIL

45,80

CORRIMAO

58,90

XXX X|X|X|X|X]|X

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).

M2

GRADES JANELAS

0,50

0,50

1,50

1,50

2,00

GRADE PORTA PRINCIPAL

2,00

GRADIL

45,80

CORRIMAO

58,90

REVESTIMENTO CERAMICO

XX XXX X|X|X|X]|X

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

x

ALMOXARIFADO

8,00

AUDITORIO

8,00

RECEPGAO

29,55

CIRCULAGAO

14,65

X | X|X]| X




COORDENAGAO

4,65

CAl

5,80

CONSULTORIO 01

3,45

CONSULTORIO 02

3,45

CONSULTORIO 03

3,45

BWC FEM

5,25

PNE FEM

1,85

PNE MASC

1,85

BWC MASC

5,25

COPA

4,50

XX XX XXX X]| X |[X]|[X

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2 023_PE

x

PAREDES BWC FEM

2,65

5,25

PAREDES BWC MASC

2,65

5,25

PAREDES PNE FEM

2,65

1,85

PAREDFE PNE MASC

2,65

1,85

PAREDES COPA

3,60

3,80

DESCONTOS PORTAS E JANELAS:

1,50

0,50

NXIXX| XXX X]|X|X]|X]|X]|X

0,80

0,90

x

COBERTURA

X | <

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARATELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/ 2019

42,80

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, C OM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

42,80

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

42,80

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FRONTAL

42,80




LATERAL ESQUERDA 9,20 X
LATERAL DIREITA 9,20 X
X
X
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. .
AF_08/2023_PS
ALMOXARIFADO 8,00 X
AUDITORIO 8,00 X
RECEPCAO 29,55 X
CIRCULACAO 14,65 X
COORDENACAO 4,65 X
CAl 5,80 X
CONSULTORIO 01 3,45 X
CONSULTORIO 02 3,45 X
CONSULTORIO 03 3,45 X
BWC FEM 5,25 X
PNE FEM 1,85 X
PNE MASC 1,85 X
BWC MASC 5,25 X
COPA 4,50 X
X
TOMADAS E INTERRUPTORES X
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN X
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA).
CONSULTORIO 01 X
CONSULTORIO 02 X
CONSULTORIO 03 X
CAl X
BWC FEM X
BWC MASC X
PNE FEM X
PNE MASC X
COPA X
COORDENAGAO X
RECEPGAO X
ALMOXARIFADO X
AUDITORIO X
CIRCULAGAO X
X
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, T .
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
CONSULTORIO 01
CONSULTORIO 02 X




CONSULTORIO 03

CAl

BWC FEM

BWC MASC

PNE FEM

PNE MASC

COPA

COORDENACAO

RECEPGAO

ALMOXARIFADO

AUDITORIO

CIRCULAGAO

LUMINARIAS E LAMPADAS

LUMINARIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2 CM, 6500K BRANCO
FRIO, COM DIFUSOR DE PROTEGCAO

UN

XXX << x|x]|x|>x]>x]|x|x]>x|x]x]|x

CONSULTORIO 01

CONSULTORIO 02

CONSULTORIO 03

CAl

BWC FEM

BWC MASC

PNE FEM

PNE MASC

COPA

COORDENAGAO

RECEPCAO

ALMOXARIFADO

AUDITORIO

CIRCULAGAO

XXX XIXX] XXX X|X|X]|X]|X]| X

REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K,
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

UN

x

AREA EXTERNA

FACHADA

QUADROS E PROTEGOES

X X | Xx|Xx

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

x

ILUMINAGAO

x

101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL
DE 10 ATE 30A - FORNEC UN CR 19,83 IMENTO E INSTALAGAO.

UN

TOMADAS CONSULTORIOS

TOMADAS CAI E COORDENAGAO

TOMADAS BWC

TOMADAS COPA E AUDITORIO

TOMADAS ALMOXARIFADO E RECEPGAO

ILUMINAGCAO CONSULTORIOS

XX |>x|>x]x]|x] X




ILUMINA(;AO CAIE COORDENAQAO X
ILUMINAQAO BWC/CIRCULAQAO X
ILUMINAQAO COPA E AUDITORIO X
ILUMINAQAO ALMOXARIFADO E RECEPQAO X
ILUMINAQAO EXTERNA X
101893 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE
10 ATE 50A - FORNECI UN CR 115,02 MENTO E INSTALAGAO.
GERAL X
CONJUNTO ARSTOP OU SIMILAR DE EMBUTIR,EM CAIXA 4 X 4 POL.,
COM PLACA, TOMADA TRIPOLAR PARA PINO CHATO E DISJUNTOR UN
TERMOMAGNETICO DE 25A, 250V, INCLUSIVE INSTALACAO.
CONSULTORIO 01 X
CONSULTORIO 02 X
CONSULTORIO 03 X
CAl X
COORDENAGAO X
AUDITORIO X
ATERRAMENTO
HASTE DE ATERRAMENTO, DI~AMETRO 5/8", COM 3 METROS - T
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
CONSULTORIO 01 X
CONSULTORIO 02 X
CONSULTORIO 03 X
CAl X
COORDENAQAO X
AUDITORIO X
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08 /2023
CONSULTORIO 01 X
CONSULTORIO 02 X
CONSULTORIO 03 X
CAl X
COORDENAQAO X
AUDITORIO X
ALIMENTAGAO PADRAO
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA
DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO| UN

O POSTE DE CONCRETO). A F_07/2020

POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/100 - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

LOGICA




CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 N
CONSULTORIO 01 10,00 X
CONSULTORIO 02 10,00 X
CONSULTORIO 03 10,00 X
CAl 10,00 X
COORDENAQAO 3,00 X
RECEPQAO 36,00 X
AUDITORIO 9,00 X
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN
CONSULTORIO 01 X
CONSULTORIO 02 X
CONSULTORIO 03 X
CAl X
COORDENAGAO X
RECEPCAO X
AUDITORIO X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM
CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/20 19
GERAL X
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M
INSTALAGAO. AF_03/2023
CONSULTORIO 01 10,00 X
CONSULTORIO 02 10,00 X
CONSULTORIO 03 10,00 X
CAl 10,00 X
COORDENAQAO 3,00 X
RECEPQACNRAMAL 38,00 X
AUDITORIO 9,00 X
SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSANITARIAS
AGUA FRIA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE -
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
COPA X
BWC FEM X
BWC MASC X
PNE FEM X
PNE MASC X
RAMAL X
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E UN

INSTALAGCAO. AF_06/2022

RAMAL




TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

RAMAL

BWC FEM

BWC MASC

PNE FEM

PNE MASC

XX | X|X|X

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

UN

COPA

BWC FEM

x

RAMAL

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_0 6/2022

UN

COPA

BWC FEM

BWC MASC

PNE FEM

PNE MASC

X|IX|X|X]|X

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_08/2021

UN

COPA

BWC FEM

BWC MASC

PNE FEM

PNE MASC

XX | X|X|X

ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

BWC FEM

BWC MASC

PNE FEM

PNE MASC

RAMAL

XX | X|X]|X

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

COPA

BWC FEM

BWC MASC

PNE FEM

PNE MASC

RAMAL

XXX | X[ X]|X




CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

COPA

BWC FEM

BWC MASC

PNE FEM

PNE MASC

RAMAL

XXX XXX

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

BWC FEM

BWC MASC

PNE FEM

PNE MASC

XX X|*x

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

BWC FEM

BWC MASC

PNE FEM

PNE MASC

RAMAL

XXX | XX

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_0 8/2022

UN

COPA

BWC FEM

BWC MASC

PNE FEM

PNE MASC

XXX x| X

AGUA PLUVIAL

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN




LOUCAS E METAIS

86931 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA, INCLUSO ENGAT UN CR 486,11 E FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO . AF_01/2020

UND

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E

UN

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E

UN

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 2,00 X 0,60
M COM CUBA DE EMBUTIR EM LOUGA BRANCA, VALVULA
AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.

UN

100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UN CR 370,38 PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN

100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA P UN CR 338,96 AREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN




SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

CAIXAS D'AGUA

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS (INCLUSO SISTEMA) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

DIVISORIAS

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC llI-E,
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2

1,55

1,65

0,10

0,10

XX | X| X

ESQUADRIAS

ALUMINIO

94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BAT M2 CR 202,19 ENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E

MZ

J1

1,50

J2

0,50

J3

1,50

J4

2,00

XX | X| X

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

MZ

CABINE BWC MASC

0,90

CABINE BWC FEM

0,90

MADEIRA

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

UN

ALMOXARIFADO

COPA

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAGAO
COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ES PUMA EXPANSIVA -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

UN




CONSULTORIO 01

CONSULTORIO 02

CONSULTORIO 03

COORDENAGAO

BWC FEM

BWC MASC

PNE FEM

PNE MASC

XIX|X|X[X]|X]|X]|X

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 200X210CM, FIXACAO
COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

AUDITORIO

VIDRO

PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR , ESPESSURA 10MM, DE
CORRER - INCLUSIVE ACESSORIOS, TRINCOS, FECHADURA.

M2

ENTRADA PRINCIPAL

2,00

AGO

PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO

M2

ENTRADA PRINCIPAL

2,00

GRADIL EM FERRO FIXADO EM V§ 4'S DE JANELAS, FORMADO POR
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

M2

J1

1,50

J2

0,50

J3

1,50

J4

2,00

X XXX

DIVERSOS

CORRIMAO, GRADIL E GUARDA CORPO

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM AGO
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

12,50

1,20

3,50

XX X| X

1,50

GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2"X1/4" VERTICAIS
ESPAG.10CM, MONTANTE EM PERFIL SECAO QUADRADA DE 1"
VERTICAL ESPAC.3 M, BARRAS PARALELAS HORIZONTAIS 2"X1/4",
INCL.PORTAO, MURETA H=30CM EM ALV.BLOCO E=19CM,
CHAPISCADA E REBOCADA, EXCLUSIVE PINTURA

M2

45,80

PAISAGISMO E BANCOS

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024

UN

42,8




PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU S7 4 CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 07/2024

M2

30,6

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR
OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN

BANCO EM ALVENARIA, DIMENSOES * 2,50 X 0,50 X 0,45M *,
CHAPISCADO, REBOCADO, EMASSADO E PINTADO, INTERIOR
PREENCHIDO COM ATERRO COMPACTADO, LAJE SUPERIOR EM
CONCRETO SIMPLES (LASTRO) E PISO CIMENTADO ACABAMENTO
LISO, TAMPO EM REGUAS MADEIRA DE LEI MASSARADUBA 5X5CM
FORMATO "U" A 45 GRAUS, IMUNIZADA E ENVERNIZADA E
JARDINEIRA COM FORRAGOES E PALMEIRAS

UN

PLAYGROUND

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GANGORRA MIRIM COM 03
PECAS REF. 202,GIRASSOL OU SIMILAR,IN- CLUSIVE PINTURA E
TRANSPORTE PARA REGIAO ME- TROPOLITANA DO GRANDE

UN

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORRREGO ME- DIO COM
RAMPA DE 2.00M REF. 181, GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE
PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO

UN

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALANCO COLEGI AL COM
03 CADEIRAS REF. 121,GIRASSOL OU SIMI- LAR,INCLUSIVE PINTURA
E TRANSPORTE PARA REGI- AO METROPOLITANA DO GRANDE

UN

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CARROSSEL STAND
TAMANHO MEDIO REF. 131,GIRASSOL OU SIMI LAR,INCLUSIVE
PINTURA E TRANSPORTE PARA REGI- AO METROPOLITANA DO

UN

ENTREGA DA OBRA

LIMPEZA GERAL

M2

42,8

PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO COM ACRILICO,
80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDURA

UN

REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO
(ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR
SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA AUXILIAR EM
PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2




3,00

REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO
(ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR
SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA AUXILIAR EM
PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

3,00




QUITINGA-PE.

5A DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE

UL, NO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA - PE.

LARG. ALTURA QUANT. TOTAL

X 1,20 X 2,88
X X TOTAL 2,88
6,00 6,00
TOTAL 6,00

X X 2,00 85,60

X X 2 18,40
X X 2,00 3,00
X X 1,20

X X 2,00 25,00
X X 2,00 7,00
X X 2,00 2,40

X X 2,00 25,00
X X 2,00 3,00

X X 42,80

TOTAL 213,40

45,80

TOTAL 45,80
0,80 0,50 4,00 1,28
TOTAL 1,28




0,30 X 0,50 X 2,00 12,84
0,30 X 0,50 X 2,00 2,76
0,30 X 0,50 X 0,28
0,30 X 0,50 X 0,70
0,30 X 0,50 X 0,87
0,30 X 0,50 X 0,71
0,30 X 0,50 X 0,53
0,30 X 0,50 X 0,71
0,30 X 0,50 X 0,53
0,30 X 0,50 X 0,71
0,30 X 0,50 X 0,53
0,30 X 0,50 X 0,40
0,30 X 0,50 X 0,40
0,30 X 0,50 X 0,40
0,30 X 0,50 X 2,00 4,40
0,30 X 0,50 X 0,54
0,30 X 0,50 X 0,57
0,30 X 0,50 X 1,20
0,30 X 0,50 X 1,01
0,30 X 0,50 X 0,30
0,60 X 1,50 X 27,54
0,30 X 0,50 X 2,00 0,45
0,30 X 0,50 X 0,18
0,30 X 0,50 X 2,00 3,75
0,30 X 0,50 X 2,00 1,05
0,30 X 0,50 X 2,00 0,36
0,30 X 0,50 X 2,00 3,75
0,30 X 0,50 X 2,00 0,45

X X TOTAL 67,88
0,10 X 0,50 X 2,00 4,28
0,10 X 0,50 X 2,00 0,92
0,10 X 0,50 X 0,09
0,10 X 0,50 X 0,23
0,10 X 0,50 X 0,29
0,10 X 0,50 X 0,24
0,10 X 0,50 X 0,18
0,10 X 0,50 X 0,24
0,10 X 0,50 X 0,18
0,10 X 0,50 X 0,24
0,10 X 0,50 X 0,18
0,10 X 0,50 X 0,13
0,10 X 0,50 X 0,13
0,10 X 0,50 X 0,13
0,10 X 0,50 X 2,00 1,47




0,10 X 0,50 X 0,18
0,10 X 0,50 X 0,19
0,10 X 0,50 X 0,40
0,10 X 0,50 X 0,34
0,10 X 0,50 X 0,10
0,10 X 1,50 X 4,59
0,10 X 0,50 X 2,00 0,15
0,10 X 0,50 X 0,06
0,10 X 0,50 X 2,00 1,25
0,10 X 0,50 X 2,00 0,35
0,10 X 0,50 X 2,00 0,12
0,10 X 0,50 X 2,00 1,25
0,10 X 0,50 X 2,00 0,15
X X TOTAL 13,76

0,50 X X 4,00 1,00
0,50 X X 18,00 4,50

X X TOTAL 5,50

0,20 X X 16,00 1,60
0,20 X X 72,00 7,20
X X TOTAL 8,80

X 0,79 X 40,00 15,70

X 0,79 X 180,00 70,65

X X TOTAL 86,35

X 0,30 X 4,00 0,60

X 0,30 X 18,00 2,70

X X TOTAL 3,30

0,20 X X 2,00 8,56
0,20 X X 1,84
0,20 X X 0,53
0,20 X X 0,53
0,20 X X 2,00 2,93
0,20 X X 0,72
0,20 X X 0,76
0,20 X X 1,60
0,20 X X 1,35
0,20 X X 0,40
X X TOTAL 19,22




0,20 X 0,40 X 2,00 6,85
0,20 X 0,40 X 2,00 1,47
0,20 X 0,40 X 0,15
0,20 X 0,40 X 0,37
0,20 X 0,40 X 0,46
0,20 X 0,40 X 0,38
0,20 X 0,40 X 0,28
0,20 X 0,40 X 0,38
0,20 X 0,40 X 0,28
0,20 X 0,40 X 0,38
0,20 X 0,40 X 0,28
0,20 X 0,40 X 0,21
0,20 X 0,40 X 0,21
0,20 X 0,40 X 0,21
0,20 X 0,40 X 2,00 2,34
0,20 X 0,40 X 0,29
0,20 X 0,40 X 0,30
0,20 X 0,40 X 0,64
0,20 X 0,40 X 0,54
0,20 X 0,40 X 0,16
0,20 X 2,00 X 18,32
0,20 X 2,40 X 2,00 1,44
0,20 X 2,40 X 0,58
0,20 X 1,20 X 2,00 6,00
0,20 X 1,20 X 2,00 1,68
0,20 X 1,20 X 2,00 0,58
0,20 X 1,20 X 2,00 6,00
0,20 X 0,30 X 2,00 0,18

X X TOTAL 50,96
0,20 X X 2,00 8,56
0,20 X X 1,84
0,20 X X 0,37
0,20 X X 0,93
0,20 X X 1,16
0,20 X X 0,94
0,20 X X 0,70
0,20 X X 0,94
0,20 X X 0,70
0,20 X X 0,94
0,20 X X 0,70
0,20 X X 0,53
0,20 X X 0,53
0,20 X X 2,00 2,93
0,20 X X 9,16
0,20 X X 2,00 0,60
0,20 X X 0,24




0,20 X X 2,00 5,00
0,20 X X 2,00 1,40
0,20 X X 2,00 0,48
0,20 X X 2,00 5,00
0,20 X X 2,00 0,60
X X TOTAL 44,25
0,20 X X 4,00 34,24
0,20 X X 4,00 7,36
0,20 X X 2,00 0,74
0,20 X X 2,00 1,86
0,20 X X 2,00 2,32
0,20 X X 2,00 1,88
0,20 X X 2,00 1,40
0,20 X X 2,00 1,88
0,20 X X 2,00 1,40
0,20 X X 2,00 1,88
0,20 X X 2,00 1,40
0,20 X X 2,00 1,06
0,20 X X 2,00 1,06
0,20 X X 2,00 1,06
0,20 X X 4,00 11,72
0,20 X X 2,00 1,44
0,20 X X 2,00 1,52
0,20 X X 2,00 3,20
0,20 X X 2,00 2,70
0,20 X X 2,00 0,80
0,20 X X 2,00 18,32
0,20 X X 4,00 1,20
0,20 X X 2,00 0,48
0,20 X X 4,00 10,00
0,20 X X 4,00 2,80
0,20 X X 4,00 0,96
0,20 X X 4,00 10,00
0,20 X X 4,00 1,20
X X TOTAL 77,48
X X
X 0,77 X 2,00 65,91
X 0,77 X 2,00 1417
X 0,77 X 1,42
X 0,77 X 3,58
X 0,77 X 4,47
X 0,77 X 3,62
X 0,77 X 2,70
X 0,77 X 3,62
X 0,77 X 2,70
X 0,77 X 3,62
X 0,77 X 2,70




X 0,77 X 2,04

X 0,77 X 2,04

X 0,77 X 2,04

X 0,77 X 2,00 22,56
X 0,77 X 2,77

X 0,77 X 2,93

X 0,77 X 6,16

X 0,77 X 5,20

X 0,77 X 1,54

X 0,77 X 35,27
X 0,77 X 2,00 2,31

X 0,77 X 0,92

X 0,77 X 2,00 19,25
X 0,77 X 2,00 5,39

X 0,77 X 2,00 1,85

X 0,77 X 2,00 19,25
X 0,77 X 2,00 2,31

X X TOTAL 149,15
X X

X 0,79 X 8,00 268,78
X 0,79 X 8,00 57,78
X 0,79 X 4,00 5,81

X 0,79 X 4,00 14,60
X 0,79 X 4,00 18,21
X 0,79 X 4,00 14,76
X 0,79 X 4,00 10,99
X 0,79 X 4,00 14,76
X 0,79 X 4,00 10,99
X 0,79 X 4,00 14,76
X 0,79 X 4,00 10,99
X 0,79 X 4,00 8,32

X 0,79 X 4,00 8,32

X 0,79 X 4,00 8,32

X 0,79 X 8,00 92,00
X 0,79 X 4,00 11,30
X 0,79 X 4,00 11,93
X 0,79 X 4,00 25,12
X 0,79 X 4,00 21,20
X 0,79 X 4,00 6,28

X 0,79 X 4,00 143,81
X 0,79 X 8,00 9,42

X 0,79 X 4,00 3,77

X 0,79 X 8,00 78,50
X 0,79 X 8,00 21,98
X 0,79 X 8,00 7,54

X 0,79 X 8,00 78,50
X 0,79 X 8,00 9,42

X X TOTAL 608,22




X X
0,20 X 0,20 X 2,00 3,42
0,20 X 0,20 X 2,00 0,74
0,20 X 0,20 X 0,07
0,20 X 0,20 X 0,19
0,20 X 0,20 X 0,23
0,20 X 0,20 X 0,19
0,20 X 0,20 X 0,14
0,20 X 0,20 X 0,19
0,20 X 0,20 X 0,14
0,20 X 0,20 X 0,19
0,20 X 0,20 X 0,14
0,20 X 0,20 X 0,11
0,20 X 0,20 X 0,11
0,20 X 0,20 X 0,11
0,20 X 0,20 X 2,00 1,17
0,20 X 0,20 X 0,14
0,20 X 0,20 X 0,15
0,20 X 0,20 X 0,32
0,20 X 0,20 X 0,27
0,20 X 0,20 X 0,08
0,20 X 0,20 X 1,83
0,20 X 0,20 X 2,00 0,12
0,20 X 0,20 X 0,05
0,20 X 0,20 X 2,00 1,00
0,20 X 0,20 X 2,00 0,28
0,20 X 0,20 X 2,00 0,10
0,20 X 0,20 X 2,00 1,00
0,20 X 0,20 X 2,00 0,12

X X TOTAL 12,59

X X

X X
0,20 X X 16,00 11,20
0,20 X X 72,00 28,80

X X TOTAL 40,00

X X

X 0,77 X 4,00 10,78

X 0,77 X 18,00 27,72

X X TOTAL 38,50

X X

X 0,79 X 16,00 43,96

X 0,79 X 18,00 28,26




X X TOTAL = 72,22
X X =
0,20 X 0,20 X 4,00 = 0,56
0,20 X 0,20 X 18,00 = 1,44
X X TOTAL = 2,00
X X =
X X =
0,20 X X 4,00 = 3,08
0,20 X X 4,00 = 2,12
0,20 X X 4,00 = 36,64
X X TOTAL = 41,84
X X =
X 0,77 X 2,00 = 5,93
X 0,77 X 2,00 = 4,08
X 0,77 X 2,00 = 70,53
X X TOTAL = 80,54
X X =
4,00 X 0,79 X 2,00 = 24,18
4,00 X 0,79 X 2,00 = 16,64
4,00 X 0,79 X 2,00 = 287,62
X X TOTAL = 328,44
X X =
0,20 X 0,20 X 2,00 = 0,31
0,20 X 0,20 X 2,00 = 0,21
0,20 X 0,20 X 2,00 = 3,66
X X TOTAL = 4,18
X X =
X X =
2,65 X X = 10,20
X X TOTAL = 10,20
X X =
X X =
X 3,50 X 2,00 = 299,60
X 3,50 X 2,00 = 64,40
X 3,50 X = 6,48
X 3,50 X = 16,28
X 3,50 X = 20,30




X 3,50 X 16,45
X 3,50 X 12,25
X 3,50 X 16,45
X 3,50 X 12,25
X 3,50 X 16,45
X 3,50 X 12,25
X 3,50 X 9,28
X 3,50 X 9,28
X 3,50 X 9,28
X 3,50 X 2,00 102,55
X 3,50 X 12,60
X 3,50 X 13,30
X 3,50 X 28,00
X 3,50 X 23,63
X 3,50 X 7,00
X 2,10 X (2,00) (8,65)
X 1,00 X (13,00) (19,50)
X 0,50 X (2,00) (1,50)
X 0,50 X (2,00) (2,00)
X 0,50 X (2,00) (0,50)
X 2,10 X (2,00) (3,36)
X 2,10 X (8,00) (15,12)
X 2,10 X (3,00) (12,60)
X 3,00 X 2,00 17,10
X X TOTAL 661,92
X X

X X 32,00 32,00
X X TOTAL 32,00
X X

X X 19,00 19,00
X X TOTAL 19,00
X X

X 3,50 X 4,00 599,20
X 3,50 X 4,00 128,80
X 3,50 X 2,00 12,95
X 3,50 X 2,00 32,55
X 3,50 X 2,00 40,60
X 3,50 X 2,00 32,90
X 3,50 X 2,00 24,50
X 3,50 X 2,00 32,90
X 3,50 X 2,00 24,50
X 3,50 X 2,00 32,90
X 3,50 X 2,00 24,50
X 3,50 X 2,00 18,55
X 3,50 X 2,00 18,55
X 3,50 X 2,00 18,55
X 3,50 X 4,00 205,10
X 3,50 X 2,00 25,20




X 3,50 X 2,00 = 26,60
X 3,50 X 2,00 = 56,00
X 3,50 X 2,00 = 47,25
X 3,50 X 2,00 = 14,00
X 2,10 X (4,00) = (17,30)
X 1,00 X (26,00) = (39,00)
X 0,50 X (4,00) = (3,00)
X 0,50 X (4,00) = (4,00)
X 0,50 X (4,00) = (1,00)
X 2,10 X (4,00) = (6,72)
X 2,10 X (16,00) = (30,24)
X 2,10 X (6,00) = (25,20)
X 3,00 X (4,00) = (34,20)
X X TOTAL = 1255,44
X X =

X X =

X 3,50 X 4,00 = 599,20
X 3,50 X 4,00 = 128,80
X 3,50 X 2,00 = 12,95
X 3,50 X 2,00 = 32,55
X 3,50 X 2,00 = 40,60
X 3,50 X 2,00 = 32,90
X 3,50 X 2,00 = 24,50
X 3,50 X 2,00 = 32,90
X 3,50 X 2,00 = 24,50
X 3,50 X 2,00 = 32,90
X 3,50 X 2,00 = 24,50
X 3,50 X 2,00 = 18,55
X 3,50 X 2,00 = 18,55
X 3,50 X 2,00 = 18,55
X 3,50 X 4,00 = 205,10
X 3,50 X 2,00 = 25,20
X 3,50 X 2,00 = 26,60
X 3,50 X 2,00 = 56,00
X 3,50 X 2,00 = 47,25
X 3,50 X 2,00 = 14,00
X 2,10 X (4,00) = (17,30)
X 1,00 X (26,00) = (39,00)
X 0,50 X (4,00 = (3,00
X 0,50 X (4,00) = (4,00)
X 0,50 X (4,00) = (1,00)
X 2,10 X (4,00) = (6,72)
X 2,10 X (16,00) = (30,24)
X 2,10 X (6,00) = (25,20)
X 3,00 X (4,00) = (34,20)
X X TOTAL = 1255,44
X X




X X
2,00 X 0,20 X 3,20
6,75 X 0,20 X 10,80
4,25 X 0,20 X 25,12
1,70 X 0,20 X 4,98
2,95 X 0,20 X 2,74
4,65 X 0,20 X 5,39
4,50 X 0,20 X 3,11
4,50 X 0,20 X 3,11
4,50 X 0,20 X 3,11
2,65 X 0,20 X 2,78
2,65 X 0,20 X 0,98
2,65 X 0,20 X 0,98
2,65 X 0,20 X 2,78
3,80 X 0,20 X 3,42
X X TOTAL 72,50
X X
2,00 X X 16,00
6,75 X X 54,00
4,25 X X 125,59
1,70 X X 24,91
2,95 X X 13,72
4,65 X X 26,97
4,50 X X 15,53
4,50 X X 15,53
4,50 X X 15,53
2,65 X X 13,91
2,65 X X 4,90
2,65 X X 4,90
2,65 X X 13,91
3,80 X X 17,10
X X TOTAL 362,50
X X
1,15 X X 49,22
1,50 X X 18,30
1,50 X X 18,30
1,50 X X 64,20
X X TOTAL 150,02
X X




X X 2,00 85,60
X X 2,00 24,40
X X 2,00 24,40
X X 2,00 85,60
X X TOTAL 220,00
X X
1,20 X X 1,80
1,20 X X 15,00
3,50 X X 4,20
1,20 X X 15,00
1,20 X X 1,80
X X TOTAL 37,80
X X
X X
X X
X 0,20 X 4,00 34,24
X 0,20 X 4,00 7,36
X 0,20 X 2,00 0,74
X 0,20 X 2,00 1,86
X 0,20 X 2,00 2,32
X 0,20 X 2,00 1,88
X 0,20 X 2,00 1,40
X 0,20 X 2,00 1,88
X 0,20 X 2,00 1,40
X 0,20 X 2,00 1,88
X 0,20 X 2,00 1,40
X 0,20 X 2,00 1,06
X 0,20 X 2,00 1,06
X 0,20 X 2,00 1,06
X 0,20 X 4,00 11,72
X 0,20 X 2,00 1,44
X 0,20 X 2,00 1,52
X 0,20 X 2,00 3,20
X 0,20 X 2,00 2,70
X 0,20 X 2,00 0,80
X 0,60 X 4,00 102,72
X 0,60 X 4,00 22,08
X 0,60 X 2,00 2,22
X 0,60 X 2,00 5,58
X 0,60 X 2,00 6,96
X 0,60 X 2,00 5,64
X 0,60 X 2,00 4,20
X 0,60 X 2,00 5,64
X 0,60 X 2,00 4,20
X 0,60 X 2,00 5,64
X 0,60 X 2,00 4,20
X 0,60 X 2,00 3,18
X 0,60 X 2,00 3,18




X 0,60 X 2,00 3,18
X 0,60 X 4,00 35,16
X 0,60 X 2,00 4,32
X 0,60 X 2,00 4,56
X 0,60 X 2,00 9,60
X 0,60 X 2,00 8,10
X 0,60 X 2,00 2,40
X 0,60 X (4,00) (4,94)
X 0,60 X (26,00) (23,40)
X 0,60 X (4,00) (3,60)
X 0,60 X (4,00) (4,80)
X 0,60 X (4,00) (1,20)
X 0,60 X (4,00) (1,92)
X 0,60 X (16,00) (8.,64)
X 0,60 X (6,00) (7,20)
X 0,60 X (4,00) (6,84)
X X TOTAL 261,32
X X
X X
X 3,50 X 4,00 599,20
X 3,50 X 4,00 128,80
X 3,50 X 2,00 12,95
X 3,50 X 2,00 32,55
X 3,50 X 2,00 40,60
X 3,50 X 2,00 32,90
X 3,50 X 2,00 24,50
X 3,50 X 2,00 32,90
X 3,50 X 2,00 24,50
X 3,50 X 2,00 32,90
X 3,50 X 2,00 24,50
X 3,50 X 4,00 205,10
X 3,50 X 2,00 56,00
X 3,50 X 2,00 47,25
X 3,50 X 2,00 14,00
X 2,10 X (4,00) (17,30)
X 1,00 X (26,00) (39,00)
X 0,50 X (4,00) (3,00)
X 0,50 X (4,00) (4,00)
X 0,50 X (4,00) (1,00)
X 2,10 X (4,00) (6,72)
X 2,10 X (16,00) (30,24)
X 2,10 X (6,00) (25,20)
X 3,00 X (4,00) (34,20)
X X TOTAL 1147,99
X X

2,00 X X 16,00

6,75 X X 54,00

4,25 X X 125,59




1,70 X X 24,91
2,95 X X 13,72
4,65 X X 26,97
4,50 X X 15,53
4,50 X X 15,53
4,50 X X 15,53
2,65 X X 13,91
2,65 X X 4,90
2,65 X X 4,90
2,65 X X 13,91
3,80 X X 17,10
X X TOTAL 362,50
X X
X 3,50 X 4,00 599,20
X 3,50 X 4,00 128,80
X 3,50 X 2,00 12,95
X 3,50 X 2,00 32,55
X 3,50 X 2,00 40,60
X 3,50 X 2,00 32,90
X 3,50 X 2,00 24,50
X 3,50 X 2,00 32,90
X 3,50 X 2,00 24,50
X 3,50 X 2,00 32,90
X 3,50 X 2,00 24,50
X 3,50 X 4,00 205,10
X 3,50 X 2,00 56,00
X 3,50 X 2,00 47,25
X 3,50 X 2,00 14,00
X 2,10 X (4,00) (17,30)
X 1,00 X (26,00) (39,00)
X 0,50 X (4,00) (3,00)
X 0,50 X (4,00) (4,00)
X 0,50 X (4,00) (1,00)
X 2,10 X (4,00) (6,72)
X 2,10 X (16,00) (30,24)
X 2,10 X (6,00) (25,20)
X 3,00 X (4,00) (34,20)
X X TOTAL 1147,99
X X
2,00 X X 16,00
6,75 X X 54,00
4,25 X X 125,59
1,70 X X 24,91
2,95 X X 13,72
4,65 X X 26,97
4,50 X X 15,53
4,50 X X 15,53




4,50 X X 15,53
2,65 X X 13,91
2,65 X X 4,90
2,65 X X 4,90
2,65 X X 13,91
3,80 X X 17,10
X X TOTAL 362,50
X X
X 2,10 X 2,00 3,36
X 2,10 X 8,00 15,12
X 2,10 X 1,00 4,20
TOTAL 22,68
X X
X 2,10 X 2,00 3,36
X 2,10 X 8,00 15,12
X 2,10 X 1,00 4,20
TOTAL 22,68
X 0,50 X 2,00 0,50
X 1,50 X 0,75
X 1,00 X 1,50
X 0,50 X 0,75
X 1,00 X 2,00 4,00
X 2,10 X 2,00 8,40
X 3,00 X 137,40
X 1,50 X 88,35
X X TOTAL 241,65
X 0,50 X 2,00 0,50
X 1,50 X 0,75
X 1,00 X 1,50
X 0,50 X 0,75
X 1,00 X 2,00 4,00
X 2,10 X 2,00 8,40
X 3,00 X 137,40
X 1,50 X 88,35
X X TOTAL 241,65
X X
X X
2,00 X X 16,00
6,75 X X 54,00
4,25 X X 125,59
1,70 X X 24,91




2,95 X X 13,72
4,65 X X 26,97
4,50 X X 15,53
4,50 X X 15,53
4,50 X X 15,53
2,65 X X 13,91
2,65 X X 4,90
2,65 X X 4,90
2,65 X X 13,91
3,80 X X 17,10
X X TOTAL 362,50
X X
X 3,00 X 2,00 15,90
X 3,00 X 2,00 31,50
X 3,50 X 2,00 18,55
X 3,00 X 2,00 31,50
X 3,00 X 2,00 15,90
X 3,00 X 2,00 11,10
X 3,00 X 2,00 15,90
X 3,00 X 2,00 11,10
X 3,00 X 2,00 21,60
X 3,00 X 2,00 22,80
X 0,50 X (4,00) (3,00)
X 0,50 X (4,00) (1,00)
2,10 (1,00) (1,68)
X 2,10 X (4,00) (7,56)
X X TOTAL 186,18
X X
X X
9,20 X X 393,76
X X TOTAL 393,76
X X
X X
9,20 X X 393,76
X X TOTAL 393,76
X X
X X
X X 42,80
X X TOTAL 42,80
X X
X X 42,80




X X 9,20
X X 9,20
X X TOTAL 61,20
X X
X X
2,00 X X 16,00
6,75 X X 54,00
4,25 X X 125,59
1,70 X X 24,91
2,95 X X 13,72
4,65 X X 26,97
4,50 X X 15,53
4,50 X X 15,53
4,50 X X 15,53
2,65 X X 13,91
2,65 X X 4,90
2,65 X X 4,90
2,65 X X 13,91
3,80 X X 17,10
X X TOTAL 362,50
X X
X X
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 5,00 5,00
X X 1,00 1,00
X X 4,00 4,00
X X 2,00 2,00
X X TOTAL 22,00
X X
X X 4,00 4,00
X X 4,00 4,00




X X 4,00 4,00
X X 4,00 4,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 4,00 4,00
X X 4,00 4,00
X X 10,00 10,00
X X 4,00 4,00
X X 6,00 6,00
X X 2,00 2,00
X X TOTAL 50,00
X X
X X
X X 2,00 2,00
X X 2,00 2,00
X X 2,00 2,00
X X 3,00 3,00
X X 2,00 2,00
X X 2,00 2,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 2,00 2,00
X X 2,00 2,00
X X 20,00 20,00
X X 1,00 1,00
X X 12,00 12,00
X X 2,00 2,00
X X TOTAL 54,00
X X
X X 5,00 5,00
X X 5,00 5,00
X X TOTAL 10,00
X X
X X
X X 1,00 1,00
TOTAL 1,00
X X
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00




X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
TOTAL 10,00
X X 1,00 1,00
TOTAL 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 2,00 2,00
X X 1,00 1,00
X X 4,00 4,00
TOTAL 10,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 2,00 2,00
X X 1,00 1,00
X X 4,00 4,00
TOTAL 10,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 2,00 2,00
X X 1,00 1,00
X X 4,00 4,00
TOTAL 10,00
X X 1,00 1,00
TOTAL 1,00
X X 1,00 1,00
TOTAL 1,00




X X 10,00
X X 10,00
X X 10,00
X X 10,00
X X 3,00
X X 36,00
X X 9,00

TOTAL 88,00
X X 2,00 2,00
X X 2,00 2,00
X X 2,00 2,00
X X 2,00 2,00
X X 2,00 2,00
X X 2,00 2,00
X X 2,00 2,00

TOTAL 14,00
X X 1,00 1,00

TOTAL 1,00
X X 10,00
X X 10,00
X X 10,00
X X 10,00
X X 3,00
X X 38,00
X X 9,00

TOTAL 90,00
X X 4,00 4,00
X X 24,00 24,00
X X 24,00 24,00
X X 8,00 8,00
X X 8,00 8,00
X X 4,00 4,00

TOTAL 72,00
X X 1,00 1,00

TOTAL 1,00




X X 1,00 2,00
X X 5,00 5,00
X X 6,00 6,00
X X 2,00 2,00
X X 2,00 2,00

TOTAL 17,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 2,00 2,00

TOTAL 4,00
X X 1,00 1,00
X X 6,00 6,00
X X 6,00 6,00
X X 2,00 2,00
X X 2,00 2,00

TOTAL 17,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00

TOTAL 5,00
X X 3,00 3,00
X X 3,00 3,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 15,00 15,00

TOTAL 23,00
X X 3,00 3,00
X X 12,00 12,00
X X 12,00 12,00
X X 4,00 4,00
X X 4,00 4,00
X X 3,00 3,00

TOTAL 38,00




X X 2,00 2,00

TOTAL 2,00
X X 2,00 2,00
X X 4,00 4,00
X X 4,00 4,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00

TOTAL 13,00
X X 4,00 4,00
X X 4,00 4,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00

TOTAL 10,00
X X 6,00 6,00
X X 6,00 6,00
X X 2,00 2,00
X X 2,00 2,00
X X 1,00 1,00

TOTAL 17,00
X X 1,00 1,00
X X 4,00 4,00
X X 4,00 4,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00

TOTAL 11,00
X X 18,00 18,00

TOTAL 18,00
X X 8,00 8,00

TOTAL 8,00




3,00

3,00

3,00

3,00

TOTAL

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TOTAL

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TOTAL

2,00

1,00

1,00

TOTAL

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TOTAL

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

TOTAL

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TOTAL

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TOTAL

2,00




X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00

TOTAL 2,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00

TOTAL 2,00
X X 1,00 1,00

TOTAL 1,00
X 2,00 X 3,00 9,30
X 2,00 X 3,00 9,30
X 2,00 X 3,00 0,60
X 2,00 X 3,00 0,60

TOTAL 19,80
X 1,00 X 13,00 19,50
X 0,50 X 2,00 0,50
X 0,50 X 3,00 2,25
X 0,50 X 2,00 2,00

TOTAL 24,25
X 2,00 X 3,00 5,40
X 2,00 X 3,00 5,40

TOTAL 10,80
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00

TOTAL 2,00




X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
X X 1,00 1,00
TOTAL 8,00
1,00 1,00
TOTAL 1,00
2,10 X X 2,00 8,40
TOTAL 8,40
2,10 X X 2,00 8,40
TOTAL 8,40
X 1,00 X 13,00 19,50
X 0,50 X 2,00 0,50
X 0,50 X 3,00 2,25
X 0,50 X 2,00 2,00
TOTAL 24,25
X X 4,00 50,00
X X 2,00 2,40
X X 3,50
X X 2,00 3,00
TOTAL 58,90
X 3,00 X 137,40
X X TOTAL 199,30
X X 5 214,00




TOTAL 214,00
3,5 107,10
TOTAL 107,10

1,00 1,00

TOTAL 1,00

4,00 4,00

TOTAL 4,00

2,00 2,00

TOTAL 2,00

1,00 1,00

TOTAL 1,00

1,00 1,00

TOTAL 1,00

2,00 2,00

TOTAL 2,00
9,2 393,76
TOTAL 393,76

1,00 1,00

TOTAL 1,00




1,00

3,00

TOTAL

3,00

1,00

3,00

TOTAL

3,00




ITAQU

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITINGA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITA

MUNICIPIO/UF: GESTOR / ACAO: ENDERECO:
ITAQUITINGA/PE SECRETARIA DE OBRAS SEDE DO Ml
PROPONENTE: OBJETO: EMPREENDIME
CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA [CONTRATA(
PREFEITURA DE ITAQUITINGA EXECUQAO DOS SERVICOS DE CONSTRUQAO DA EXECUC}AO
CASA AZUL, NO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA - PE. NO MUNICIP
ITEM FONTE | cODIGO DISCRIMINAQAO UND
1.0 CPU-001 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.1 SINAPI 0777 | COMPLEMENTARES H
12 SINAPI 93572 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES
PONTO DE ILUMINAQAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
2.0 CPU-002 ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA).
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
21 SINAPI 91959 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20
2.2 SINAPI 91843  |MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
2.3 SINAPI 91852  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M
E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
2.4 SINAPI 91924 |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
25 SINAPI 91937 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/202 UN
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
2.6 SINAPI 91940  |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF_03/2023
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
27 SINAPI 90447 |MENORES OU IGUAIS 40 MM. AF_05/2015 M
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
2.8 SINAPI 90466  |RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A M
40 MM. AF_05/2015
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA
2.9 SINAPI 90456 | 4x4 OU 4X2). AF_05/2015 UN




PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,

3.0 CPU-003 UN
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
31 SINAPI 91996 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20
3.2 SINAPI 91843 |MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
3.3 SINAPI 91852  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M
E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
34 SINAPI 91926 |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M
AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
35 SINAPI 91937 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/202 UN
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
36 SINAPI 91940  |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
AF_03/2023
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
3.7 SINAPI 90447 |\MIENORES OU IGUAIS 40 MM. AF_05/2015 M
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
3.8 SINAPI 90466  |RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A M
40 MM. AF_05/2015
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA
3.9 SINAPI 90456 | 4x4 OU 4X2). AF_05/2015 UN
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA
LAVATORIO 2,00 X 0,60 M COM CUBA DE EMBUTIR EM
4.0 CPU-004 LOUCA BRANCA, VALVULA AMERICANA EM METAL UN
: CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAQAO.
4.1 SINAPI 88274  |MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
4.2 SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
4.3 SINAPI 86884 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,
4.4 SINAPI 86911 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU
45 SINAPI 86937  |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
46 SINAPHI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
4.7 SINAPI-| 7568 EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E UN
FENDA PHILLIPS
BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO
4.8 SINAPI-I 11692  |COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM UN
FUROS)
4.9 SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG




5.0

CPU-005

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS
(INCLUSO TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA BOIA) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

5.1

SINAPI

102609

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

UN

52

SINAPI

102597

FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E
DIAMETRO DE 50 MM. AF_06/2021

UN

5.3

SINAPI

102591

FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E
DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

UN

5.4

SINAPI

94796

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

5.5

SINAPI

94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024

UN

5.6

SINAPI

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024

UN

5.7

SINAPI

94694

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

5.8

SINAPI

94688

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

5.9

SINAPI

94678

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

UN

5.10

SINAPI

94672

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM, X 3/4% INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

UN

5.11

SINAPI

94651

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

5.12

SINAPI

94648

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

5.13

SINAPI

94492

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

5.14

SINAPI

94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN




KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA

6.0 CPU-006 - UN
PESADA OU SUPERPESADA, 200X210CM, FIXACAO
COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E |NSTALA(}AO.
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM,
“60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM
6.1 SINAPI 183 COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU G
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU
6.2 SINAPKL | 00004969 & )1yALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM M2
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
6.3 SINAPH 1058 S IMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") UN
DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1.9 A 2 MM, COM ANEL,
6.4 SINAPHI 11447 | CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM
6.5 SINAPHI 20017  |CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ M
PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
6.6 SINAPHI 20247  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM,
6.7 SINAPI 35274 [\JACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M
s SINAP] 28261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS y
COMPI EMENTARES
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
6.9 SINAPI 88627 | A\SSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3
PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR,
7.0 CPU-007 ESPESSURA 10MM, DE CORRER - INCLUSIVE M2
ACESSORlOS, TRINCOS, FECHADURA.
PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E =
71 SINAPI- 34713 110 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) M2
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
7.2 SINAPI 88626  |AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3
AF_08/2019
73 SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
74 SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
BANCO EM ALVENARIA, DIMENSOES * 2,50 X 0,50 X
0,45M *, CHAPISCADO, REBOCADO, EMASSADO E
PINTADO, INTERIOR PREENCHIDO COM ATERRO
COMPACTADO, LAJE SUPERIOR EM CONCRETO
8.0 CPU-008 SIMPLES (LASTRO) E PISO CIMENTADO UN
ACABAMENTO LISO, TAMPO EM REGUAS MADEIRA
DE LEI MASSARADUBA 5X5CM FORMATO "U" A 45
GRAUS, IMUNIZADA E ENVERNIZADA E JARDINEIRA
cOoM FORRAGOES E PALMEIRAS
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",
8.1 SINAPLI 11964 oo D e Ao UN
8.2 SINAPLI 39027  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG
8.3 SINAPI-| 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) M3
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM
8.4 SINAPI | 00020205 |MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M

REGIAO




LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

85 SINAPI 95240 |SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

8.6 SINAPI 103328 |HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA M2
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM

8.7 SINAPI 104738 15010 ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

8.8 SINAPI 87879  |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRA C O 1:2:8, PREPARO MEC A NICO COM BETONEIRA 400L,

8.9 SINAPI 87529 | APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO

8.10 SINAPI 98679  |LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. M2
AF_09/2020
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE,

8.11 SINAPI 88497 |pUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM

8.12 SINAPI 88489 |pAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICA C A O DE FUNDO OU

8.13 SINAPI 102193 | N aF 072071 M2

8.14 SINAPI 102233 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 M2
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQU | DICO EM MADEIRA, USO

8.15 SINAPI 102213 |\NTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2

8.16 SINAPI 98505  |PLANTIO DE FORRACAO. AF_07/2024 M2
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL

8.17 SINAPI 98516 |2 500 N1 AF 0712020 UN

9.0 CPU-009 LIMPEZA GERAL M2

9.1 SINAPLI | 00044329 |DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L

9.2 SINAPII | 00038400 |VASSOURA 40 CM COM CABO UN

9.3 SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H




RIOS

JNICIPIO DE ITAQUITINGA-PE.

NTO:

>AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

DOS SERVIGOS DE CONSTRUGAO DA CASA AZUL,
'O DE ITAQUITINGA - PE.

QUANT PRECO UNIT. PRECO TOTAL
1,00 R$ 9.445,80
32,00 R$ 116,09 | R$ 3.714,88
1,00 R$ 5.730,92 | R$ 5.730,92
1,00 R$ 195,39
1,00 R$ 43,46 | R$ 43,46
2,00 R$6,79| R$ 17,82
2,00 R$8,91| R$ 17,82
12,60 R$3,01| R$ 37,92
0,38 R$17,11| R$ 6,41
1,00 R$18,31| R$ 18,31
2,20 R$7,67| R$ 16,87
2,20 R$ 14,41| R$ 31,70
1,00 R$5,08| R$ 5,08

;ODIGO DE REFERENCIA SINAPI 93137/001 - 01/2016




1,00 R$ 198,40
1,00 R$ 33,57 | R$ 33,57
2,00 R$ 6,79 | R$ 13,58
2,00 R$ 891| R$ 17,82
12,60 R$ 4,37 | R$ 55,06
0,38 R$ 17,11 | R$ 6,41
1,00 R$ 18,31 | R$ 18,31
2,20 R$ 7,67 | R$ 16,87
2,20 R$ 14,41 | R$ 31,70
1,00 R$ 5,08| R$ 5,08
1,00 R$ 3.041,73
1,49 R$ 2595| R$ 38,66
0,98 R$ 21,24 | R$ 20,81
3,00 R$ 9,64 | R$ 28,92
3,00 R$ 102,42 | R$ 307,26
3,00 R$ 228,65 | R$ 685,95
0,62 R$ 39,59| R$ 24,65
6,00 R$ 1,10 R$ 6,60
3,20 R$ 601,42| R$ 1.924,54
0,04 R$ 123,67 | R$ 4,34




1,00 R$ 1.419,55
1,00 R$ 1.156,73 | R$ 1.156,73
1,00 R$ 5,86 R$ 5,86
3,00 R$ 4,01| R$ 12,03
1,00 R$ 32,92| R$ 32,92
1,00 R$ 34,06 | R$ 34,06
3,00 R$ 18,90 | R$ 56,70
1,00 R$ 22,34 | R$ 22,34
1,00 R$ 6,35| R$ 6,35
1,00 R$ 14,20 | R$ 14,20
2,00 R$ 5,65| R$ 11,30
0,95 R$ 21,24 | R$ 20,17
1,80 R$ 6,46 | R$ 11,62
1,00 R$ 61,32 | R$ 61,32
2,00 R$ 29,51 | R$ 59,02




1,00 R$ 3.249,95
1,50 R$ 200,00| R$ 300,00
4,20 R$ 604,38 | R$ 2.538,39
6,00 R$ 0,28 R$ 1,68
6,00 R$ 40,08 | R$ 240,48
11,20 R$ 7,27| R$ 81,42
0,64 R$ 17,68 | R$ 11,31
0,18 R$ 55,38 | R$ 9,96
2,19 R$ 26,97 | R$ 59,06
0,01 R$ 708,83 | R$ 7,65
1,00 R$ 452,11
1,00 R$ 379,19 R$ 388,67
0,00 R$ 602,27 | R$ 2,40
1,00 R$ 21,24 | R$ 21,28
1,50 R$ 26,07 | R$ 39,76
1,00 R$ 1.301,35
40,00 R$ 3,29( R$ 131,60
1,00 R$ 15,95| R$ 15,95
0,02 R$ 143,57 | R$ 2,15
14,41 R$ 3,70| R$ 53,31




2,35 R$ 18,78 | R$ 44,13
1,98 R$ 86,33 | R$ 171,01
0,16 R$ 79,39 | R$ 12,71
3,02 R$ 4,22 | R$ 12,74
3,02 R$ 38,32 | R$ 115,72
1,10 R$ 36,12 | R$ 39,73
4,12 R$ 16,12 | R$ 66,41
4,12 R$ 14,11 | R$ 58,13
5,76 R$ 1,85 R$ 10,66
5,76 R$ 11,47 | R$ 66,11
5,76 R$ 21,13| R$ 121,79
0,15 R$ 106,50 | R$ 15,97
1,00 R$ 363,23 | R$ 363,23
1,00 R$ 3,25
0,01 R$ 18,43 | R$ 0,09
0,05 R$ 20,96 | R$ 1,04
0,10 R$ 21,24 | R$ 2,12




PREFEITURA MUNICIPAL DE

!lﬁu%gﬂ!y&ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE OBRAS E DESE

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA |

OBRA/ SERVICO :IMUNICIPIO DE ITAQUITINGA - PE.
LOCAL :/SEDE DO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA-PE.
PERIODO DE|180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE E!
EXECUCAO :
A OBJETIVO
CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA |
MUNICIPIO DE ITAQUITINGA - PE.
B JUSTIFICATIVA
H & necessidade de LICITAR a contrata¢ao deste obj
construtiva, a qual ndo existe na administracdo municipal
C META FISICA
Execucao das quantidades previstas na planilha anexa.
D PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO
A vigéncia do contrato sera de 360 (trezentos e sessenta)
E VALOR TOTAL ESTIMADO
O valor total estimado dos servigos
NOVECENTOS E TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS
F CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagao da despesa com os
conforme codigo abaixo:




DESCRICAO DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA

SEDE DO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA-PE.

RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA

SECRETARIA DE OBRAS E DESEN




- DE ITAQUITINGA
NVOLVIMENTO URBANO

ZXECUGAO DOS SERVIGOS DE CONSTRUGAO DA CASA AZUL, NO|

MISSAO DA ORDEM DE SERVIGO.

ASICO

ZXECUGAO DOS SERVIGOS DE CONSTRUGAO DA CASA AZUL, NO|

jeto por se tratar de servi¢o especializado, de grande propor¢ao
mao de obra disponivel para atendimento desta demanda.

) dias, a partir da assinatura do Termo de Contrato.

5 a serem executados sera de| R$ 931.121,95
» E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

5 servigos ora licitados estao alocados na Secretaria de Infraestrutura,




VOLVIMENTO URBANO




PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAQUITINGA COMPOSICAO BDI

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUITINGA/PE

SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

GRUPO DESCRIGAO

AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
R RISCOS

SG SEGUROS E GARANTIAS

DF DESPESAS FINANCEIRAS
L LUCRO BRUTO
| IMPOSTOS

C1 PIS

c2 COFINS

Cc3 ISSQN

C4 CPRB

PORCENTAGEM TOTAL
FORMULA

BDI calculado pela expressao:
BDI = {[ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)] -1} x 1C




%

3,80

0,97

0,80

0,59

6,17

10,15

0,65

3,00

2,00

4,50

25,48%




PREFEITURA MUNICIPAL DE

,,,,,,, ITAQUITINGA CRONM
CONSTRUINDO URMA MOWV A HISTORIA
MUNICIPIO/UF: GESTOR / ACAO:
ITAQUITINGA/PE SECRETARIA DE OBRAS
PROPONENTE: OBJETO:

PREFEITURA DE ITAQUITINGA

CONTRATAGAO DE EMPRES/
CONSTRUGAO DA CASA AZU

ITEM DESCRICAO % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES: 11% R$ 99.239,48
2.0 MOVIMENTAGAO DE TERRA 0% R$ 1.157,11
3.0 ESTRUTURAL 11% R$ 97.241,85
4.0 PAREDES E PAINEIS 14% R$ 123.253,48
5.0 PISO 9% R$ 79.191,47
6.0 REVESTIMENTOS 16% R$ 144.865,22
7.0 COBERTURA E FORRO 7% R$ 62.625,47
SISTEMAE INSTALAGGES o s sass
SISTEMAS E INSTALAGOES o s sssoram
10.0 ESQUADRIAS 6% R$ 51.058,11




SERVICOS FINAIS

20%

R$

184.918,29

TOTAL PARCIAL

R$ 912.383,73

100%




IOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ENDERECO:

SEDE DO MUNICIPIO |

EMPREENDIMENTO:

A DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
L, NO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA - PE.

CONTRATAGAO DE E
CONSTRUGAO DA CA

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
100%
R$ 99.239,48
[ ]
100%
R$ 1.157,11
O
30% 50% 20%
R$ 29.172,56 R$ 48.620,93 R$ 19.448,37
[ [ ] [ ]
50% 50%
R$ 61.626,74 R$ 61.626,74
[ [
50% 25% 25,00%
R$ 39.595,74 R$ 19.797,87 R$ 19.797,87
c—— (]
50% 25%
R$ 72.432,61 R$ 36.216,31
(] (]
50% 50%
R$ 31.312,74 R$ 31.312,74
[ ] [ [
50% 30%
R$ 17.465,69 R$ 10.479,41
[ [
30% 50%
R$ 10.170,56 R$ 16.950,94
[ [
50%
R$ 25.529,06




30%

R$ 55.475,49

R$ 129.569,15 R$ 149.843,41 R$ 232.254,58 R$ 195.761,82
R$ 129.569,15 R$ 149.843,41 R$ 232.254,58 R$ 195.761,82
14,20% 16,42% 25,46% 21,46%
14,20% 16,42% 25,46% 21,46%




DE ITAQUITINGA-PE.

MPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
SA AZUL, NO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA - PE.

MES 05

MES 06

PRECO TOTAL

R$ 99.239,4

100%)|

R$ 1.157,11

100%|

R$ 97.241,86

100%|

R$ 123.253,48

100%)|

R$ 79.191,48|

100%)|

25%

R$ 144.865,23

R$ 36.216,31

100%]

R$ 62.625,48|

100%)|

20%

R$ 34.931,37

R$ 6.986,27

100%|

20%

R$ 33.901,88]

R$ 6.780,38

100%|

50%

R$ 51.058,12

R$ 25.529,06

100%)




20%

50%

R$ 184.918,30|

RS 36.983,66 R$ 92.459,15 100%)
(] [ ]
R$ 112.495,68 R$ 92.459,15 R$ 912.383,79|
R$ 112.495,68 R$ 92.459,15 100%)|
12,33% 10,13%
12,33% 10,13%




PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAQUITINGA ATESTADO DE CAPACIDADE TECNIC;

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS SEI
CASA AZUL, NO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA - PE.

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA-PE.

Com objetivo deCONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVIC
AZUL, NO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA - PE., verificou a necessidade de contratar @ empresa com
execucgdo do servigos referentes aos itens prescritos na planilha orgamentaria, seguindo assim em ar
devida execugao.

Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacao de aptidao da empresa para desempenho de ativi
objeto da licitagdo, em atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, que cor
satisfatoriamente, obras e servigos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de complexidade t«
ou superior aos discriminados abaixo.

CoD. | ESPECIFICACOES |

GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2"X1/4" VERTICAIS
ESPAG.10CM, MONTANTE EM PERFIL SECAO QUADRADA DE 1"
07763 VERTICAL ESPAC.3 M, BARRAS PARALELAS HORIZONTAIS
2"X1/4", INCL.PORTAO, MURETA H=30CM EM ALV.BLOCO
E=19CM, CHAPISCADA E REBOCADA, EXCLUSIVE PINTURA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

103329 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL .
AF_12/2021
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

87529 MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024




Capacidade Técnica Profissional: Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico o
respectiva certiddo de acervo técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome de profissional
habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que comprove(m) a sua responsabilidade téc
execucao de servigos compativel em caracteristicas e quantidades que compde as parcelas de maior
significativo da contratagao, a saber:

| ESPECIFICACOES |

GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2"X1/4" VERTICAIS
ESPAG.10CM, MONTANTE EM PERFIL SECAO QUADRADA DE 1"
07763 VERTICAL ESPAC.3 M, BARRAS PARALELAS HORIZONTAIS
2"X1/4", INCL.PORTAO, MURETA H=30CM EM ALV.BLOCO
E=19CM, CHAPISCADA E REBOCADA, EXCLUSIVE PINTURA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

103329 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL .
AF_12/2021
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

87529 MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024
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