

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Jacareacanga
Compras Prefeitura
Dispensa Eletrônica - DE/2024.008-PMJ

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
09/02/2024 16:17	09/02/2024 16:20	16/02/2024 08:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO NA ALDEIA KARAPANATUBA, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA	117.004,26	1	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/02/2024 - 16:14	EDITAL_DI_008_2024_CONSTRUÇÃO COBERTURA_COMPLETO ASSINADO A. P.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
16/02/2024 - 15:03:55	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2024 - 15:25:31	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO NA ALDEIA KARAPANATUBA, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA	W. R. M. SAGA CONSTRUcoes LTDA	N/C	N/C	116.884,38	1	116.884,38

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas



0001 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO NA ALDEIA KARAPANATUBA, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
W. R. M. SAGA CONSTRUÇOES LTDA	07.464.193/0001-80	13/02/2024 - 00:25:47	N/C	N/C	R\$117.004,26	R\$ 117.004,26
LESS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.194.798/0001-37	14/02/2024 - 15:14:04	N/C	N/C	R\$117.000,00	R\$ 117.000,00
LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	23.904.788/0001-66	15/02/2024 - 18:55:49	N/C	N/C	R\$117.004,26	R\$ 117.004,26

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
W. R. M. SAGA CONSTRUÇOES LTDA	07.464.193/0001-80	90 dias
LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	23.904.788/0001-66	60 dias
LESS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.194.798/0001-37	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO NA ALDEIA KARAPANATUBA, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/02/2024 - 00:25:47	117.004,26 (proposta)	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
14/02/2024 - 15:14:04	117.000,00 (proposta)	41.194.798/0001-37 - LESS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
15/02/2024 - 18:55:49	117.004,26 (proposta)	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 13:58:26	116.999,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:18:31	116.999,95	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:18:36	116.999,93	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:19:02	116.999,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:19:07	116.998,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:19:26	116.998,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:19:33	116.997,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38



16/02/2024 - 14:19:56	116.997,95	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:20:04	116.997,93	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:20:17	116.997,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:20:20	116.996,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:20:36	116.996,90	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:20:41	116.996,88	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:20:56	116.996,80	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:21:01	116.996,78	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:21:48	116.996,75	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:21:51	116.996,73	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:22:12	116.996,70	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:22:17	116.996,68	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:22:30	116.996,60	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:22:38	116.996,58	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:22:52	116.990,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:22:58	116.989,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:23:13	116.989,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido



16/02/2024 - 14:23:19	116.988,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:24:01	116.988,90	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:24:05	116.988,88	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:24:17	116.988,50	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:24:21	116.988,48	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:24:34	116.988,40	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:24:39	116.988,38	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:24:58	116.988,36	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:25:05	116.988,34	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:25:11	116.988,32	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:25:18	116.988,30	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:25:26	116.988,28	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:25:34	116.988,26	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:25:39	116.988,24	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:25:44	116.988,22	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:25:52	116.980,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido



16/02/2024 - 14:26:00	116.979,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:26:06	116.975,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:26:10	116.974,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:26:19	116.974,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:26:25	116.973,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:26:32	116.973,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:26:36	116.972,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:26:45	116.972,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:26:52	116.971,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:26:59	116.971,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:27:02	116.970,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:27:44	116.970,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:27:49	116.969,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:28:02	116.965,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:28:09	116.964,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:28:19	116.964,90	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido



16/02/2024 - 14:28:25	116.964,88	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:28:33	116.964,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:28:41	116.963,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:28:53	116.962,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:28:58	116.961,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:29:17	116.961,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:29:25	116.960,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:29:31	116.960,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:29:35	116.959,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:29:48	116.950,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:29:51	116.949,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:30:03	116.940,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:30:06	116.939,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:30:17	116.920,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:30:21	116.919,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:30:38	116.910,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido



16/02/2024 - 14:30:41	116.909,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:30:51	116.900,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:30:57	116.899,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
16/02/2024 - 14:31:00	116.890,00	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/02/2024 - 14:31:07	116.889,98	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada. 19/02/2024 14:28:38
19/02/2024 - 15:08:24	116.884,38	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	16/02/2024 - 16:55:12	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	JACAREACANGA COBERTURA (1).zip
0001	19/02/2024 - 15:33:14	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	HAB DL JACARE.pdf
0001	19/02/2024 - 15:34:33	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	PROPOSTA READEQUADA - PLANILHA DE OBRA.pdf
0001	19/02/2024 - 16:02:35	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
19/02/2024 - 14:28:38	LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	23.904.788/0001-66	Abrangendo todo o processo

A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
16/02/2024 - 08:03:02	Operador de Compra Direta	Bom dia, Srs. Licitantes!
16/02/2024 - 08:03:46	Sistema	O processo foi aberto
16/02/2024 - 08:03:46	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/02/2024 - 14:31:05	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/02/2024 - 14:44:55	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 116.889,98.
16/02/2024 - 15:03:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:04 do dia 16/02/2024.
16/02/2024 - 15:03:55	Sistema	Motivo: Enviar os documentos e habilitação, conforme item 7.1. do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.
16/02/2024 - 16:55:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/02/2024 - 18:01:23	Operador de Compra Direta	Boa tarde! Daremos continuidade aos nossos trabalhos no dia 19/02/2024 às 09:00 horário de Brasília.



19/02/2024 - 09:00:28	Operador de Compra Direta	Bom dia, Srs. Licitantes! Daremos continuidade aos nossos trabalhos.
19/02/2024 - 14:28:38	Sistema	O fornecedor LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA foi inabilitado no processo.
19/02/2024 - 14:28:38	Sistema	Motivo: A empresa deixou de atender ao item 7.10.1. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL, do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE/2024.008-PMJ, tendo em vista que apresentou atestado de capacidade técnica de serviços topográficos, não sendo serviço de características semelhantes, sendo incompatível o objeto licitado no presente termo que é a execução de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO BARRACAO COMUNITARIO. Sendo assim, está inabilitada.
19/02/2024 - 14:28:38	Sistema	O fornecedor LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo operador de compra direta.
19/02/2024 - 14:28:38	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 116.890,00.
19/02/2024 - 14:30:42	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:28 do dia 19/02/2024.
19/02/2024 - 14:30:42	Sistema	Motivo: Fica aberto prazo para negociação, conforme 6.2.1 do Aviso de contratação direta.
19/02/2024 - 15:08:24	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 116.884,38.
19/02/2024 - 15:24:26	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
19/02/2024 - 15:24:26	Sistema	Motivo: A empresa já se manifestou sobre a negociação.
19/02/2024 - 15:25:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:26 do dia 19/02/2024.
19/02/2024 - 15:25:31	Sistema	Motivo: Enviar os documentos e habilitação, conforme item 7.1. do AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.
19/02/2024 - 15:33:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/02/2024 - 15:34:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/02/2024 - 16:02:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/02/2024 - 18:03:37	Operador de Compra Direta	Boa tarde! Daremos continuidade aos nossos trabalhos no dia 20/02/2024 às 09:00 horário de Brasília.
20/02/2024 - 09:06:29	Operador de Compra Direta	Bom dia, Srs. Licitantes! Daremos continuidade aos nossos trabalhos.
20/02/2024 - 09:12:39	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA.
20/02/2024 - 09:13:20	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/02/2024 - 09:25:11	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Sebastião Aurivaldo Pereira Silva.

ABEL LIMA DA SILVA
Operador de Compra Direta

Sebastião Aurivaldo Pereira Silva
Autoridade Competente

Leandro Costa Carnaura Oliveira
Apoio

Marcel de Jesus Freire
Apoio

