**Obra**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA

**Bancos**
SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 06/2026 - Pará
SICRO3 - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

**B.D.I.**
24,67%

**Encargos Sociais**
Não Desonerado:
Horista: 119,42%
Mensalista: 72,70%

**Planilha Orçamentária Resumida**

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 56.944,71 | 5,22 % |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 71.521,68 | 6,56 % |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 7.216,56 | 0,66 % |
| 4 | INFRAESTRUUTURA | 405.963,04 | 37,24 % |
| 5 | MESOESTRUTURA | 207.845,72 | 19,06 % |
| 6 | SUPERESTRUTURA | 261.205,20 | 23,96 % |
| 7 | GUARDA CORPO | 61.767,00 | 5,67 % |
| 8 | LAJE DE TRANSIÇÃO | 12.245,65 | 1,12 % |
| 9 | PINTURAS E SERVIÇOS FINAIS | 5.490,44 | 0,50 % |

| | |
|---|---|
| Total sem BDI | 874.500,13 |
| Total do BDI | 215.699,87 |
| Total Geral | 1.090.200,00 |

LUCAS HANIEL AIRES FRANCO:01138599298

Assinado de forma digital por LUCAS HANIEL AIRES FRANCO:01138599298
Dados: 2026.10.22 13:50:40 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL
LUCAS HANIEL AIRES FRANCO
CREA 1511324325