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S3o Geraldo
do Araguaia

Obra Bancos B.D.l
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DE  SINAPI - 06/2026 - Para 24,67%
OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO SBC - 06/2026 - Para
ARAGUAIA - PA SICRO3 - 04/2026 - Para

SEDOP - 03/2026 - Para

Planilha Or¢gamentaria Resumida
Descrigao

SERVIGOS INICIAIS
MOVIMENTAGAO DE TERRA
INFRAESTRUUTURA
MESOESTRUTURA
SUPERESTRUTURA
GUARDA CORPO

LAJE DE TRANSIGAO

PINTURAS E SERVICOS FINAIS

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

A: do de f digital
LUCAS HANIEL AIRES  sinado de forma digial por

FRANCO:0113859929 FRANCO:01138599298
8 Dados: 2026.10.22 13:52:33
-0300'

ENGENHEIRO CIVIL
LUCAS HANIEL AIRES FRANCO
CREA 1511324325

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 119,42%
Mensalista: 72,70%

Total

13.956,12
9.290,20
173.710,73
165.115,25
128.108,67
30.883,50
21.647,65

2.387,88

Peso (%)
2,56 %
1,70 %

31,87 %
30,29 %
23,50 %
5,67 %
3,97 %
0,44 %
437.257,95

107.842,05
545.100,00
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