Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 06/2026 - Pará
SICRO3 - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
24,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 119,42%
Mensalista: 72,70%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	13.956,12	2,56 %
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.290,20	1,70 %
3	INFRAESTRUUTURA	173.710,73	31,87 %
4	MESOESTRUTURA	165.115,25	30,29 %
5	SUPERESTRUTURA	128.108,67	23,50 %
6	GUARDA CORPO	30.883,50	5,67 %
7	LAJE DE TRANSIÇÃO	21.647,65	3,97 %
8	PINTURAS E SERVIÇOS FINAIS	2.387,88	0,44 %

Total sem BDI	437.257,95
Total do BDI	107.842,05
Total Geral	545.100,00

LUCAS HANIEL AIRES FRANCO:01138599298

Assinado de forma digital por LUCAS HANIEL AIRES FRANCO:01138599298
Dados: 2026.10.22 13:52:33 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL
LUCAS HANIEL AIRES FRANCO
CREA 1511324325