
  

Obra Bancos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO 

ARAGUAIA - PA

SINAPI - 06/2026 - Pará

SBC - 06/2026 - Pará

SICRO3 - 04/2026 - Pará

SEDOP - 03/2026 - Pará

Total Peso (%)

13.956,12 2,56 %

9.290,20 1,70 %

173.710,73 31,87 %

165.115,25 30,29 %

128.108,67 23,50 %

30.883,50 5,67 %

21.647,65 3,97 %

2.387,88 0,44 %

B.D.I. Encargos Sociais
24,67% Não Desonerado: 

Horista: 119,42%

Mensalista: 72,70%

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

 1 SERVIÇOS INICIAIS

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 3 INFRAESTRUUTURA

 4 MESOESTRUTURA

 5 SUPERESTRUTURA

 6 GUARDA CORPO

 7 LAJE DE TRANSIÇÃO

 8 PINTURAS E SERVIÇOS FINAIS

Total sem BDI 437.257,95

Total do BDI 107.842,05

ENGENHEIRO CIVIL

LUCAS HANIEL AIRES FRANCO

CREA 1511324325

Total Geral 545.100,00
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