Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 06/2026 - Pará
SICRO3 - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
24,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 119,42%
Mensalista: 72,70%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	56.944,71	5,22 %
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	71.521,68	6,56 %
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.216,56	0,66 %
4	INFRAESTRUUTURA	405.963,04	37,24 %
5	MESOESTRUTURA	207.845,72	19,06 %
6	SUPERESTRUTURA	261.205,20	23,96 %
7	GUARDA CORPO	61.767,00	5,67 %
8	LAJE DE TRANSIÇÃO	12.245,65	1,12 %
9	PINTURAS E SERVIÇOS FINAIS	5.490,44	0,50 %

Total sem BDI	874.500,13
Total do BDI	215.699,87
Total Geral	1.090.200,00

LUCAS HANIEL AIRES FRANCO:01138599298

Assinado de forma digital por LUCAS HANIEL AIRES FRANCO:01138599298
Dados: 2026.10.22 13:53:44 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL
LUCAS HANIEL AIRES FRANCO
CREA 1511324325