Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 06/2026 - Pará
SICRO3 - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
24,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 119,42%
Mensalista: 72,70%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	13.005,85	2,94 %
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.318,88	2,10 %
3	INFRAESTRUUTURA	145.251,84	32,80 %
4	MESOESTRUTURA	131.595,75	29,71 %
5	SUPERESTRUTURA	103.867,18	23,45 %
6	GUARDA CORPO	24.706,80	5,58 %
7	LAJE DE TRANSIÇÃO	12.957,22	2,93 %
8	PINTURAS E SERVIÇOS FINAIS	2.196,48	0,50 %

Total sem BDI	355.277,88
Total do BDI	87.622,12
Total Geral	442.900,00

LUCAS HANIEL AIRES FRANCO:01138599298

Assinado de forma digital por LUCAS HANIEL AIRES FRANCO:01138599298
Dados: 2026.10.22 13:57:54 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL
LUCAS HANIEL AIRES FRANCO
CREA 1511324325