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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM

TERMO DE REFERENCIA
CONCORRENCIA ELETRONICA
Processo Administrativo:
1. CONDIC()ES GERAIS DA CONTRATA(;AO

Contratacdo de empresa especializada para execucdo do projeto de construcdo de quadra poliesportiva, na
Escola Municipal José Zeferino da Rocha, no municipio de Belo Jardim/PE, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

ITEM ESPECIFICACAO UNID VALOR TOTAL

Execucdo do projeto de constru¢do de uma quadra

poliesportiva coberta, medindo 18x30 metros, a ser Obra R$ 560.408,29
1 implementada na Escola Municipal José Zeferino da
Rocha, localizada no povoado Santa Luzia, no
municipio de Belo Jardim.
1.1. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo s@o caracterizados como obra comum(ns), conforme

justificativa constante do Estudo Preliminar e das Especificacdes Técnicas.

1.2.  Oprazo de vigéncia da contratacio é de 16 semanas, contados do(a) emissdao da Ordem de Servigo,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagcdo a vigé€ncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico das Especificacdes Técnicas e Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1 A descricdo da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizados em tépico especifico
Especificacdes Técnicas e Estudos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem ser

atendidos os requisitos que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentdveis e presente
no Termo Contratual.

Subcontratacao
4.2. Nao ¢ admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratacio

4.3. Nao haverd exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. A avaliacdo prévia do local de execugao dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 7:30 horas as 13:00 horas.

4.5. Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacio para a realizagdo da vistoria.

4.7. A nao realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das

instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de execucio
5.1 A execucdo do objeto seguird a dindmica nos estudos preliminares e projeto descritivo anexo.

Assinado por 2 pessoas: CARMEN APARECIDA GUIMARAES PEIXOTO CAVALCANTI e RAFAEL DA SILVA LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://belojardim.1doc.com.br/verificacao/2705-4566-8A9B-0D40 e informe o cédigo 2705-4566-8A9B-0D40

=



E

i

s

&

r-l: Prefeitura de

BELO JARDIM

oy

Construindo uma nova histéria

Local da prestaciao dos servicos

5.2 Os servigos serdo prestados no endereco constante nas Especificagdes Técnicas, tendo a localizacio

administrativa do Orgdo na Avenida Deputado José Mendonga, 220, Centro, Belo Jardim-PE.

A garantia do produto/servico: fabricante, garantia legal ou convencional

5.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do

contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, § 2°, da Lei n® 14.133/2021).

5.4 O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes

resultantes de sua execuc¢do ou de materiais nela empregados. (Art. 119 da Lei n° 14.133/2021).

5.5 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des considerdveis, o empreiteiro de
materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca,

assim em razao dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n° 10.406/2002).

Materiais a serem disponibilizados

5.6 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,

ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas. Especificacdo da garantia do servico
(art. 40, §1° inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.7 O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro

de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.6 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas
e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucao

total ou parcial.

6.7 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias

mediante simples apostila.

6.8 As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrOnica para esse fim.

6.9 O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias

que devam ser cumpridas de imediato.
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6.10  Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgio ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reunifo inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacio,
que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver,

do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

6.11 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou

pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.12 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracio.

6.12.1 O fiscal técnico do contrato anotard no histdrico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°)

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situagdo
que demandar decis@o ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessdarias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacao

contratual.

6.7.6. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for

0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso

necessario.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
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6.9. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagio
do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato

para fins de atendimento da finalidade da administracao.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhard a manuten¢@o das condi¢des de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da

liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com meng¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de

cumprimento de obrigagdes.

6.9.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formaliza¢do de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.

158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o

caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hdabil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou prorrogacao
contratual.

6.11. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administrag@o.

6.12. O gestor do contrato deverd enviar a documentacio pertinente ao setor de contratos para a
formalizag@o dos procedimentos de liquidag@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo

e gestdo nos termos do contrato.

6.13. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para

representd-lo na execugdo do contrato.

6.13.1. A indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio

da atividade.

7 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Assinado por 2 pessoas: CARMEN APARECIDA GUIMARAES PEIXOTO CAVALCANTI e RAFAEL DA SILVA LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://belojardim.1doc.com.br/verificacao/2705-4566-8A9B-0D40 e informe o cédigo 2705-4566-8A9B-0D40

=



3

r-l: Prefeitura de

BELO JARDIM

Construindo uma nova histéria

7.6 A avaliagcdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medi¢ao de Resultado (IMR), ou outro
instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos definido em conjunto com a
contratada.

7.1.1.Serd indicada a reteng@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as

atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizagdo do IMR nido impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da

prestacdo dos servigos.
Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria

de calculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela

etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual,
quando for o caso.

7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 03 (trés) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cardter
técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n°® 14.133).

7.4.1. O prazo da disposi¢ao acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda

do contratado com a comprovagdo da prestacio dos servigcos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter técnico.

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter administrativo.
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7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto

de vista técnico e administrativo.

7.5. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera

resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser

encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tultima e/ou unica medicdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento

Provisorio.

7.5.2. A fiscalizag@o ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigcdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119
c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes

de campo e a entrega dos Manuais e Instrugcdes exigiveis.

7.5.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.6. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacio a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessdrios, devendo encaminhé-los ao gestor do

contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes

procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,

conforme regulamento.
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7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais

pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.7.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,

com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado

pela fiscalizac@o.

7.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contabilidade para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e

quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para

emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao

e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de

inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
Liquidacao

7.11.  Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.12.  Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;
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e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.13.  Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidacio
da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o

prazo apds a comprovacdo da regularizacio da situacdo, sem Onus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da
Lei n® 14.133/2021.

7.15. A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condi¢des de habilitacio exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo,
no ambito do 6rgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Puiblico, bem como ocorréncias impeditivas

indiretas.

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério

do contratante.

7.17. Nao havendo regularizacio ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsiveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18.  Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que

se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.
Prazo de pagamento

7.20. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis, contados da

finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme se¢do anterior.

7.21.  No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante

aplicacdo do indice INCC de corre¢do monetdria.
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Forma de pagamento

7.22. O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta

corrente indicados pelo contratado.

7.23.  Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para

pagamento.

7.24. Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo

retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacio vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar

n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele

regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovacao, por meio de documento

oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
Antecipacao de pagamento
7.26. A presente contratacdo nao permite a antecipagdo de pagamento.
Cessao de crédito

7.27. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos e

de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020,

conforme as regras deste presente tépico.

7.27.1. As cessoes de crédito nao fiducidrias dependerdo de prévia aprovacio do contratante.

7.28. A eficacia da cess@o de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracio, esta

condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.29.  Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condic¢des de habilitagao por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao de crédito e
a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessiondrio, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com
o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios,
direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18
de maio de 2020.

7.30. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente

(contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excecdes
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ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicdveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de

multas, glosas e prejuizos causados a Administracao.

7.31. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
[MENOR PRECO].

Critérios de aceitabilidade de precos

8.2. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, o critério

de aceitabilidade de precgos serd o valor global estimado para a contratagao.

8.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar 2 Administracdo, por
meio eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitirios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, §3° da Lei n® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitacio
8.3. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha

validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.5. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, -cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada

como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
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contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,

acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucio
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no

Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da

respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12.  Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da

consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.13.  Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.14.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda

Nacional.

8.15.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.16.  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17.  Provade inscri¢@o no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e Municipal/Distrital relativo

ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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8.18.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal/Distrital do domicilio ou

sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio

ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da

prova de inscric@o nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Qualificacdo Econdomico-Financeira

8.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do

licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participag¢do na licitagdo (art. 5°, inciso II,

alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.22.  certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133
de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.23. Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (L.C), superiores a
1 (um), comprovados mediante a apresentacao pelo licitante de balango patrimonial, demonstracio de resultado
de exercicio e demais demonstragdes contédbeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo

das seguintes formulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante
+ Passivo Nao Circulante);

II - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo nao Circulante); e
III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

8.24. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo

[capital minimo].

8.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contibeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.26. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contdbeis limitar-se-a0 ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois)
anos. (Lein® 14.133, de 2021, art. 69, §6°)
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8.27. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante

declaracdo assinada por profissional habilitado da drea contdbil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificacao Técnica

8.28.  Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condicdes

locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

8.28.1. A declaracdo acima poderd ser substituida por declarag@o formal assinada pelo
responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da

contratacao

8.29.  Registro ou inscri¢do da empresa contratada no conselho profissional competente, no CREA

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

8.30. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou

servico de caracteristicas semelhantes.
8.30.1. Para o Engenheiro Civil

8.31. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(ao) participar da obra ou servigo objeto
do contrato, e serd admitida a sua substitui¢do por profissionais de experié€ncia equivalente ou superior, desde

que aprovada pela Administragao.

8.32. Quanto a capacitagado técnico-operacional, comprovacgao de aptidao para execugao de servigo
de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o
item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito ptublico ou

privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.33. Para efeito da comprovacio técnico-operacional, serdo aceitos atestados relativos a obras ou
recuperagdo/reparacdo com drea igual ou superior a 30% do objeto licitado.

8.34. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacio e o somatorio

de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.34.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou

da filial do fornecedor.

8.34.2. O fornecedor disponibilizard todas as informacdes necessdrias a comprovacido da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragcao, copia do contrato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto

contratado, dentre outros documentos.
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8.35. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo

complementar:

8.35.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢dio e a comprovagado de que
estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI,
21, inciso I e 42, §§2°a 6° da Lein. 5.764. de 1971;

8.35.2. A declaragdo de regularidade de situacio do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;

8.35.3. A comprovag@o do capital social proporcional ao nimero de cooperados

necessarios a prestacio do servico;

8.35.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.35.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos

cooperados que executardo o contrato;

8.35.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagio
das trés dltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que
executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os

cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

8.35.7. A ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.

112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi

exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo € o estabelecido nos custos unitdrios apostos na em

anexo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Geral da Administracao.

10.2. A contratagdo serd atendida pelas seguintes dotagdes:
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ORGAO UND - - _
UNIDADE ORCAMENTARIO | ORCAMENTARIA FUNCAO/SUBFUNCAO PROGRAMA | ACAO
GESTORA
18001 21000 21002 12-361 68 1.78
FONTE DE
DESPESA 897 4.4.90.51.00 RECURSO FUNDEB 30%
UNIDADE ORGAO UND - - -
GESTORA ORCAMENTARIO | ORCAMENTARIA FUNCAO/SUBFUNCAO PROGRAMA ACAO
18001 21000 21001 12-361 68 1.68
FONTE DE 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS PARA A
DESPESA 769 4.4.90.51.00 RECURSO EDUCACAO
UNIDADE ORGAO UND - N -
GESTORA ORCAMENTARIO | ORCAMENTARIA FUNCAO/SUBFUNCAO PROGRAMA ACAO
18001 21000 21001 12-361 68 1.68
FONTE DE . 3
DESPESA 770 4.4.90.51.00 RECURSOS DO SALARIO EDUCACA E
SPES RECURSO CURSOS DO S. 0 EDUCACAO (QSE)

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Apéndice A — Projeto Descritivo com Estudos Técnicos Preliminares, Projeto Estrutural,
Planilha para Calculo do BDI, Composicio de Custos, Cronograma fisico-financeiro e
Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pecas

técnicas produzidas por profissional habilitado); e

Apéndice B — Mapa de Gerenciamento de Riscos.

Belo Jardim-PE, 23 de maio de 2024.

Rafael da Silva Lopes
Secretario Executivo de Infraestrutura e Logistica
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Carmen Aparecida Guimaraes Peixoto Cavalcanti
Secretaria de Educacio, Esportes e Tecnologia.
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