
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO B.D.I.

OBRA: VIA DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DO CRISTO, DISTRITO 
SERRA DOS VENTOS - BELO JARDIM / PE                                                                                                                            
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SOFFIA VALÉRIA SOUZA LIMA - CREA 
1822617910

23,54%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso

1.0 SERVIÇO PRELIMINAR
1.1

103689 SINAPI
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de 
madeira. af_03/2022_ps

M2

6,00 462,33                          571,16              3.426,96 0,80%
1.2 04656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m MÊS

6,00 945,23                       1.167,73              7.006,38 1,64%
1.3 56 ORSE Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos UN

1,00 15.773,74                19.486,87            19.486,87 4,55%
1.4

62 ORSE
Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 
m2) com materiais novos

UN 

1,00 12.715,94                15.709,27            15.709,27 3,67%
1.5

98525 SINAPI
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de 
tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024

M2

1600,00 0,65                                  0,80              1.280,00 0,30%
1.6 C0708 SEINFRA CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3

320,00 4,69                                  5,79              1.852,80 0,43%
1.7 C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO M³

250,00 9,04                                    11,16              2.790,00 0,65%
1.8 90777 SINAPI Mão de obra de engenheiro júnior H

144,00 150,85                          186,36            26.835,84 6,27%
1.9 93572 SINAPI Encarregado geral de obras com encargos complementares MÊS

6,00 6.318,43                    7.805,78            46.834,68 10,93%
125.222,80 29,24%

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1
92398 SINAPI

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 
10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

M2
          1.100,00 79,30 97,96 107.756,00 25,16%

2.2
4960 ORSE Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

M 545,00 51,90 64,11 34.939,95 8,16%

142.695,95 33,31%

3.0 VEDAÇÃO VERTICAL

3.1

4353 ORSE

Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,80m), montantes em 
mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate 
inferior

M 78,00 113,67 140,42 10.952,76 2,56%

10.952,76 2,56%

4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.1
335 ORSE

Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, 
d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto

UN
17,00 1.973,60 2.438,18 41.449,06 9,68%

4.2
101636 SINAPI

Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, 
para fixação em poste de concreto - fornecimento e instalação. af_08/2020

UN
38,00 153,12 189,16 7.188,08 1,68%

4.3
93008 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M
799,00 20,45 25,26 20.182,74 4,71%

4.4
91930 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M
          2.397,00 9,53 11,77 28.212,69 6,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 12/2024 - 
Pernambuco
ORSE - 11/2024 - Sergipe                
SEINFRA - 028

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



4.5
101656 SINAPI

Luminária de led para iluminação pública, de 68 w até 97 w - fornecimento e 
instalação. af_08/2020

UN
38,00 285,61 352,84 13.407,92 3,13%

4.6 COMP. 01 Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste UN 17,00 72,55 89,62 1.523,54 0,36%

111.964,03 26,14%

5.0 SPDA

5.1

96977
SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 150  R$          58,26  R$          71,97  R$        8.739,00 2,04%

5.2

10907

ORSE
Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com 
grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação

pç 10  R$            8,81  R$          10,88  R$             88,10 0,02%

5.3
98463 SINAPI

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

pç 36  R$          25,70  R$          31,74  R$           925,20 0,22%

5.4
104750 SINAPI

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08

pç 12  R$          18,20  R$          22,48  R$           218,40 0,05%

5.5

96985
SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

pç 12  R$        107,34  R$        132,60  R$        1.288,08 0,30%

5.6
96974 SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

m 120  R$          91,04  R$        112,47  R$      10.924,80 2,55%

5.7

98111
SINAPI

Caixa de inspeção para aterramento, circular, 
em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020

pç 12  R$          44,06  R$          54,43  R$           528,72 0,12%

5.8 96989 SINAPI Captor Tipo Franklin Em Alumínio 2 Descida Spda/para-raios pç 3  R$        143,53  R$        177,31  R$           430,59 0,10%
5.9

03796
ORSE

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

m 200  R$            6,70  R$            8,27  R$        1.340,00 0,31%

5.10 13667 ORSE Balizador de embutir em LED 5W bivolt 3000K Un. 29  R$        208,68  R$        257,80  R$        6.051,72 1,41%
5.11

12797
ORSE

Refletor externo IP65 para lâmpada 1000/2000w, com dissipador de calor,exclusive 
reator

Un. 4  R$     1.150,50  R$     1.421,32  R$        4.602,00 1,07%

35.136,61 8,20%

6.0 SERVIÇOS FINAIS

6.1 02450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 800,00 2,38 2,94 2.352,00R$        0,55%
2.352,00

0,55%
Total(%)

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

SUBTOTAL

SUBTOTAL

_______________________________________________________________
SOFFIA VALÉRIA SOUZA LIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Engenheira Civil 

4.493,73
100,00%

302,49
428.324,15

SUBTOTAL
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