
  

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
VIAS (ZONA URBANA) NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM - PE (LOTE III)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.659,21 1,63 %

 1.1  
COMPOSIÇ

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MES 3 5.456,80 6.553,07 19.659,21 1,63 %

 2 PAVIMENTAÇÃO 1.154.811,24 95,92 %

 2.1  4413986 SICRO3 Regularização de superfície com motoniveladora m² 8130 0,08 0,09 731,70 0,06 %

 2.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 2662 49,41 59,33 157.936,46 13,12 %

 2.3  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 7357,8 93,57 112,36 826.722,40 68,67 %

 2.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 2574 49,25 59,14 152.226,36 12,64 %

 2.5  83718 SINAPI ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M 2574 5,57 6,68 17.194,32 1,43 %

 3 SINALIZAÇÃO 29.425,62 2,44 %

 3.1  COMP.  04 - 
PAVER 

Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM

UNID. 14 153,38 184,19 2.578,66 0,21 %

 3.2  5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

un 14 291,23 349,73 4.896,22 0,41 %

 3.3  5213855 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 
m - fornecimento e implantação

un 14 480,09 576,54 8.071,56 0,67 %

 3.4  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 14 291,20 349,70 4.895,80 0,41 %

 3.5  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 14 534,33 641,67 8.983,38 0,75 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - 
Pernambuco
SICRO3 - 01/2026 - 
Pernambuco
ORSE - 03/2026 - Sergipe

20,09% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

Total Geral 1.203.896,07

_______________________________________________________________

Total sem BDI 1.002.629,46
Total do BDI 201.266,61

  


