
  

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
VIAS (ZONA URBANA) NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM - PE (LOTE II)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.659,21 1,64 %

 1.1  
COMPOSIÇ

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MES 3 5.456,80 6.553,07 19.659,21 1,64 %

 2 PAVIMENTAÇÃO 1.149.639,52 95,91 %

 2.1  4413986 SICRO3 Regularização de superfície com motoniveladora m² 7963 0,08 0,09 716,67 0,06 %

 2.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 2808 49,41 59,33 166.598,64 13,90 %

 2.3  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 7144,6 93,57 112,36 802.767,25 66,97 %

 2.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 2728 49,25 59,14 161.333,92 13,46 %

 2.5  83718 SINAPI ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M 2728 5,57 6,68 18.223,04 1,52 %

 3 SINALIZAÇÃO 29.425,62 2,45 %

 3.1  COMP.  04 - 
PAVER 

Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM

UNID. 14 153,38 184,19 2.578,66 0,22 %

 3.2  5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

un 14 291,23 349,73 4.896,22 0,41 %

 3.3  5213855 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 
m - fornecimento e implantação

un 14 480,09 576,54 8.071,56 0,67 %

 3.4  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 14 291,20 349,70 4.895,80 0,41 %

 3.5  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 14 534,33 641,67 8.983,38 0,75 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - 
Pernambuco
SICRO3 - 01/2026 - 
Pernambuco
ORSE - 03/2026 - Sergipe

20,09% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

Total Geral 1.198.724,35

_______________________________________________________________

Total sem BDI 998.323,12
Total do BDI 200.401,23

  


