
ITEM DESCRIÇÃO UND ÁREA COMP. LARG. ALTURA QUANT. COEF. TAXA TOTAL

1.0 

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

M2 6,00

3,00 2,00 6,00

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 53,00

25,00 1,00 25,00

14,00 2,00 28,00

1.3
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00

1,00 1,00

1.4 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 1,00

1,00 1,00

1.5
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 78,20

23,60 2,00 47,20

15,50 2,00 31,00

1.6
LOCACAO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS  (MÊS)

MÊS 5,00

5,00 5,00

1.7
LOCACAO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 
((MÊS)

MÊS 5,00

5,00 5,00

1.8
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)

MÊS 5,00

5,00 5,00

1.9 ADMINISTRAÇÃO QUADRA (UN) UN 5,00

5,00 5,00

1.10
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 391,60

21,60 13,50 291,60

100,00 100,00

2.0

2.1

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3 349,92

21,60 13,50 1,20 349,92

2.2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 30,34

SAPATAS QUADRA
1,40 1,40 1,20 12,00 28,22

VIGA BALDRAME QUADRA

V2 e V4 21,60 0,30 0,30 2,00 3,89

V1 e V3 13,50 0,30 0,30 2,00 2,43

desconto SAPATAS ARCOS 1,40 0,30 -10,00 -4,20

2.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 40,38

SAPATAS QUADRA
1,40 1,40 12,00 23,52

VIGA BALDRAME QUADRA

V2 e V4 21,60 0,30 2,00 12,96

V1 e V3 13,50 0,30 2,00 8,10

desconto SAPATAS ARCOS 1,40 0,30 -10,00 -4,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E TECNOLOGIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ABERTA COM MURETA                                                                                                  
LOCAL: BAIRRO TEREZA MENDONÇA, MUNICÍPIO DE BELO JARDIM - PE                                                                                                                           
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:                                                                                               
LAÍS DE SOUZA LIMA - CREA 182138175-0/PE                                                     
MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DA SILVA - CREA 182281994-6/PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES



2.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 16,15

40,38 0,40 16,15

3.0

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS

3.1.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 23,52

SAPATAS QUADRA
1,40 1,40 12,00 23,52

3.1.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 54,48

SAPATAS QUADRA

SAPATAS ARCOS (BASE) 1,30 0,35 12,00 4,00 21,84

SAPATAS ARCOS (PESCOÇO) 0,80 0,85 12,00 4,00 32,64

3.1.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 315,96

SAPATAS QUADRA

SAPATAS ARCOS (PESCOÇO) (21,12mx0,617) = 13,03kg 13,03 12,00 156,36

SAPATAS ARCOS (BASE) (21,56mx0,617) = 13,30kg 13,30 12,00 159,60

3.1.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 40,32

SAPATAS QUADRA

SAPATAS ARCOS (PESCOÇO)  (21,84mx0,154) = 3,36kg 3,36 12,00 40,32

3.1.5
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 13,61

SAPATAS QUADRA

SAPATAS ARCOS (BASE) 1,30 1,30 0,35 12,00 7,09

SAPATAS ARCOS (PESCOÇO) 0,80 0,80 0,85 12,00 6,52

3.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME

3.2.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 16,86

VIGA BALDRAME QUADRA

V2 e V4 21,60 0,30 2,00 12,96

V1 e V3 13,50 0,30 2,00 8,10

desconto SAPATAS ARCOS 1,40 0,30 -10,00 -4,20

3.2.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M3 28,08

VIGA BALDRAME QUADRA

V2 e V4 21,60 0,20 2,00 2,00 17,28

V1 e V3 13,50 0,20 2,00 2,00 10,80

3.2.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

110,92

VIGAS BALDRAME - QUADRA

V2 e V4  (86,40 x 0,395) = 34,13kg 34,13 2,00 68,26

V1 e V3  (54 x 0,395) = 21,33kg 21,33 2,00 42,66

3.2.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

46,82

VIGAS BALDRAME - QUADRA

V2 e V4  (21,60/0,18= 120x0,78= 93,60 x 0,154) = 14,41kg 14,41 2,00 28,82

V1 e V3  (13,50/0,18 = 75x0,78 = 58,50 x 0,154) = 9,00kg 9,00 2,00 18,00

3.2.5
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

2,80

VIGAS BALDRAME - QUADRA

V2 e V4 21,60 0,20 0,20 2,00 1,72

V1 e V3 13,50 0,20 0,20 2,00 1,08

4.0

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

4.1.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 40,80

FUNDAÇÕES

SUPERESTRUTURA



PILARES REVESTIDOS H = 2,00

0,25 2,00 12,00 2,00 12,00

0,60 2,00 12,00 2,00 28,80

4.1.2
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

3,60

PILARES REVESTIDOS H = 2,00

0,25 0,60 2,00 12,00 3,60

4.2 CONCRETO ARMADO - PISO

4.2.1
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 267,12

QUADRA 21,60 13,50 291,60

desconto arquibancada 20,40 1,20 -1,00 -24,48

4.2.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 4,91

QUADRA 21,60 0,07 2,00 3,02

13,50 0,07 2,00 1,89

4.2.3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 14,58

QUADRA 21,60 13,50 0,050 14,58

4.2.4
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

M2 291,60

QUADRA 21,60 13,50 291,60

4.2.5
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 431,56

QUADRA 21,60 13,50 1,48 431,56

4.2.6
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

M2 20,41

QUADRA 21,60 13,50 0,070 20,41

4.2.7
Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo 
e preenchimento com mastique MBT ou similar.

M 275,40

JUNTAS A CADA 2.5m TRANSVERSAL 13,50 6,00 81,00

JUNTAS A CADA 2.5m LONGITUDINAL 21,60 9,00 194,40

4.4 ESTRUTURA METÁLICA

4.4.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E 
PINTURA

KG 5721,34

QUADRA 22,15 14,35 18,00 5721,34

5.0

5.1
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 
0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 21,52

QUADRA 1,50 14,35 21,52

5.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 296,33

QUADRA 22,15 14,35 317,85

21,52 -1,00 -21,52

5.3
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 44,30

QUADRA 22,15 2,00 44,30

5.4
CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE DE 
PROJETO (M)

M 51,00

QUADRA 2,55 10,00 2,00 51,00

5.5
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA 
METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO 
IÇAMENTO (M2)

M2 264,68

QUADRA 

FECHAMENTO FRENTE E FUNDOS (EM ARCO) 50,36 2,00 100,72

FECHAMENTO FRENTE E FUNDOS (EM ARCO INCLINADO) 15,00 1,70 2,00 51,00

FECHAMENTO FRENTE E FUNDOS (LATERAL INCLINADO) 22,15 1,70 2,00 75,31

SISTEMAS DE COBERTURA



FECHAMENTO FRENTE E FUNDOS (LATERAL) 22,15 0,85 2,00 37,65

6.0

6.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (VIGA BALDRAME)

M2 42,12

VIGAS BALDRAME - QUADRA

V2 e V4 21,60 0,20 3,00 2,00 25,92

V1 e V3 13,50 0,20 3,00 2,00 16,20

7.0

7.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 7,62

11,50      0,20            3,00                6,90

0,60        0,20            6,00                0,72

7.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 20,70

11,50      0,60        3,00                20,70

7.3
Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, 
malha 15x15cm,ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop 
Reforçada Gerdau ou similar

M2 30,63

11,50      0,60        3,00                1,48      30,63

7.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 48,88

11,50      0,40            1,00                4,60

11,50      0,80            1,00                9,20

11,50      1,20            1,00                13,80

11,50      1,60            1,00                18,40

0,60        0,40            2,00                0,48

0,60        0,80            2,00                0,96

0,60        1,20            2,00                1,44

7.5
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_08/2023

M2 12,42

11,50      0,45        0,40            2,07

11,50      0,45        0,80            4,14

11,50      0,45        1,20            6,21

7.6
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 15,51

11,50      0,45        5,17

11,50      0,45        5,17

11,50      0,45        5,17

7.7

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 20,70

11,50      0,60        3,00 20,70

7.8
Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo 
e preenchimento com mastique MBT ou similar.

M 7,20

A CADA 3 M 0,60        4,00 3,00      7,20

7.9
Cantoneira em alumínio anodizado natural, antiderrapante, 2" x 2", 
para arremates

M 34,50

QUINAS DA ARQUIBANCADA 11,50      3,00                34,50

7.10
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 48,88

11,50      0,40            1,00                4,60

11,50      0,80            1,00                9,20

11,50      1,20            1,00                13,80

11,50      1,60            1,00                18,40

0,60        0,40            2,00                0,48

0,60        0,80            2,00                0,96

0,60        1,20            2,00                1,44

7.11

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 48,88

11,50      0,40            1,00                4,60

11,50      0,80            1,00                9,20

11,50      1,20            1,00                13,80

11,50      1,60            1,00                18,40

0,60        0,40            2,00                0,48

0,60        0,80            2,00                0,96

0,60        1,20            2,00                1,44

IMPERMEABILIZAÇÃO

ARQUIBANCADA



7.12
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 48,88

11,50      0,40            1,00                4,60

11,50      0,80            1,00                9,20

11,50      1,20            1,00                13,80

11,50      1,60            1,00                18,40

0,60        0,40            2,00                0,48

0,60        0,80            2,00                0,96

0,60        1,20            2,00                1,44

7.13
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 48,88

11,50      0,40            1,00                4,60

11,50      0,80            1,00                9,20

11,50      1,20            1,00                13,80

11,50      1,60            1,00                18,40

0,60        0,40            2,00                0,48

0,60        0,80            2,00                0,96

0,60        1,20            2,00                1,44

7.14
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 2,15

11,50 0,20 0,40 2,00 1,84

1,95 0,20 0,40 2,00 0,31

7.15
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 5,38

11,50 0,20 2,00 4,60

1,95 0,20 2,00 0,78

7.16
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 18,40

11,50 0,40 2,00 2,000 18,40

1,95 0,40 2,00 2,000 3,12

7.17
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 66,38

11,50 2,00 4,00 0,617 56,76

1,95 2,00 4,00 0,617 9,62

7.18
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,32

11,50 2,00 4,67 0,154 16,52

1,95 2,00 4,67 0,154 2,80

7.19
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,96

11,50 0,12 0,30 2,00 0,82

1,95 0,12 0,30 2,00 0,14

8.0

8.1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 582,53

COBERTA COM TELHAS METÁLICA - VERDE 22,15 14,35 317,85

FECHAMENTO FRENTE E FUNDOS (EM ARCO) - VERDE 50,36 2,00 100,72

FECHAMENTO FRENTE E FUNDOS (EM ARCO INCLINADO) - 
LARANJA

15,00 1,70 2,00 51,00

FECHAMENTO FRENTE E FUNDOS (LATERAL INCLINADO) - 
LARANJA

22,15 1,70 2,00 75,31

FECHAMENTO FRENTE E FUNDOS (LATERAL) - VERDE 22,15 0,85 2,00 37,65

8.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

M2 706,83

ESTRUTURA METÁLICA - COBERTA 22,15 14,35 2,00 635,70

ESTRUTURA METÁLICA - PILARES 1,14 5,20 12,00 71,13

8.3
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 218,28

QUADRA 20,40 10,70 218,28

8.4
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 
TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 210,60

QUADRA 210,60 210,60

9.0

9.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

9.1.1
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 24,00

QUADRA

4,00 6,00 24,00

4 BARRAS 

ESPAÇAMENTO DE 15 CM E COMP. DE 70 CM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

PINTURAS E ACABAMENTOS

EXTERNO



9.1.2
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 60,00

QUADRA

60,00 60,00

9.1.3
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12,00

QUADRA

6,00 2,000 12,00

9.1.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12,00

QUADRA

6,00 2,000 12,00

9.1.5
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6,00

QUADRA

6,00 6,00

9.2 ACESSÓRIOS

9.2.1
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 5,00

QUADRA 5,00 5,00

9.2.2 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm UN 6,00

QUADRA 6,00 6,00

10.0

10.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 6,00

QUADRA 6,00 6,00

10.2
BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, EQUIPADO COM 
2 FARÓIS (UN)

UN 2,00

QUADRA 2,00 2,00

10.3
 KIT - SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, 
PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE 
(UN)

UN 2,00

QUADRA 2,00 2,00

10.4
SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. 
(UN)

UN 10,00

QUADRA 10,00 10,00

11.0

11.1 QUADROS

11.1.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

QUADRA 1,00 1,00

11.1.2
DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00

QUADRA 1,00 1,00

11.1.3
DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00

QUADRA 1,00 1,00

11.2 DISJUNTORES

11.2.1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00

QUADRA

ILUMINAÇÃO LADO A 1,00 1,00

ILUMINAÇÃO LADO B 1,00 1,00

11.2.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00

QUADRA

TOMADAS 1,00 1,00

P/ TOMADAS EXTRAS 2,00 2,00

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO



11.2.3
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00

QUADRA 1,00 1,00

11.3 ELETRODUTO E ACESSÓRIOS

11.3.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 120,00

QUADRA 120,00 120,00

11.3.2

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202340 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00

QUADRA 40,00 40,00

11.3.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25,00

QUADRA 25,00 25,00

11.3.4
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00

QUADRA 6,00 6,00

11.3.5
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00

QUADRA 4,00 4,00

11.3.6
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 6,00

QUADRA 6,00 6,00

11.3.7

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 4,00

QUADRA 4,00 4,00

11.4 CABOS E FIOS CONDUTORES

11.4.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 470,00

QUADRA 470,00 470,00

11.4.2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/20236 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 80,00

QUADRA 80,00 80,00

11.5 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.5.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 8,00

QUADRA 8,00 8,00

11.5.2
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 6,00

QUADRA 6,00 6,00

11.5.3
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,00

QUADRA 2,00 2,00

11.5.4

Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 
dúplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção 
contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 
Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º

UN 10,00



QUADRA 10,00 10,00

12.0

12.1
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE 
COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4,00

QUADRA 4,00 4,00

12.2
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4,00

QUADRA 4,00 4,00

12.3
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 80,00

QUADRA 80,00 80,00

12.4
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00

QUADRA 4,00 4,00

12.5
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE 
COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 8,00

QUADRA 8,00 8,00

12.6
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, 
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 15,00

QUADRA 15,00 15,00

13.0

13.1
PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1,00

QUADRA 1,00 1,00

13.2 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA (CJ) CJ 1,00

QUADRA 1,00 1,00

13.3 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO (CJ) CJ 1,00

QUADRA 1,00 1,00

14.0

14.1 Limpeza geral M2 278,46

QUADRA 20,40 13,65 278,46

15.0

15.1
Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 
cm para janelas, varandas, etc

M2 378,05

20,40 5,50 2,00 224,40

10,70 7,18 2,00 153,65

15.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 40,00

40,00 40,00

15.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 65,00

65 65,00

15.4
Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de 
concreto, seção 0,30 x 0,50 m

M 25,00

25,00 25,00

15.5
FORNECIMENTO GRADIL EXTERNO PERFIS ALUMINIO 
ANODIZADO

M2 2,16

0,90 1,20 2,00 2,16

16.0

16.1 SAPATA

16.1.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 5,76

0,60 0,60 1,00 10,00 3,60

0,60 0,60 1,00 6,00 2,16

MURETA

SERVIÇOS EXTRAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS FINAIS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)



16.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 5,76

0,60 0,60 10,00 3,60

0,60 0,60 6,00 2,16

16.1.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 5,76

0,60 0,60 1,00 10,00 3,60

0,60 0,60 1,00 6,00 2,16

16.1.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 5,76

0,60 0,60 10,00 3,60

0,60 0,60 6,00 2,16

16.1.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 15,36

2,40 0,40 10,00 9,60

2,40 0,40 6,00 5,76

16.1.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,30

5,40 10,00 0,617 33,31

5,40 6,00 0,617 19,99

16.1.7
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,72

0,60 0,60 0,30 10,00 1,08

0,60 0,60 0,30 6,00 0,64

16.2 CINTAMENTO

16.2.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 35,20

23,70 23,70

11,50 11,50

16.2.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 9,48

23,70 0,40 9,48

11,50 0,40 4,60

16.2.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 86,87

23,70 4,00 0,617 58,49

11,50 4,00 0,617 28,38

16.2.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,29

23,70 4,67 0,154 17,03

11,50 4,67 0,154 8,26

16.2.5
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,26

23,70 0,12 0,30 0,85

11,50 0,12 0,30 0,41

16.3 ALVENARIA

16.3.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 31,68

23,70 0,90 21,33

11,50 0,90 10,35

16.3.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 84,48

23,70 1,20 2,00 56,88

11,50 1,20 2,00 27,60

16.3.3

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 84,48

23,70 1,20 2,00 56,88

11,50 1,20 2,00 27,60

16.3.4
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 84,48

23,70 1,20 2,00 56,88

11,50 1,20 2,00 27,60

16.3.5
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - VERDE FOLHA

M2 84,48

23,70 1,20 2,00 56,88

11,50 1,20 2,00 27,60

16.4 PILARES

16.4.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 15,62

6 BARRAS DE 0,90 M = 5,40 M

4 BARRAS 

ESPAÇAMENTO DE 15 CM E COMP. DE 70 CM



0,84 0,90 10,00 7,56

0,84 1,60 6,00 8,06

16.4.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 45,90

0,90 10,00 4,00 0,617 22,21

1,60 6,00 4,00 0,617 23,69

16.4.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,35

0,90 10,00 4,67 0,154 6,46

1,60 6,00 4,67 0,154 6,89

16.4.4
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

M3 0,66

0,12 0,30 0,90 10,00 0,32

0,12 0,30 1,60 6,00 0,34

17.0

17.1
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) 
C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

14,70

V= (((B.b).h)/2) => ((0,40+0,20).1,0)/2 = 0,30 0,30 49,00 14,70

CONTENÇÃO

4 BARRAS 

ESPAÇAMENTO DE 15 CM E COMP. DE 70 CM


