
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

OBRA  : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  DE DIVERSAS VIAS 

RECURSOS : MINISTÉRIO DAS CIDADES-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID Comprimento Largura 1 Largura 2 Largura 
média

Espessura nº de 
repetições 

total

1.0 ADIMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS                       6,00 
1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
 MÊS                       6,00 

1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 

MêS                       6,00 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

4,00                 2,00                       8,00 

TOTAL I                       8,00 

3.0 BAIRRO - CENTRO

3.1 RUA PROFESSOR JOÃO SEZINO

3.1.1 PAVIMENTAÇÃO 

3.1.1.1 PINTURA DE LIGAÇÃO
Lado esquerdo (E0-E11+6,6)  m² 226,60                 6,30                 5,79                 6,05                1.369,80 
Lado direito (E0-E11+5,73)  m² 225,70                 6,20                 5,80                 6,00                1.354,20 
E11+6,6 a E12  m² 13,40               13,76               11,33               12,55                   168,10 
E12 a E13  m² 20,00               11,33                 6,15                 8,74                   174,80 
E13 a E13+14,4  m² 14,40                 6,15                 6,04                 6,10                     87,77 
área  - entre canteiros 1  m² 5,96                 2,10                 2,10                 2,10                  1,00                     12,52 
área  - entre canteiros 2  m² 6,40                 2,10                 2,10                 2,10                  2,00                     13,44 
área  - entre canteiros 3  m² 7,75                 2,10                 2,10                 2,10                  1,00                     16,28 
área  - entre canteiros 4  m² 20,28                 2,10                 2,10                 2,10                  1,00                     42,59 
área  - entre canteiros 5  m² 5,91                 2,10                 2,10                 2,10                  1,00                     12,41 
área  - entre canteiros 6  m² 5,83                 2,10                 2,10                 2,10                  1,00                     12,24 

LOCAL : CENTRO URBANO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO 

CONTRATO DE REPASSE Nº: 943726 - OPERAÇÃO Nº : 1.087.492-15

LUCAS LEAL BARBOSA CABRAL 
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 182025939-0



área  - entre canteiros 7  m² 5,92                 2,10                 2,10                 2,10                  1,00                     12,43 
área  - entre canteiros 8  m² 5,82                 2,10                 2,10                 2,10                  1,00                     12,22 
DESCONTO LINHA D´AGUA  m² 548,80                 0,50                  (274,40)

TOTAL                3.014,40 

3.1.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

 m³ 3014,40                  0,05                   150,72 

3.1.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3 x KM

150,72                56,00                8.440,32 

3.1.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3 x KM
150,72                30,00                4.521,60 

3.1.2 SINALIZAÇÃO

3.1.2.1

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

 m2 

FAIXA DE PEDESTRE 4,00 0,50                24,00               48,00                    
FAIXA DE PEDESTRE - FAIXA PARAR 4,40 0,50                4,00                 8,80                      
FAIXA DE DIVISÃO DE RUA -ÁREA TRIANGULA 1 3,50 0,70                1,00                 2,45                      
FAIXA DE DIVISÃO DE RUA -ÁREA TRIANGULA 2 2,90 0,70                1,00                 2,03                      
FAIXA DE DIVISÃO DE RUA -ÁREA TRIANGULA 3 2,45 0,70                1,00                 1,72                      
FAIXA DE DIVISÃO DE RUA -ÁREA TRIANGULA 4 1,95 0,70                1,00                 1,37                      
FAIXA DE DIVISÃO DE RUA -ÁREA TRIANGULA 5 1,50 0,70                1,00                 1,05                      
FAIXA DE DIVISÃO DE RUA -ÁREA TRIANGULA 6 0,70 0,70                1,00                 0,49                      
FAIXA DE DIVISÃO DE RUA -ÁREA TRIANGULA 7 1,60 0,40                0,50                 0,32                      

TOTAL 66,23                    

3.1.2.2

 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M

FAIXA DE CENTRO 489,22 1,00                 489,22                  
FAIXA BORDO 548,80                  2,00 1.097,60               

TOTAL                1.586,82 

3.1.2.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO 
E IMPLANTAÇÃO

 M2 

Paca R-1- [ 2,00 x L2 x ( ⱱ2+1,00 )= 0,30 m2                  0,30                  2,00                       0,60 

Placa R- 19 - (π x R² ) = (3,14 x 0,25²) = 0,20 m2                  0,20                  4,00                       0,80 
PLACA A- 32 = 0,5 x 0,50 = 0,25 m2                  0,25                  4,00                       1,00 

TOTAL                       2,40 
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3.1.2.4 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO N º DE 
RUA ,DIMENSÕES 45 X 25 CM

 UN                       2,00 

TOTAL                       2,00 

3.1.2.5 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 
MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

 UN 

PLACAS TOTAIS 10,00                     10,00 
TOTAL                     10,00 

3.2 AVENIDA JOSÉ SANCHO LINS

3.2.1 PAVIMENTAÇÃO 

3.2.1.1 PINTURA DE LIGAÇÃO  m² 
E0 A E1 20,00               13,51                 8,07               10,79                   215,80 
E1 A E2 20,00                 8,07                 7,96                 8,02                   160,30 
E2 A E3 20,00                 7,96                 7,94                 7,95                   159,00 
E3 A E4 20,00                 7,94                 7,88                 7,91                   158,20 
E4 A E5 20,00                 7,88                 8,12                 8,00                   160,00 
E5 A E6 20,00                 8,12                 8,14                 8,13                   162,60 
E6 A E7 20,00                 8,14                 7,84                 7,99                   159,80 
E7 A E8 20,00                 7,84                 8,01                 7,93                   158,50 
E8 A E9 20,00                 8,01                 8,35                 8,18                   163,60 
E9 A E10 20,00                 8,35                 6,95                 7,65                   153,00 
E10 A E11 20,00                 6,95                 6,98                 6,97                   139,30 
E11 A E12 20,00                 6,98                 7,09                 7,04                   140,70 
E12 A E13 20,00                 7,09                 8,57                 7,83                   156,60 
E13 A E14 20,00                 8,57                 8,20                 8,39                   167,70 
E14 A E15 20,00                 8,20                 6,60                 7,40                   148,00 
E15 A E16 20,00                 6,60                 6,80                 6,70                   134,00 
E16 A E17 20,00                 6,80                 7,14                 6,97                   139,40 
E17 A E18 20,00                 7,14                 6,97                 7,06                   141,10 
E19 A E19 20,00                 6,97                 6,88                 6,93                   138,50 
E19 A E20 20,00                 6,88                 6,96                 6,92                   138,40 
E20 A E21 20,00                 6,96                 7,88                 7,42                   148,40 
E21 A E22 20,00                 7,88                 7,83                 7,86                   157,10 
E22 A E23 20,00                 7,83                 6,96                 7,40                   147,90 
E23 A E24 20,00                 6,96                 6,91                 6,94                   138,70 
E24 A E25 20,00                 6,91                 7,16                 7,04                   140,70 
E25 A E26 20,00                 7,16                 7,06                 7,11                   142,20 
E26 A E27 20,00                 7,06                 6,93                 7,00                   139,90 
E27 A E28 20,00                 6,93                 6,93                 6,93                   138,60 
E28 A E29 20,00                 6,93                 6,48                 6,71                   134,10 
E29 A E30 20,00                 6,48                 6,86                 6,67                   133,40 
E30 A E31 20,00                 6,86                 7,76                 7,31                   146,20 
E31 A E31+11,5 11,51                 7,76               14,88               11,32                   130,29 
DESCONTO LINHA D´AGUA  m² 631,51                 0,50                  (315,76)

               4.476,23 
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3.2.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

 T 4476,23                  0,05                   223,81 

3.2.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3 x KM

223,81                56,00              12.533,36 

3.2.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3 x KM
223,81                30,00                6.714,30 

3.2.2 SINALIZAÇÃO

3.2.2.1 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

 m2 

FAIXA DE PEDESTRE 4,00 0,50                8,00                 16,00                    
FAIXA DE PEDESTRE - FAIXA PARAR 3,60 0,50                1,00                 1,80                      

TOTAL 17,80                    

3.2.2.2  PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M

FAIXA DE CENTRO 631,51 1,00                 631,51                  
FAIXA BORDO 631,51 2,00                 1.263,02               
DESCONTOS ENTRADAS RUAS 94,32 1,00                 (94,32)                   

TOTAL                1.800,21 

3.2.2.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO 
E IMPLANTAÇÃO

 M2 

Paca R-1- [ 2,00 x L2 x ( ⱱ2+1,00 )= 0,30 m2                  0,30                  7,00                       2,10 

Placa R- 19 - (π x R² ) = (3,14 x 0,25²) = 0,20 m2                  0,20                  8,00                       1,60 
PLACA A- 32 = 0,5 x 0,50 = 0,25 m2                  0,25                  2,00                       0,50 

TOTAL                       4,20 

3.2.2.4 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO N º DE 
RUA ,DIMENSÕES 45 X 25 CM

 UN                       2,00 

TOTAL                       2,00 

3.2.2.5 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 
MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

 UN 

PLACAS TOTAIS 17,00                     17,00 
TOTAL                     17,00 

LUCAS LEAL BARBOSA CABRAL 
ENGENHEIRO CIVIL
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3.3 RUA SIQUEIRA CAMPOS
3.3.1 PAVIMENTAÇÃO 

3.3.1.1 PINTURA DE LIGAÇÃO  m² 
E0 A E1 20,00                 9,14                 9,10                 9,12                   182,40 
E1 A E2 20,00                 9,10                 9,03                 9,07                   181,30 
E2 A E3 20,00                 9,03                 8,91                 8,97                   179,40 
E3 A E4 20,00                 8,91                 8,92                 8,92                   178,30 
E4 A E5 20,00                 8,92                 9,05                 8,99                   179,70 
E5 A E6 20,00                 9,05                 8,92                 8,99                   179,70 
E6 A E7 20,00                 8,92                 9,02                 8,97                   179,40 
E7 A E8 20,00                 9,02                 8,72                 8,87                   177,40 
E8 A E9 20,00                 8,72                 8,09                 8,41                   168,10 
E9 A E10 20,00                 8,09                 7,05                 7,57                   151,40 
E10 A E10+12,73 12,73                 7,05                 6,04                 6,55                     83,32 

DESCONTO LINHA D´AGUA  m² 212,73                 0,50                  (106,37)
               1.734,05 

3.3.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

 T 1734,05                  0,05                     86,70 

3.3.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3 x KM

86,70                56,00                4.855,20 

3.3.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3 x KM
86,70                30,00                2.601,00 

3.3.2 SINALIZAÇÃO

3.3.2.1 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

 m2 

FAIXA DE PEDESTRE 4,00 0,50                8,00                 16,00                    
FAIXA DE PEDESTRE - FAIXA PARAR 3,60 0,50                2,00                 3,60                      

TOTAL 19,60                    

3.3.2.2  PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M

FAIXA DE CENTRO 212,73 1,00                 212,73                  
FAIXA BORDO 212,73 2,00                 425,46                  

LUCAS LEAL BARBOSA CABRAL 
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DESCONTO ENTRADA RUA 12,20 1,00                 (12,20)                   
TOTAL                   625,99 

3.3.2.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO 
E IMPLANTAÇÃO

 M2 

Paca R-1- [ 2,00 x L2 x ( ⱱ2+1,00 )= 0,30 m2                  0,30                  1,00                       0,30 

Placa R- 19 - (π x R² ) = (3,14 x 0,25²) = 0,20 m2                  0,20                  3,00                       0,60 
PLACA A- 32 = 0,5 x 0,50 = 0,25 m2                  0,25                  2,00                       0,50 

TOTAL                       1,40 

3.3.2.4 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO N º DE 
RUA ,DIMENSÕES 45 X 25 CM

 UN                       2,00 

TOTAL                       2,00 

3.3.2.5 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 
MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

 UN 

PLACAS TOTAIS 6,00                       6,00 
TOTAL                       6,00 

3.4 AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES

3.4.1 PAVIMENTAÇÃO 

3.4.1.1 PINTURA DE LIGAÇÃO  m² 
E0 A E1 20,00                 6,60                 9,24                 7,92                   158,40 
E1 A E2 20,00                 9,24                 8,97                 9,11                   182,10 
E2 A E3 20,00                 8,97                 8,99                 8,98                   179,60 
E3 A E4 20,00                 8,99                 8,94                 8,97                   179,30 
E4 A E5 20,00                 8,94                 9,00                 8,97                   179,40 
E5 A E6 20,00                 9,00                 9,12                 9,06                   181,20 
E6 A E7 20,00                 9,12                 8,98                 9,05                   181,00 
E7 A E8 20,00                 8,98                 8,94                 8,96                   179,20 
E8 A E9 20,00                 8,94                 9,37                 9,16                   183,10 
E9 A E9+18,81 18,81                 9,37               17,92               13,65                   256,66 
DESCONTO LINHA D´AGUA  m² 198,81                 0,50                    (99,41)

               1.760,55 

3.4.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

 T 1760,55                  0,05                     88,03 

3.4.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3 x KM

88,03                56,00                4.929,68 

LUCAS LEAL BARBOSA CABRAL 
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3.4.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3 x KM
88,03                30,00                2.640,90 

3.4.2 SINALIZAÇÃO

3.4.2.1 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

 m2 

FAIXA DE PEDESTRE 4,00 0,50                16,00               32,00                    
FAIXA DE PEDESTRE - FAIXA PARAR 3,70 0,50                2,00                 3,70                      

TOTAL 35,70                    

3.4.2.2  PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M

FAIXA DE CENTRO 198,81 1,00                 198,81                  
FAIXA BORDO 198,81 2,00                 397,62                  
DESCONTO ENTRADAS RUAS 45,30 1,00                 (45,30)                   

TOTAL 551,13                  

3.4.2.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO 
E IMPLANTAÇÃO

 M2 

Paca R-1- [ 2,00 x L2 x ( ⱱ2+1,00 )= 0,30 m2                  0,30                  4,00                       1,20 

Placa R- 19 - (π x R² ) = (3,14 x 0,25²) = 0,20 m2                  0,20                  3,00                       0,60 
PLACA A- 32 = 0,5 x 0,50 = 0,25 m2                  0,25                  3,00                       0,75 

TOTAL                       2,55 

3.4.2.4 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO N º DE 
RUA ,DIMENSÕES 45 X 25 CM

 UN                       2,00 

TOTAL                       2,00 

3.4.2.5 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 
MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

 UN 

PLACAS TOTAIS 10,00                     10,00 
TOTAL                     10,00 

3.5 RUA BARÃO DO RIO BRANCO

3.5.1 PAVIMENTAÇÃO 

3.5.1.1 PINTURA DE LIGAÇÃO  m² 
E0 A E1 20,00               19,77                 8,94               14,36                   287,10 
E1 A E2 20,00                 8,94                 8,97                 8,96                   179,10 
E2 A E3 20,00                 8,97                 8,95                 8,96                   179,20 
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E3 A E4 20,00                 8,95                 6,40                 7,68                   153,50 
E4 A E5 20,00                 6,40                 5,02                 5,71                   114,20 
E5 A E6 20,00                 5,02                 3,99                 4,51                     90,10 
E6 A E7 20,00                 3,99                 4,23                 4,11                     82,20 
E7 A E8 20,00                 4,23                 4,30                 4,27                     85,30 
E8 A E9 20,00                 4,30                 4,38                 4,34                     86,80 
E9 A E10 20,00                 4,38                 6,39                 5,39                   107,70 
E10 A E11 20,00                 6,39                 5,98                 6,19                   123,70 
E11 A E11+6,4 6,40                 5,98                 6,02                 6,00                     38,40 
DESCONTO LINHA D´AGUA  m² 226,40                 0,50                  (113,20)

               1.414,10 

3.5.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

 T 1414,10                  0,05                     70,71 

3.5.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3 x KM

70,71                56,00                3.959,76 

3.5.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3 x KM
70,71                30,00                2.121,30 

3.5.2 SINALIZAÇÃO

3.5.2.1 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

 m2 

FAIXA DE PEDESTRE 4,00 0,50                8,00                 16,00                    
FAIXA DE PEDESTRE - FAIXA PARAR 7,50 0,50                1,00                 3,75                      

TOTAL 19,75                    

3.5.2.2  PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M

FAIXA DE CENTRO 226,40 1,00                 226,40                  
FAIXA BORDO 226,40 2,00                 452,80                  
DESCONTO ENTRADAS RUAS 31,19 1,00                 (31,19)                   

TOTAL 648,01                  

3.5.2.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO 
E IMPLANTAÇÃO

 M2 

Paca R-1- [ 2,00 x L2 x ( ⱱ2+1,00 )= 0,30 m2                  0,30                  2,00                       0,60 

Placa R- 19 - (π x R² ) = (3,14 x 0,25²) = 0,20 m2                  0,20                  2,00                       0,40 
PLACA A- 32 = 0,5 x 0,50 = 0,25 m2                  0,25                  2,00                       0,50 

TOTAL                       1,50 
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3.5.2.4 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO N º DE 
RUA ,DIMENSÕES 45 X 25 CM

 UN                       2,00 

TOTAL                       2,00 

3.5.2.5 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 
MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

 UN 

PLACAS TOTAIS 6,00                       6,00 
TOTAL                       6,00 

3.6 RUA JOÃO PESSOA

3.6.1 PAVIMENTAÇÃO 

3.6.1.1 PINTURA DE LIGAÇÃO  m² 
E0 A E1 20,00               14,49               13,76               14,13                   282,50 
E1 A E2 20,00               13,76               16,48               15,12                   302,40 
E2 A E3 20,00               16,48               19,81               18,15                   362,90 
E3 A E4 20,00               19,81               12,01               15,91                   318,20 
DESCONTO LINHA D´AGUA 80,00                 0,50                    (40,00)

TOTAL                1.226,00 

3.6.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

 T 1226,00                  0,05                     61,30 

3.6.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3 x KM

61,30                56,00                3.432,80 

3.6.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3 x KM
61,30                30,00                1.839,00 

3.6.2 SINALIZAÇÃO

3.6.2.1 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

 m2 

FAIXA DE PEDESTRE 4,00 0,50                14,00               28,00                    
FAIXA DE PEDESTRE - FAIXA PARAR 12,60 0,50                1,00                 6,30                      

TOTAL 34,30                    
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3.6.2.2  PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M

FAIXA DE CENTRO 80,00 1,00                 80,00                    
FAIXA BORDO 80,00 2,00                 160,00                  

TOTAL 240,00                  

3.6.2.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO 
E IMPLANTAÇÃO

 M2 

Paca R-1- [ 2,00 x L2 x ( ⱱ2+1,00 )= 0,30 m2                  0,30                           -   

Placa R- 19 - (π x R² ) = (3,14 x 0,25²) = 0,20 m2                  0,20                  1,00                       0,20 
PLACA A- 32 = 0,5 x 0,50 = 0,25 m2                  0,25                  2,00                       0,50 

TOTAL                       0,70 

3.6.2.4 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO N º DE 
RUA ,DIMENSÕES 45 X 25 CM

 UN                       2,00 

TOTAL                       2,00 

3.6.2.5 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 
MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

 UN 

PLACAS TOTAIS 3,00                       3,00 
TOTAL                       3,00 

3.7 TRAVESSA DOM LUIZ

3.7.1 PAVIMENTAÇÃO 

3.7.1.1 PINTURA DE LIGAÇÃO  m² 
E0 A E0+11,2 11,20                 8,85                 6,54                 7,70                     86,18 
E0+ 11,2 A E0+14,1 2,90                 6,54               13,99               10,27                     29,77 
 E0+14,1 A E1+3,13 9,03               13,99               14,81               14,40                   130,03 
 E1+3,13 A E1+7,13 4,00               14,81                 6,00               10,41                     41,62 
E1+7,13 A E2 12,87                 6,00                 6,00                 6,00                     77,22 
E2 A E2+2,5 2,50                 6,00               14,70               10,35                     25,88 
E2+2,5+E2+11,64 9,14               14,70               13,00               13,85                   126,59 
E2+11,64 A E2+15,39 3,75               13,00                 5,95                 9,48                     35,53 
E2+15,39 A E5 44,61                 5,95                 5,95                 5,95                   265,43 
E5 A E5+2,5 2,50                 5,95                 8,18                 7,07                     17,66 
E5+2,5 +E6 17,50                 8,18               18,50               13,34                   233,45 
E6 A E7 20,00               18,50               13,84               16,17                   323,40 
E7 A E7+12,55 12,55               13,84               19,19               16,52                   207,26 
DESCONTO LINHA D´AGUA 1 152,55                 0,50                    (76,28)

TOTAL                1.523,74 
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3.7.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

 T 1523,74                  0,05                     76,19 

3.7.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3 x KM

76,19                56,00                4.266,64 

3.7.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3 x KM
76,19                30,00                2.285,70 

3.7.2 SINALIZAÇÃO

3.7.2.1 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

 m2 

FAIXA DE PEDESTRE 4,00 0,50                12,00               24,00                    
FAIXA DE PEDESTRE - FAIXA PARAR 5,60 0,50                2,00                 5,60                      

TOTAL 29,60                    

3.7.2.2  PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M

FAIXA DE CENTRO 152,55 1,00                 152,55                  
FAIXA BORDO 152,55 2,00                 305,10                  
DECONTOS RUAS 56,09 1,00                 (56,09)                   

TOTAL 401,56                  

3.7.2.3 PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO 
E IMPLANTAÇÃO

 M2 

Paca R-1- [ 2,00 x L2 x ( ⱱ2+1,00 )= 0,30 m2                  0,30                  3,00                       0,90 

Placa R- 19 - (π x R² ) = (3,14 x 0,25²) = 0,20 m2                  0,20                  2,00                       0,40 
PLACA A- 32 = 0,5 x 0,50 = 0,25 m2                  0,25                  2,00                       0,50 

TOTAL                       1,80 

3.7.2.4 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO N º DE 
RUA ,DIMENSÕES 45 X 25 CM

 UN                       2,00 

TOTAL                       2,00 

3.7.2.5 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 
MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

 UN 

PLACAS TOTAIS 7,00                       7,00 
TOTAL                       7,00 
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