PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

OBRA: RECUPERAGAO DE DIVERSAS ESCADARIAS NA SEDE DO NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO - PE.
LOCAL: DIVERSOS BAIRROS

RIO
FORMOSO

PREFEITURA
NOSSA TERRA. NOSSO ORGULHO

RECURSOS: PROPRIOS BDI 22,47
TABELA REFERENCIA:  [SINAPI AGOSTO / 2025
DATA: AGOSTO DE 2026 NAO DESONERADO
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID QUANT PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO SEM
BDI
1.0 ESCADARIA METALICA LOCALIZADA NO ALTO DA BELA VISTA
1.1 MERCADO  |REMOGAO E INSTALAGAO DE PISO CHAPA DE AGO 1/8, 1,00 M DE UND 147,00 330,00 48.510,00
COMPRIMENTO, 29CM DE LARGURA E ESPELHO DE 3 CM
1.2 MERCADO  [ROMOGCAO E INSTALAGAO DE PATAMAR EM CHAPA DE AGCO 1/8, UND 334,00 4,50 1.503,00
1,70X1,10
13 MERCADO  [REMOGAO E INSTALAGAO DE PERFIL U 6 POLEGADAS POR 1/8, EM 20,00 220,00 4.400,00
LATERAIS DE ESCADA DE ACO , INCLUSIVE ZARCAO E PINTURA M
ESMALTE SINTETICO
Sub-Total 54.413,00
2.0 ESCADARIA DE CONCRETO ALTO DA BELA VISTA
2.1 MERCADO  [REMOGAO E INSTALAGAO DE CORRIMAO DE AGO GALVANIZADO DE M 40,00 258,00 10.320,00
2,5", TUBO SUPERIOR DE 2,0" E TUBO INFERIOR DE 1,0", INCLUSIVE
ZARCAO E PINTURA DE ESMALTE SINTETICO
Sub-Total 10.320,00
3.0 1° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1
3.1 MERCADO |REMOCAO E INSTALACAO DE CORRIMAO DE ACO GALVANIZADO M 27,00 258,00 6.966,00
DE 2,5", TUBO SUPERIOR DE 2,0" E TUBO INFERIOR DE 1,0",
INCLUSIVE ZARCAO E PINTURA DE ESMALTE SINTETICO
Sub-Total 6.966,00
4.0 2 ° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1
4.1 MERCADO  [REMOGAO E INSTALAGAO DE CORRIMAO DE AGO GALVANIZADO M 14,50 258,00 3.741,00
DE 2,5", TUBO SUPERIOR DE 2,0" E TUBO INFERIOR DE 1,0",
INCLUSIVE ZARCAO E PINTURA DE ESMALTE SINTETICO
Sub-Total 3.741,00
5.0 3 ° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1
5.1 MERCADO  [SERVICO DE REPARO NOS CORRIMAOS E MANUTEGAO NO UN 1,00 1.980,00 1.980,00
CORRIMAO DA ESCADARIA SERVIGOS DE SOLDA E INCLUSIVE
ZARCAO E PINTURA DE ESMALTE SINTETICO
Sub-Total 1.980,00
6.0 ESCADARIA BAIRRO DO CAMPO
6.1 MERCADO  [REMOGAO E INSTALAGAO DE CORRIMAO DE AGO GALVANIZADO M 28,40 258,00 7.327,20
DE 2,5", TUBO SUPERIOR DE 2,0" E TUBO INFERIOR DE 1,0",
INCLUSIVE ZARCAO E PINTURA DE ESMALTE SINTETICO
6.2 MERCADO  [INSTALACAO DE TUBO DE 2,0" PELEGADAS GALVONIZADO EM M 24,00 150,00 3.600,00
CORRIMAO, INCLUSIVE ZARCAO E PINTURA DE ESMALTE
SINTETICO
Sub-Total 10.927,20
7.0 ESCADARIA BAIRRO OLHO DAGUA 2
7.1 MERCADO  [REMOGAO E INSTALAGAO DE CORRIMAO DE AGO GALVANIZADO M 25,00 258,00 6.450,00
DE 2,5", TUBO SUPERIOR DE 2,0" E TUBO INFERIOR DE 1,0",
INCLUSIVE ZARCAO E PINTURA DE ESMALTE SINTETICO
Sub-Total 6.450,00
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8.0 ESCADARIA CACIMBAO DO OLHO D'AGUA 2
8.1 MERCADO REMOGAO E INSTALAGAO DE CORRIMAO DE AGO GALVANIZADO DE M 22,00 258,00 5.676,00
2,5", TUBO SUPERIOR DE 2,0" E TUBO INFERIOR DE 1,0"
Sub-Total 5.676,00
TOTAL GERAL SEM BDI 100.473,20
TOTAL GERAL COM BDI 22,47% 123.049,53
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