
RECURSOS: PROPRIOS 22,47
SINAPI AGOSTO / 2025

DATA: AGOSTO DE 2026

ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT PREÇO 
UNITÁRIO SEM 

BDI

PREÇO TOTAL

1.0 ESCADARIA METÁLICA LOCALIZADA NO ALTO DA BELA VISTA
1.1 MERCADO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO CHAPA DE AÇO 1/8, 1,00 M DE 

COMPRIMENTO, 29CM DE LARGURA E ESPELHO DE 3 CM 
UND

          147,00                 330,00                              48.510,00 

1.2 MERCADO ROMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PATAMAR EM CHAPA DE AÇO 1/8, 
1,70X1,10

UND
          334,00                     4,50                                1.503,00 

1.3 MERCADO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL U 6 POLEGADAS POR 1/8, EM 
LATERAIS DE ESCADA DE AÇO , INCLUSIVE ZARCÃO E  PINTURA 
ESMALTE SINTÉTICO

M
            20,00                 220,00                                4.400,00 

Sub-Total                              54.413,00 

2.0 ESCADARIA DE CONCRETO ALTO DA BELA VISTA 
2.1 MERCADO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO DE 

2,5'', TUBO SUPERIOR DE 2,0'' E TUBO INFERIOR DE 1,0'', INCLUSIVE 
ZARCÃO E PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO

M 40,00                 258,00                              10.320,00 

Sub-Total                              10.320,00 

3.0 1° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1

3.1 MERCADO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO  
DE 2,5'', TUBO SUPERIOR DE 2,0'' E TUBO INFERIOR DE 1,0'', 
INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO

M 27,00                 258,00                                6.966,00 

Sub-Total                                6.966,00 

4.0 2 ° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1

4.1 MERCADO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO  
DE 2,5'', TUBO SUPERIOR DE 2,0'' E TUBO INFERIOR DE 1,0'', 
INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO

M 14,50                 258,00                                3.741,00 

Sub-Total                                3.741,00 

5.0 3 ° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1

5.1 MERCADO SERVIÇO DE REPARO NOS CORRIMÃOS E MANUTEÇÃO NO 
CORRIMÃO DA ESCADARIA  SERVIÇOS DE SOLDA E INCLUSIVE 
ZARCÃO E PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO

UN 1,00              1.980,00                                1.980,00 

Sub-Total                                1.980,00 

6.0 ESCADARIA BAIRRO DO CAMPO 

6.1 MERCADO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO  
DE 2,5'', TUBO SUPERIOR DE 2,0'' E TUBO INFERIOR DE 1,0'', 
INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO

M 28,40                 258,00                                7.327,20 

6.2 MERCADO INSTALAÇÃO DE TUBO DE 2,0'' PELEGADAS GALVONIZADO EM 
CORRIMÃO, INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA DE ESMALTE 
SINTÉTICO

M 24,00                 150,00                                3.600,00 

Sub-Total                              10.927,20 

7.0 ESCADARIA BAIRRO OLHO DÁGUA 2

7.1 MERCADO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO  
DE 2,5'', TUBO SUPERIOR DE 2,0'' E TUBO INFERIOR DE 1,0'', 
INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO

M 25,00                 258,00                                6.450,00 

Sub-Total                                6.450,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO 

OBRA:  RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCADARIAS NA SEDE DO NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO - PE.

LOCAL: DIVERSOS BAIRROS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TABELA REFERÊNCIA:
BDI

NÃO DESONERADO



8.0 ESCADARIA CACIMBÃO DO OLHO D'AGUA 2

8.1 MERCADO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO DE 
2,5'', TUBO SUPERIOR DE 2,0'' E TUBO INFERIOR DE 1,0''

M 22,00                 258,00                                5.676,00 

Sub-Total                                5.676,00 

100.473,20
123.049,53

TOTAL GERAL SEM BDI
TOTAL GERAL COM  BDI 22,47%


