
OBRA:  REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA SÃO JOÃO DA VILA NOELÂNDIA EM BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, CENTRO - BOM JARDIM-PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MAIO 2024 / ORSE-SE ABRIL 2024 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50%

DATA: JULHO/2024

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANT.
V. UNIT. 

S/BDI

V. UNIT. C/ 

BDI

V. TOTAL

C/ BDI

I ADMINISTRAÇÃO LOCAL 23.253,34

I.1 COMPOSIÇÃO 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 19.297,38 23.253,34 23.253,34

II PRAÇA SÃO JOÃO - VILA NOELÂNDIA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 62.946,83

1.1 SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 310,75 374,45 1.685,02

1.2 COMPOSIÇÃO 02  DEMOLIÇÃO DE PISO (INCLUSO LASTRO EXISTENTE) M2 368,10 15,97 19,24 7.082,24

1.3 COMPOSIÇÃO 03
REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO

SIMPLES (3.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO M2 6,00 40,64 48,97 293,82

1.4 COMPOSIÇÃO 04
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-

MOLDADO
M3 217,00 10,14 12,22 2.651,74

1.5 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M3 4,07 53,53 64,50 262,51

1.6 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 482,00 87,76 105,75 50.971,50

2.0 TRABALHOS EM TERRA 114.339,14

2.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 108,60 80,22 96,67 10.498,36

2.2 SINAPI 104737
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA

VIBRATÓRIA. AF_08/2023
M3 80,84 20,49 24,69 1.995,93

2.3 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023
M3 1.091,00 77,47 93,35 101.844,85

3.0 INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA 191.692,72

3.1 SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
M3 4,96 725,45 874,17 4.335,88

3.2 COMPOSIÇÃO 05

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO

9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),

PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM

M3 197,37 86,21 103,88 20.502,79

3.3 COMPOSIÇÃO 06

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA

M3 7,40 2.061,66 2.484,30 18.383,82

3.4 COMPOSIÇÃO 07

ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO

GRANITICA, ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:5, COM

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA

M3 232,05 530,97 639,82 148.470,23

4.0 PAREDES E REVESTIMENTOS 164.293,21

4.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

M2 511,88 4,26 5,13 2.625,94

4.2 SINAPI 104233

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA

SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM,

ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 511,88 38,61 46,53 23.817,77

4.3 COMPOSIÇÃO 08
REVESTIMENTO COM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 167,32 187,63 226,09 37.829,37

4.4 COMPOSIÇÃO 09

REVESTIMENTO EM PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO

LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI,

LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME

OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, APLICADO COM 

M2 315,76 262,87 316,76 100.020,13

5.0 PISOS 117.236,35

5.1 SINAPI 93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 131,14 82,71 99,67 13.070,72

5.2 SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 707,00 74,96 90,33 63.863,31

5.3 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 228,08 4,51 5,43 1.238,47

5.4 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022
M2 228,08 26,49 31,92 7.280,31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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5.5 SINAPI 366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO

NA JAZIDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3    28,80 129,00 155,45 4.476,96

5.6 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 222,00 50,34 60,66 13.466,52

5.7 SINAPI 94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

M 286,07 40,15 48,38 13.840,06

6.0 PLAYGROUND E APARELHOS 53.611,78

6.1 COMPOSIÇÃO 10

CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO COM TAMPO

REVESTIDO COM CERÂMICA E 04 (QUATRO) BANCOS

EM CONCRETO

UN 5,00 1.034,58 1.246,67 6.233,35

6.2 COMPOSIÇÃO 11

BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA

LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 2.038,37 2.456,24 4.912,48

6.3 COMPOSIÇÃO 12

BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA

LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 1,00 12.110,37 14.593,00 14.593,00

6.4 COMPOSIÇÃO 13

BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM

CHAPA GALVANIZADA E=1/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

M2 1,00 3.899,27 4.698,62 4.698,62

6.5 COMPOSIÇÃO 14

BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA

LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 1,00 1.760,00 2.120,80 2.120,80

6.6 SINAPI 103191

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE

GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.

AF_10/2021

UN 1,00 2.377,40 2.864,77 2.864,77

6.7 SINAPI 103185

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 6.144,45 7.404,06 7.404,06

6.8 SINAPI 103190

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE

GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.

AF_10/2021

UN 1,00 4.079,14 4.915,36 4.915,36

6.9 SINAPI 103187

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO,

EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE

GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

UN 1,00 4.870,82 5.869,34 5.869,34

7.0 PINTURAS E ACABAMENTOS 8.980,13

7.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 78,26 4,32 5,21 407,73

7.2 SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,

UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 78,26 14,17 17,07 1.335,89

7.3 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 78,26 13,25 15,97 1.249,81

7.4 SINAPI 102223
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA,

USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 167,32 29,69 35,78 5.986,70

8.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 255.989,65

8.1 SINAPI 101491

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA,

MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE

CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 1.615,18 1.946,29 1.946,29

8.2 SINAPI 41195
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,

EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    1,00 492,63 593,62 593,62
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8.3 SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE

AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO

TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 356,38 429,44 429,44

8.4 SINAPI 93657

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 14,00 17,19 20,71 289,94

8.5 SINAPI 91868

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350,00 13,95 16,81 5.883,50

8.6 SINAPI 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO,

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 108,00 8,10 9,76 1.054,08

8.7 SINAPI 97881

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 28,00 114,37 137,82 3.858,96

8.8 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3

METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 28,00 144,73 174,40 4.883,20

8.9 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 243,00 5,95 7,17 1.742,31

8.10 SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 700,00 8,28 9,98 6.986,00

8.11 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE

ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 27,00 37,96 45,74 1.234,98

8.12 COMPOSIÇÃO 15
POSTE COM 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM

4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 100W
UN 27,00 2.947,13 3.551,29 95.884,83

8.13 COMPOSIÇÃO 16
FITA DE LED COM FONTE BIVOLT, 5M, E = 8MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 131,33 158,25 633,00

8.14 COMPOSIÇÃO 17

LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM

LÂMPADA DE LED 10 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 18,00 440,42 530,71 9.552,78

8.15 COTAÇÃO 01
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE

MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA NA CONCESSIONÁRIA

LOCAL DE ENERGIA ELÉTRICA

UN 1,00 1.428,81 1.721,72 1.721,72

8.16 COTAÇÃO 02

KIT GERADOR FOTOVOLTAICO DE 22KWP DE

POTÊNCIA, COM MODULO FOTOVOLTAICO

MONOCRISTALINO 144 CELULAS 550W CABO 1.20M,

INVERSOR DE 18KW E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA

TELHADO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KWP 22,00 4.500,00 5.422,50 119.295,00

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   131.554,09

9.1 COMPOSIÇÃO 18
GUARDA CORPO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO -

INCLUSO INSTALAÇÃO
M 60,00 444,37 535,47 32.128,20

9.2 COMPOSIÇÃO 19

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø= 2" BARRA

SUPERIOR NA HORIZONTAL COM MONTANTES

FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=2" A CADA 1,20M E 3

BARRAS COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM TUBO

Ø=1", COM ACABAMENTO POLIDO, H=1,20M, INCLUSIVE

CHUMBADOR PARABOLT DE 1/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

M 72,80 650,96 784,41 57.105,04

9.3 SINAPI 103310

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA,

CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E

CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 15,00 1.284,17 1.547,42 23.211,30

9.4 SINAPI 103314

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM

MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE

CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2 57,50 275,80 332,34 19.109,55

1.123.897,24
UM MILHÃO, CENTO E VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO 

CENTAVOS
VALOR GLOBAL:
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