
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTALSERVIÇO

PLANILHA DE CUSTO DA OBRA
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA Cod. Obra:

Agosto/2025-1Ref : Moeda : R$

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto
da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE
1

Cod. Empreendimento: 00011

(%)
01 2.756,73SERVIÇOS PRELIMINARES/DIVERSOS 2,14

01.001 m2 65,45 4,64 303,69Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçag
em e queima

0003 /ORSE 0,20

01.002 m3 4,20 31,46 132,13Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida0006 /ORSE 0,10

01.003 m2 3,36 9,68 32,52Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2
023

97644 /SINAPI 0,03

01.004 m2 1,40 25,01 35,01Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/
2023

97645 /SINAPI 0,03

01.005 m2 13,31 140,80 1.874,05Tapume em chapa compensada naval 1,60 x 2,20 m, esp. = 15 mm (1 u
so) - Rev 03_2023

0066 /ORSE 1,48

01.006 m2 1,00 379,33 379,33Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/202
2

0051 /ORSE 0,30

02 23.124,45FUNDAÇÕES 18,23

02.001 m3 15,55 55,64 865,20Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, pro
fundidade até 1,50m

2497 /ORSE 0,68

02.002 m2 12,96 27,83 360,68Apiloamento manual de fundo de vala2660 /ORSE 0,28

02.003 m2 12,96 20,10 260,50Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sap
atas, espessura de 3 cm. af_01/2024

96617 /SINAPI 0,21

02.004 m2 68,66 162,85 11.181,28Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso0084 /ORSE 8,82

02.005 m3 6,75 892,28 6.022,89Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento
, adensamento e acabamento. af_01/2024

96556 /SINAPI 4,75

02.006 kg 327,88 12,82 4.203,42Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ
es - R1

0140 /ORSE 3,31

02.007 m3 12,84 17,95 230,48Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação
, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do gra
u de compactação

2519 /ORSE 0,18

03 5.970,18ELEVAÇÕES 4,70

03.001 m2 110,00 51,19 5.630,90Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9
x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com prepar
o em betoneira. af_12/2021

103322 /SINAPI 4,44

03.002 m 10,60 20,92 221,75Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_
03/2024

105022 /SINAPI 0,17

03.003 m 5,70 20,62 117,53Contraverga pré-moldada, espessura de *10* cm. af_03/2024105028 /SINAPI 0,09

04 21.062,68SUPERESTRUTURA 16,61

04.001 m2 42,24 188,39 7.957,59Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 01 uso,
inclusive escoramento

7448 /ORSE 6,27

04.002 m3 2,02 917,07 1.852,48Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançame
nto, adensamento e acabamento. af_02/2022

103669 /SINAPI 1,46

04.003 m2 30,17 176,84 5.335,26Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, i
nclusive escoramento

7394 /ORSE 4,21

04.004 m3 2,26 934,79 2.112,63Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de l
aje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e a
cabamento. af_02/2022

103682 /SINAPI 1,67

04.005 kg 296,78 12,82 3.804,72Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ
es - R1

0140 /ORSE 3,00
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05 1.686,90IMPERMEABILIZAÇÃO 1,33

05.001 m2 33,94 28,39 963,56Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tin
ta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa
impermeabilização

4953 /ORSE 0,76

05.002 m2 16,69 43,34 723,34Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denv
ertec 100 ou similar

9360 /ORSE 0,57

06 7.676,40COBERTURA 6,05

06.001 m2 45,80 70,55 3.231,19Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhad
os de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transpo
rte vertical. af_07/2019

92541 /SINAPI 2,55

06.002 m2 45,80 63,99 2.930,74Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade 
- R1

3241 /ORSE 2,31

06.003 m 8,75 135,51 1.185,71Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 40 cm (f
undo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)

9965 /ORSE 0,93

06.004 m 10,47 31,40 328,76Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm9433 /ORSE 0,26

07 3.665,90FORRO 2,89

07.001 m2 46,17 79,40 3.665,90Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusiv
e estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps

96486 /SINAPI 2,89

08 7.683,61ESQUADRIAS 6,07

08.001 un 2,00 1.138,96 2.277,92Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), p
adrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobrad
iças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do
furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

90843 /SINAPI 1,80

08.002 un 2,00 1.226,06 2.452,12Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), p
adrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobrad
iças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do
furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

90844 /SINAPI 1,93

08.003 m2 1,89 695,38 1.314,27Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fi
xação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

13096 /ORSE 1,04

08.004 m2 0,66 798,07 526,73Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação 
com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

91341 /SINAPI 0,42

08.005 m2 1,55 717,79 1.112,57Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vi
dro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensõ
es 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclus
ive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024

94569 /SINAPI 0,88

09 7.751,06PAVIMENTAÇÃO 6,11

09.001 m2 50,78 54,39 2.761,92Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manu
al, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento n
ão reforçado, espessura 5cm. af_07/2021

87692 /SINAPI 2,18

09.002 m2 50,78 98,25 4.989,14Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Bia
ncogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, lin
ha cimento porfido avaro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejun
te acrílico, exc. regularização de base ou emboço

10984 /ORSE 3,93

10 19.934,52REVESTIMENTOS 15,73

10.001 m2 258,55 8,42 2.176,99Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estrutura
s de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço
1:3 com preparo manual. af_10/2022

87904 /SINAPI 1,72
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(%)
10.002 m2 192,02 33,20 6.375,06Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2

:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm
3314 /ORSE 5,03

10.003 m2 66,53 39,95 2.657,87Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2
:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

3316 /ORSE 2,10

10.004 m2 88,80 98,25 8.724,60Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Bia
ncogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, lin
ha cimento porfido avaro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejun
te acrílico, exc. regularização de base ou emboço

10984 /ORSE 6,88

11 7.665,33INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,05

11.001 m 23,50 7,05 165,68Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm     1/2" a 
1"

2476 /ORSE 0,13

11.002 m 23,50 5,19 121,97Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubulação  diâ
m    1/2" a 1"

2483 /ORSE 0,10

11.003 pt 1,00 208,98 208,98Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pv
c flexível sanfonado Ø 3/4"

3278 /ORSE 0,16

11.004 un 4,00 249,58 998,32Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s 
+ 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"

0647 /ORSE 0,79

11.005 pt 1,00 212,08 212,08Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de p
vc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"

3281 /ORSE 0,17

11.006 pt 9,00 232,48 2.092,32Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de p
vc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12)
, inclusive placa em pvc e aterramento

3298 /ORSE 1,65

11.007 pt 2,00 292,32 584,64Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc ríg
ido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)

13519 /ORSE 0,46

11.008 pt 2,00 269,74 539,48Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletrodu
to de pvc flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", incluindo conjunto
astop/30a-220v, inclusive aterramento

3397 /ORSE 0,43

11.009 un 8,00 288,21 2.305,68Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sa
nfonado embutido Ø 3/4"

3395 /ORSE 1,82

11.010 un 1,00 436,18 436,18Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para 
até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjunt
ores

12235 /ORSE 0,34

12 1.481,54INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,17

12.001 un 4,00 122,01 488,04Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25m
m

1200 /ORSE 0,38

12.002 pt 1,00 109,72 109,72Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso
sanitário)

1683 /ORSE 0,09

12.003 un 4,00 120,10 480,40Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias
de cozinha, máquinas de lavar, etc...)

1678 /ORSE 0,38

12.004 un 3,00 78,22 234,66Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lava
tórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

1679 /ORSE 0,19

12.005 un 2,00 84,36 168,72Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou
similar

1457 /ORSE 0,13

13 5.958,01LOUÇAS E METAIS 4,70

13.001 un 1,00 787,41 787,41Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/
07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou s
imilar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e 
engate plástico

3659 /ORSE 0,62
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(%)
13.002 un 4,00 1.140,58 4.562,32Lavatório / cuba de sobrepor quadrada sem mesa em louça branca, *

30 x 30*cm, com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torne
ira

13541 /ORSE 3,60

13.003 un 4,00 152,07 608,28Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou simi
lar)

2058 /ORSE 0,48

14 2.495,99MARMORES E GRANITOS 1,97

14.001 m2 3,62 689,50 2.495,99Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm11736 /ORSE 1,97

15 7.787,49PINTURA 6,14

15.001 m2 103,22 44,72 4.616,00Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corri
da e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. R
ev 03_04/2022

2291 /ORSE 3,64

15.002 m2 66,53 47,67 3.171,49Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação 
de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acríl
ica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores -
Rev 03

2292 /ORSE 2,50

16 136,29SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,11

16.001 m2 51,82 2,63 136,29Limpeza geral2450 /ORSE 0,11

126.837,08
(cento e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e sete reais e oito centavos)
Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO ======>>
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