
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA
Cod. Obra: 01

Agosto/2025-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto
da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE BDI: 23,54% 28/10/2025

Cod. Empreendimento: 00011

(%)
01 3.405,49SERVIÇOS PRELIMINARES/DIVERSOS 2,14

01.001 m2 65,45 5,73 375,03Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima 0,20

01.002 m3 4,20 38,87 163,25Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida 0,10

01.003 m2 3,36 11,96 40,19Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 0,03

01.004 m2 1,40 30,90 43,26Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 0,03

01.005 m2 13,31 173,94 2.315,14Tapume em chapa compensada naval 1,60 x 2,20 m, esp. = 15 mm (1 uso) - Rev 0
3_2023

1,48

01.006 m2 1,00 468,62 468,62Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 0,30

02 28.568,36FUNDAÇÕES 18,23

02.001 m3 15,55 68,74 1.068,91Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a
té 1,50m

0,68

02.002 m2 12,96 34,38 445,56Apiloamento manual de fundo de vala 0,28

02.003 m2 12,96 24,83 321,80Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espes
sura de 3 cm. af_01/2024

0,21

02.004 m2 68,66 201,18 13.813,02Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso 8,82

02.005 m3 6,75 1.102,32 7.440,66Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamen
to e acabamento. af_01/2024

4,75

02.006 kg 327,88 15,84 5.193,62Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

3,31

02.007 m3 12,84 22,18 284,79Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizand
o compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

0,18

03 7.375,48ELEVAÇÕES 4,70

03.001 m2 110,00 63,24 6.956,40Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (
espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/
2021

4,44

03.002 m 10,60 25,84 273,90Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_03/2024 0,17

03.003 m 5,70 25,47 145,18Contraverga pré-moldada, espessura de *10* cm. af_03/2024 0,09

04 26.021,68SUPERESTRUTURA 16,61

04.001 m2 42,24 232,74 9.830,94Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive 
escoramento

6,27

04.002 m3 2,02 1.132,95 2.288,56Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensa
mento e acabamento. af_02/2022

1,46

04.003 m2 30,17 218,47 6.591,24Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive es
coramento

4,21

04.004 m3 2,26 1.154,84 2.609,94Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com bal
des em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022

1,67

04.005 kg 296,78 15,84 4.701,00Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

3,00

05 2.083,86IMPERMEABILIZAÇÃO 1,33

05.001 m2 33,94 35,07 1.190,28Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltic
a tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

0,76

05.002 m2 16,69 53,54 893,58Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 o
u similar

0,57

06 9.483,39COBERTURA 6,05
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Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto
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., Centro Linda França Porto da Folha-SE BDI: 23,54% 28/10/2025

Cod. Empreendimento: 00011

(%)
06.001 m2 45,80 87,16 3.991,93Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2

águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/201
9

2,55

06.002 m2 45,80 79,05 3.620,49Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 2,31

06.003 m 8,75 167,41 1.464,84Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm,
laterais=12 cm, bordas=2 cm)

0,93

06.004 m 10,47 38,79 406,13Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm 0,26

07 4.528,82FORRO 2,89

07.001 m2 46,17 98,09 4.528,82Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura
bidirecional de fixação. af_08/2023_ps

2,89

08 9.492,32ESQUADRIAS 6,07

08.001 un 2,00 1.407,07 2.814,14Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio
, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e insta
lação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação
. af_12/2019

1,80

08.002 un 2,00 1.514,67 3.029,34Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio
, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e insta
lação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação
. af_12/2019

1,93

08.003 m2 1,89 859,07 1.623,64Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e ins
talação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

1,04

08.004 m2 0,66 985,94 650,72Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafus
os - fornecimento e instalação. af_12/2019

0,42

08.005 m2 1,55 886,76 1.374,48Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso
, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, s
em acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e 
instalação. af_11/2024

0,88

09 9.575,59PAVIMENTAÇÃO 6,11

09.001 m2 50,78 67,19 3.411,91Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicad
o em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessur
a 5cm. af_07/2021

2,18

09.002 m2 50,78 121,38 6.163,68Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, po
rcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento porfido ava
ro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrílico, exc. regularização d
e base ou emboço

3,93

10 24.627,38REVESTIMENTOS 15,73

10.001 m2 258,55 10,40 2.688,92Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concre
to de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manua
l. af_10/2022

1,72

10.002 m2 192,02 41,02 7.876,66Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (ciment
o / cal / areia), espessura 1,5 cm

5,03

10.003 m2 66,53 49,35 3.283,26Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,5 cm

2,10

10.004 m2 88,80 121,38 10.778,54Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, po
rcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento porfido ava
ro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrílico, exc. regularização d
e base ou emboço

6,88

11 9.469,71INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,05
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(%)
11.001 m 23,50 8,71 204,69Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm     1/2" a 1" 0,13

11.002 m 23,50 6,41 150,64Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubulação  diâm    1/2" a
1"

0,10

11.003 pt 1,00 258,17 258,17Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado Ø 3/4"

0,16

11.004 un 4,00 308,33 1.233,32Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com 
eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"

0,79

11.005 pt 1,00 262,00 262,00Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível
sanfonado embutido Ø 3/4"

0,17

11.006 pt 9,00 287,21 2.584,89Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível
sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pv
c e aterramento

1,65

11.007 pt 2,00 361,13 722,26Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutid
o, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)

0,46

11.008 pt 2,00 333,24 666,48Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc f
lexível sanfonado embutido  Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclu
sive aterramento

0,43

11.009 un 8,00 356,05 2.848,40Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado emb
utido Ø 3/4"

1,82

11.010 un 1,00 538,86 538,86Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disj
untores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

0,34

12 1.830,28INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,17

12.001 un 4,00 150,73 602,92Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm 0,38

12.002 pt 1,00 135,55 135,55Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) 0,09

12.003 un 4,00 148,37 593,48Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha
, máquinas de lavar, etc...)

0,38

12.004 un 3,00 96,63 289,89Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, mic
tórios, ralos sifonados, etc...)

0,19

12.005 un 2,00 104,22 208,44Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar 0,13

13 7.360,53LOUÇAS E METAIS 4,70

13.001 un 1,00 972,77 972,77Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELI
TE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixaç
ão DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

0,62

13.002 un 4,00 1.409,07 5.636,28Lavatório / cuba de sobrepor quadrada sem mesa em louça branca, *30 x 30*cm,
com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira

3,60

13.003 un 4,00 187,87 751,48Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar) 0,48

14 3.083,55MARMORES E GRANITOS 1,97

14.001 m2 3,62 851,81 3.083,55Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm 1,97

15 9.620,86PINTURA 6,14

15.001 m2 103,22 55,25 5.702,91Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

3,64

15.002 m2 66,53 58,89 3.917,95Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tint
a pva latex convencional para exteriores - Rev 03

2,50

16 168,42SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,11
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Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto
da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

., Centro Linda França Porto da Folha-SE BDI: 23,54% 28/10/2025

Cod. Empreendimento: 00011

(%)
16.001 m2 51,82 3,25 168,42Limpeza geral 0,11

156.695,72
(cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR UNIT DO ORÇAMENTO ======>>

FATOR MULTIPLICADOR ======>> 01
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO ======>> 156.695,72
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