&)

T
conm

Item

4.1

4.2
43
4.4
5.1
5.2

5.3

6.1
6.2
63
6.4

6.5

71

75

76

77

8.1

8.2

8.3

9.1

9.3

9.4

Obra
Construgao de Salas de aula e Cobertura do patio da escola José Gongalves
no municipio de Solid&o - PE

Memoéria de Calculo

Descrigao

ADM local

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=4,5 A 6M MAT 1A CAT EXCL
ES GOTAMENTO E ESCORAMENTO.

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25
MPA. AF 01/2017

FECHAMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA|
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

PISOS E REVESTIMENTOS

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) -
DECORATIVA - P/ PAREDE
COBERTURA

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015

INSTALAGOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO
INSTALAGOES HIDRAULICAS

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITARIO INCLUSIVE COLUNA
VENTILAGAO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUGAO)

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATORIO MSD FUNASA TIPO
10 (MATERIAL E EXECUCAO)

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2021

TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO. AF 12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA
DEMAO. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
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Quant. Meméria de Calculo

100,0 =4X25
30,0 =4X75
6,0 =2X3

8,0 =12BLOCOS

4,0 =12BLOCOS

5,0 =12BLOCOS
12 PILARES

231,06 = 77,02 X 3,00

35 =2,09X1,40

131,22 =8,61X 1524

462,12 =231,06 X 2

462,12 =231,06 X 2

1100 = 77,02 X 1,20 + 20,00 BANHEIRO

518,0 = PROJETO

518,0 = PROJETO

6,0 =PROJETO

100,0 =100

24,0 =12 LUMINARIAS
12 TOmanAS

6,0 =4X1,50

121,0 =231-110

352,0 =462 -110

16,8 =5X1,68X2

105,0 = PINTURA DA ESTRUTURA

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

187.160,98
43.031,22
230.192,20
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