
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	
		OBRA:PAVIMENTAÇÃO E CAPEMANETO DE VIAS NO DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE	
MUNICÍPIO	AFRÂNIO	LOCAL:	DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE
ESTADO	PERNAMBUCO	DATA BASE:	SICRO 01/2026 - SINAPI 03/2026-PERNAMBUCO
DATA DA ELABORAÇÃO:	22/04/2026	BDI(S) ADOTADO(S):	BDI1: 23,38%, BDI2: 16,96%, BDI3: 13,51%
PLANILHA RESUMO COMPARATIVA			

		SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 131.469,48	R\$ 126.694,90
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.479,00	R\$ 3.567,39
3	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 9.346,22	R\$ 9.605,72
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 31.979,41	R\$ 32.277,65
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 4.502,52	R\$ 4.579,12
6	AVENIDA CENTRAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - FAIXA A	R\$ 256.153,91	R\$ 261.827,26
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.311,06	R\$ 22.871,18
6.2	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 32.719,00	R\$ 33.714,84
6.3	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 5.336,40	R\$ 5.498,82
6.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 74.454,31	R\$ 76.356,43
6.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 30.205,52	R\$ 30.945,10
6.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 8.277,34	R\$ 8.470,86
6.7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 47.518,79	R\$ 48.217,95
6.8	PASSEIO	R\$ 35.331,49	R\$ 35.752,08
7	AVENIDA CENTRAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - FAIXA B	R\$ 282.686,05	R\$ 288.944,53
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.953,14	R\$ 25.579,60
7.2	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 36.535,37	R\$ 37.647,37
7.3	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 5.960,94	R\$ 6.142,37
7.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 83.277,51	R\$ 85.405,03
7.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 31.391,67	R\$ 32.161,18
7.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 8.277,34	R\$ 8.470,86
7.7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 53.146,16	R\$ 53.928,12
7.8	PASSEIO	R\$ 39.143,92	R\$ 39.610,00
8	RUA ARACAJU	R\$ 300.035,49	R\$ 306.668,71
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.011,16	R\$ 23.588,87
8.2	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 33.708,96	R\$ 34.734,93
8.3	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 5.501,68	R\$ 5.669,12
8.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 76.796,24	R\$ 78.758,19
8.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 49.019,57	R\$ 50.213,40
8.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 18.112,70	R\$ 18.555,46
8.7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 52.224,33	R\$ 52.992,73
8.8	PASSEIO	R\$ 41.660,85	R\$ 42.156,01
9	RUA BAHIA	R\$ 153.686,45	R\$ 157.110,79
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.975,48	R\$ 12.276,12
9.2	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 17.579,13	R\$ 18.114,18
9.3	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 2.867,17	R\$ 2.954,43
9.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 39.966,51	R\$ 40.987,56
9.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 25.857,61	R\$ 26.487,24
9.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 10.164,68	R\$ 10.406,26
9.7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 25.119,79	R\$ 25.489,39
9.8	PASSEIO	R\$ 20.156,08	R\$ 20.395,61
10	RUA PIAUI	R\$ 322.561,78	R\$ 329.694,61
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.780,06	R\$ 25.402,18
10.2	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 36.322,58	R\$ 37.428,10

		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	
		OBRA:PAVIMENTAÇÃO E CAPEMANETO DE VIAS NO DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE	
MUNICÍPIO	AFRÂNIO	LOCAL:	DISTRITO DE EXTREMA - AFRÂNIO PE
ESTADO	PERNAMBUCO	DATA BASE:	SICRO 01/2026 - SINAPI 03/2026-PERNAMBUCO
DATA DA ELABORAÇÃO:	22/04/2026	BDI(S) ADOTADO(S):	BDI1: 23,38%, BDI2: 16,96%, BDI3: 13,51%
PLANILHA RESUMO COMPARATIVA			
10.3	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 5.926,80	R\$ 6.107,18
10.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 82.693,31	R\$ 84.805,89
10.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 56.202,92	R\$ 57.573,69
10.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 15.281,79	R\$ 15.652,46
10.7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 58.907,58	R\$ 59.774,31
10.8	PASSEIO	R\$ 42.446,74	R\$ 42.950,80
11	RUA ALAGOAS	R\$ 103.481,82	R\$ 105.785,57
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.242,23	R\$ 7.424,04
11.2	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 10.595,10	R\$ 10.917,57
11.3	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 1.728,57	R\$ 1.781,18
11.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 24.169,13	R\$ 24.786,60
11.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 23.920,73	R\$ 24.500,77
11.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 7.200,85	R\$ 7.367,36
11.7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 15.191,34	R\$ 15.414,85
11.8	PASSEIO	R\$ 13.433,87	R\$ 13.593,20
12	TRAVESSA SANTA MARIA ROSA DE LIMA	R\$ 74.052,91	R\$ 75.692,97
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.801,42	R\$ 5.947,04
12.2	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 8.497,07	R\$ 8.755,69
12.3	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 1.385,42	R\$ 1.427,59
12.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 19.367,51	R\$ 19.862,31
12.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 12.261,86	R\$ 12.560,47
12.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 4.072,26	R\$ 4.167,53
12.7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 12.578,71	R\$ 12.763,79
12.8	PASSEIO	R\$ 10.088,66	R\$ 10.208,55
13	RUA SANTA MARIA DE ROSA	R\$ 442.467,62	R\$ 454.233,50
13.1	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 83.751,71	R\$ 86.300,77
13.2	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 15.568,55	R\$ 16.042,37
13.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 275.542,39	R\$ 282.647,25
13.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 50.616,36	R\$ 51.850,86
13.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 12.317,86	R\$ 12.613,46
13.6	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 4.670,75	R\$ 4.778,79
14	RUA SÃO PEDRO	R\$ 172.729,65	R\$ 177.228,68
14.1	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 25.050,99	R\$ 25.813,44
14.2	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 4.657,43	R\$ 4.799,18
14.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 82.285,79	R\$ 84.407,51
14.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 44.095,63	R\$ 45.166,56
14.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 15.148,87	R\$ 15.516,56
14.6	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 1.490,94	R\$ 1.525,43
		VALOR TOTAL:	R\$ 2.288.632,31 R\$ 2.333.911,40

Thalles Henrique O. R. Cavalcanti  
Engenheiro Civil - CREA nº 181591437-8  
ART nº PE20241247150