

MEMÓRIA DE CÁLCULO - DEFINIÇÃO DE EVENTOS
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Número	Bairro	Rua	Metodologia Executiva	Extensão Aproximada (m)	Quant. Furos - Subleito (und)	Percentual do Produto Total (%)
1	TERRAS DO SUL	RUA ENEILDA MANGABEIRA MEDEIROS	IMPLANTAÇÃO	320	2,00	0,49%
2	TERRAS DO SUL	RUA EDUARDO B. FREIRE ROSA (RUA 04)	IMPLANTAÇÃO	360	2,00	0,55%
3	TERRAS DO SUL	RUA DO MARMÓRE	IMPLANTAÇÃO	465	3,00	0,71%
4	TERRAS DO SUL	RUA ANTÔNIO DE RAQUEL	IMPLANTAÇÃO	470	3,00	0,72%
5	TERRAS DO SUL	RUA DAS ALGAROBAS	IMPLANTAÇÃO	140	2,00	0,22%
6	TERRAS DO SUL	RUA PROJETADA 1	IMPLANTAÇÃO	85	2,00	0,13%
7	TERRAS DO SUL	RUA PROJETADA 2	IMPLANTAÇÃO	95	2,00	0,15%
8	TERRAS DO SUL	RUA DA SAMAMBAIA	IMPLANTAÇÃO	400	2,00	0,61%
9	TERRAS DO SUL	RUA PROJETADA 3	IMPLANTAÇÃO	95	2,00	0,15%
10	VILA EULÁLIA	RUA SÃO PEDRO	IMPLANTAÇÃO	200	2,00	0,31%
11	VILA EULÁLIA	RUA SÃO JOSÉ	IMPLANTAÇÃO	200	2,00	0,31%
12	VILA EULÁLIA	RUA MONTE SINAI	IMPLANTAÇÃO	170	2,00	0,26%
13	VILA EULÁLIA	RUA SÃO PAULO	IMPLANTAÇÃO	265	2,00	0,41%
14	VILA EULÁLIA	RUA 34	IMPLANTAÇÃO	260	2,00	0,40%
15	VILA EULÁLIA	RUA GALILÉIA	IMPLANTAÇÃO	250	2,00	0,38%
16	VILA EULÁLIA	RUA 38	IMPLANTAÇÃO	260	2,00	0,40%
17	VILA EULÁLIA	RUA SANTA ISABEL	IMPLANTAÇÃO	260	2,00	0,40%
18	VILA EULÁLIA	RUA DOMINGOS SÁVIO P. ALVES	IMPLANTAÇÃO	260	2,00	0,40%
19	VILA EULÁLIA	RUA FILADÉLFIA	IMPLANTAÇÃO	230	2,00	0,35%
20	VILA EULÁLIA	RUA SANTA RITA	IMPLANTAÇÃO	470	3,00	0,72%
21	VILA EULÁLIA	RUA SÃO LAZARO	IMPLANTAÇÃO	430	3,00	0,66%
22	VILA EULÁLIA	RUA SÃO LUIZ	IMPLANTAÇÃO	180	2,00	0,28%
23	VILA EULÁLIA	AV. CORINA AMANDO DE M. FALCÃO	IMPLANTAÇÃO	780	4,00	1,20%
24	VILA EULÁLIA	AV. MARIA DE LOURDES AMANDO DE SIQUEIRA	IMPLANTAÇÃO	1180	6,00	1,80%
25	SÃO GONÇALO	RUA ROSA MARIA RIBEIRO	IMPLANTAÇÃO	285	2,00	0,44%
26	ALTO DA BOA VISTA	RUA RIVALDO JOEL DOS SANTOS	IMPLANTAÇÃO	260	2,00	0,40%
27	ALTO DA BOA VISTA	RUA ALFREDO AMORIM NETO	IMPLANTAÇÃO	210	2,00	0,32%
28	ALTO DA BOA VISTA	RUA OLINTO MOREIRA DE SOUZA	IMPLANTAÇÃO	70	2,00	0,11%
29	ALTO DA BOA VISTA	RUA HERUDINA AMORIM SOUZA	IMPLANTAÇÃO	140	2,00	0,22%
30	ALTO DA BOA VISTA	RUA RAIMUNDA AMORIM SANTIAGO	IMPLANTAÇÃO	390	2,00	0,60%
31	RIO CLARO	AV. 02	IMPLANTAÇÃO	650	4,00	1,00%
32	RIO CLARO	RUA DA AMÊNDOA	IMPLANTAÇÃO	90	2,00	0,14%
33	RIO CLARO	RUA QUATRO	IMPLANTAÇÃO	290	2,00	0,45%
34	RIO CLARO	RUA JOSÉ CORRÊA MOXOTÓ	IMPLANTAÇÃO	360	2,00	0,55%
35	CAMINHO DO SOL	RUA CASSIMIRO GOMES DE SÁ	IMPLANTAÇÃO	255	2,00	0,39%
36	CAMINHO DO SOL	RUA PROCÓPIO FERREIRA	IMPLANTAÇÃO	225	2,00	0,35%
37	CAMINHO DO SOL	TRAVESSA JOÃO CAMPOS	IMPLANTAÇÃO	100	2,00	0,15%
38	CAMINHO DO SOL	RUA HONÓRIO FERREIRA	IMPLANTAÇÃO	250	2,00	0,38%
39	CAMINHO DO SOL	RUA JOÃO DA GAMA	IMPLANTAÇÃO	250	2,00	0,38%
40	VILA MARCELA	RUA 13	IMPLANTAÇÃO	580	3,00	0,89%
41	VILA MARCELA	RUA MODESTO DE SANTANA GONÇALVES	IMPLANTAÇÃO	330	2,00	0,51%
42	VILA MARCELA	RUA JOSÉ LOPES DINIZ	IMPLANTAÇÃO	575	3,00	0,88%
43	VILA MARCELA	RUA ELENA DIAS FERREIRA	IMPLANTAÇÃO	240	2,00	0,37%
44	VILA MARCELA	RUA HOMERO FREIRE DE OLIVEIRA	IMPLANTAÇÃO	330	2,00	0,51%
45	DOM AVELAR	AV. DOS MINÉRIOS	IMPLANTAÇÃO	720	4,00	1,11%
46	DOM AVELAR	AV. DA LUZ	IMPLANTAÇÃO	565	3,00	0,87%
47	DOM AVELAR	RUA DA PERSEVERANÇA	IMPLANTAÇÃO	865	5,00	1,32%
48	DOM AVELAR	RUA DA ÉTICA	IMPLANTAÇÃO	250	2,00	0,38%
49	DOM AVELAR	RUA DA SAFIRA	IMPLANTAÇÃO	320	2,00	0,49%
50	DOM AVELAR	RUA DA SÍLICA	IMPLANTAÇÃO	325	2,00	0,50%
51	DOM AVELAR	RUA MACASSITA	IMPLANTAÇÃO	325	2,00	0,50%
52	DOM AVELAR	RUA S/N	IMPLANTAÇÃO	205	2,00	0,32%
53	DOM AVELAR	RUA DO MAGNÉSIO	IMPLANTAÇÃO	300	2,00	0,46%
54	DOM AVELAR	RUA DA AREIA	IMPLANTAÇÃO	95	2,00	0,15%
55	DOM AVELAR	RUA DO SILEX	IMPLANTAÇÃO	45	2,00	0,07%
56	SÃO JOAQUIM	RUA ÁGUA MARINHA	IMPLANTAÇÃO	500	3,00	0,77%
57	SÃO JOAQUIM	RUA DO MAGNÉSIO	IMPLANTAÇÃO	275	2,00	0,42%
58	LOTEAMENTO RECIFE	RUA 14	IMPLANTAÇÃO	165	2,00	0,25%
59	LOTEAMENTO RECIFE	RUA 13	IMPLANTAÇÃO	345	2,00	0,53%
60	LOTEAMENTO RECIFE	RUA 28	IMPLANTAÇÃO	260	2,00	0,40%
61	LOTEAMENTO RECIFE	RUA 36	IMPLANTAÇÃO	505	3,00	0,78%
62	LOTEAMENTO RECIFE	RUA 18	IMPLANTAÇÃO	125	2,00	0,19%
63	LOTEAMENTO RECIFE	RUA 19	IMPLANTAÇÃO	155	2,00	0,24%
64	LOTEAMENTO RECIFE	RUA 06	IMPLANTAÇÃO	375	2,00	0,58%
65	LOTEAMENTO RECIFE	RUA 08	IMPLANTAÇÃO	650	4,00	1,00%
66	JOÃO DE DEUS	RUA 34	IMPLANTAÇÃO	250	2,00	0,38%
67	JOÃO DE DEUS	RUA 55	IMPLANTAÇÃO	110	2,00	0,17%
68	JOÃO DE DEUS	RUA 26	IMPLANTAÇÃO	200	2,00	0,31%
69	JOÃO DE DEUS	RUA 25	IMPLANTAÇÃO	300	2,00	0,46%
70	JOÃO DE DEUS	RUA 24	IMPLANTAÇÃO	200	2,00	0,31%
71	JOÃO DE DEUS	TRAVESSA 25	IMPLANTAÇÃO	95	2,00	0,15%
72	JOÃO DE DEUS	RUA JOÃO BARBOSA DA CUNHA	IMPLANTAÇÃO	255	2,00	0,39%
73	JOÃO DE DEUS	RUA JAIME DE AQUINO	IMPLANTAÇÃO	460	3,00	0,71%
74	JOÃO DE DEUS	RUA 40	IMPLANTAÇÃO	165	2,00	0,25%
75	JOÃO DE DEUS	TRAVESSA 40	IMPLANTAÇÃO	100	2,00	0,15%
76	JOÃO DE DEUS	AV. ZÉ ROLDÃO	IMPLANTAÇÃO	250	2,00	0,38%
77	JOÃO DE DEUS	RUA DANIEL TEOTÔNIO	IMPLANTAÇÃO	440	3,00	0,68%
78	JOÃO DE DEUS	RUA 39	IMPLANTAÇÃO	160	2,00	0,25%
79	JOÃO DE DEUS	AV. TERESINHA CAMPOS	IMPLANTAÇÃO	805	5,00	1,23%
80	JOÃO DE DEUS	RUA 49	IMPLANTAÇÃO	200	2,00	0,31%

81	JOÃO DE DEUS	RUA 48	IMPLANTAÇÃO	200	2,00	0,31%
82	JOÃO DE DEUS	TRAVESSA S/D	IMPLANTAÇÃO	95	2,00	0,15%
83	JOÃO DE DEUS	RUA 54	IMPLANTAÇÃO	545	3,00	0,84%
84	JOÃO DE DEUS	RUA 68	IMPLANTAÇÃO	120	2,00	0,18%
85	JOÃO DE DEUS	RUA 35	IMPLANTAÇÃO	200	2,00	0,31%
86	JOÃO DE DEUS	RUA LINDALVA FERREIRA DA SILVA	IMPLANTAÇÃO	200	2,00	0,31%
87	JOÃO DE DEUS	RUA 53	IMPLANTAÇÃO	505	3,00	0,78%
88	JOÃO DE DEUS	RUA 47	IMPLANTAÇÃO	45	2,00	0,07%
89	COSME E DAMIÃO	AV. JACOBS RODRIGUES DE SOUZA	IMPLANTAÇÃO	500	3,00	0,77%
90	COSME E DAMIÃO	AV. SANTA DE MOXOTÓ	IMPLANTAÇÃO	505	3,00	0,78%
91	COSME E DAMIÃO	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA	IMPLANTAÇÃO	90	2,00	0,14%
92	COSME E DAMIÃO	RUA JOSÉ MACIEL PEREIRA	IMPLANTAÇÃO	140	2,00	0,22%
93	SÃO JORGE	RUA 03	IMPLANTAÇÃO	245	2,00	0,38%
94	SÃO JORGE	RUA DO MERCÚRIO	IMPLANTAÇÃO	485	3,00	0,75%
95	SÃO JORGE	AV. DA REDENÇÃO	IMPLANTAÇÃO	800	4,00	1,23%
96	OURO PRETO	RUA 12	IMPLANTAÇÃO	195	2,00	0,30%
97	OURO PRETO	RUA AGOSTINHO SANTOS	IMPLANTAÇÃO	530	3,00	0,81%
98	OURO PRETO	RUA CARLOS ALEXANDRE	IMPLANTAÇÃO	380	2,00	0,58%
99	OURO PRETO	RUA EVALDO BRAGA	IMPLANTAÇÃO	430	3,00	0,66%
100	OURO PRETO	RUA MILTON CARLOS	IMPLANTAÇÃO	430	3,00	0,66%
101	OURO PRETO	AV. 01	IMPLANTAÇÃO	230	2,00	0,35%
102	OURO PRETO	RUA TOSTÃO	IMPLANTAÇÃO	230	2,00	0,35%
103	OURO PRETO	RUA SÃO PEDRO	IMPLANTAÇÃO	940	5,00	1,43%
104	OURO PRETO	RUA PAULO SÉRGIO	IMPLANTAÇÃO	305	2,00	0,47%
105	LOTEAMENTO RIO JORDÃO	RUA DAMIÃO FERREIRA NOBRE	IMPLANTAÇÃO	140	2,00	0,22%
106	LOTEAMENTO RIO JORDÃO	RUA VIRGILIO HERALDO DE ARAÚJO	IMPLANTAÇÃO	140	2,00	0,22%
107	LOTEAMENTO RIO JORDÃO	RUA MARIA ALICE DA SILVA	IMPLANTAÇÃO	140	2,00	0,22%
108	LOTEAMENTO RIO JORDÃO	RUA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	IMPLANTAÇÃO	140	2,00	0,22%
109	LOTEAMENTO RIO JORDÃO	RUA BERNARDETE CRISTINA F. DE OLIVEIRA	IMPLANTAÇÃO	140	2,00	0,22%
110	LOTEAMENTO RIO JORDÃO	RUA CELINA JOSEFA DA SILVA	IMPLANTAÇÃO	140	2,00	0,22%
111	LOTEAMENTO RIO JORDÃO	AV. JOSÉ JARED DE CARVALHO	IMPLANTAÇÃO	1085	6,00	1,66%
112	FERNANDO IDALINO	AV. FRANCISCO MEDEIROS FERNANDES	IMPLANTAÇÃO	1260	7,00	1,93%
113	FERNANDO IDALINO	RUA SARGENTO JOSÉ C. DE ALMEIDA	IMPLANTAÇÃO	155	2,00	0,24%
114	FERNANDO IDALINO	RUA JOSÉ GONZAGA	IMPLANTAÇÃO	170	2,00	0,26%
115	FERNANDO IDALINO	RUA CAPITÃO NATANAEL S. DANTAS	IMPLANTAÇÃO	170	2,00	0,26%
116	FERNANDO IDALINO	RUA SG. FRANCISCO S. RODRIGUES	IMPLANTAÇÃO	170	2,00	0,26%
117	FERNANDO IDALINO	RUA CABO CARLOS RIBEIRO	IMPLANTAÇÃO	170	2,00	0,26%
118	FERNANDO IDALINO	RUA CABO VALTER JOSÉ DE MOURA	IMPLANTAÇÃO	170	2,00	0,26%
119	FERNANDO IDALINO	RUA SD. ELPIDIO BARROS NETO	IMPLANTAÇÃO	170	2,00	0,26%
120	FERNANDO IDALINO	RUA SOLDADO SEBASTIÃO SILVALVO SILVA	IMPLANTAÇÃO	170	2,00	0,26%
121	FERNANDO IDALINO	RUA CABO VICENTE FAUSTO DA SILVA	IMPLANTAÇÃO	160	2,00	0,25%
122	FERNANDO IDALINO	RUA SOLDADO JAILSON FERREIRA DE LIMA	IMPLANTAÇÃO	165	2,00	0,25%
123	FERNANDO IDALINO	RUA SOLDADO FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE	IMPLANTAÇÃO	165	2,00	0,25%
124	FERNANDO IDALINO	AV. MARIETA AMORIM	IMPLANTAÇÃO	160	2,00	0,25%
125	SANTA LUZIA	RUA DO PEDREIRO	IMPLANTAÇÃO	150	2,00	0,23%
126	JARDIM MARAVILHA	RUA ANTÔNIO TORRES DA SILVA	IMPLANTAÇÃO	330	2,00	0,51%
127	JARDIM MARAVILHA	RUA JOÃO RAMOS DA SILVA	IMPLANTAÇÃO	160	2,00	0,25%
128	JARDIM MARAVILHA	RUA CURAÇA	IMPLANTAÇÃO	65	2,00	0,10%
129	JARDIM MARAVILHA	RUA IRECÊ	IMPLANTAÇÃO	65	2,00	0,10%
130	JARDIM MARAVILHA	RUA JACOBINA	IMPLANTAÇÃO	105	2,00	0,16%
131	VILA DEBORA	RUA 15	IMPLANTAÇÃO	100	2,00	0,15%
132	VILA DEBORA	RUA 10	IMPLANTAÇÃO	55	2,00	0,08%
133	VILA DEBORA	RUA 09	IMPLANTAÇÃO	140	2,00	0,22%
134	VILA DEBORA	RUA 08	IMPLANTAÇÃO	55	2,00	0,08%
135	VILA DEBORA	RUA 07	IMPLANTAÇÃO	100	2,00	0,15%
136	VILA DEBORA	RUA MARIA TEREZA DE SALDANHA	IMPLANTAÇÃO	105	2,00	0,16%
137	VILA DEBORA	TRAVESSA MARIA TEREZA DE SALDANHA	IMPLANTAÇÃO	70	2,00	0,11%
138	VILA DEBORA	RUA MAGNO GOMES CERQUEIRA	IMPLANTAÇÃO	95	2,00	0,15%
139	VILA DEBORA	RUA 17	IMPLANTAÇÃO	55	2,00	0,08%
140	JARDIM IMPERIAL	RUA DO MERENGUE	IMPLANTAÇÃO	600	3,00	0,92%
141	JARDIM IMPERIAL	RUA DO BOLERO	IMPLANTAÇÃO	480	3,00	0,74%
142	JARDIM IMPERIAL	RUA DA VALSA	IMPLANTAÇÃO	540	3,00	0,83%
143	JARDIM IMPERIAL	AV. DO JAZZ	IMPLANTAÇÃO	965	5,00	1,47%
144	JARDIM IMPERIAL	TRAVESSA S/N	IMPLANTAÇÃO	60	2,00	0,09%
145	PORTAL DA CIDADE	RUA DO VIOLINO	IMPLANTAÇÃO	320	2,00	0,49%
146	JARDIM SÃO PAULO	RUA 38	IMPLANTAÇÃO	335	2,00	0,51%
147	JARDIM SÃO PAULO	RUA 15	IMPLANTAÇÃO	430	3,00	0,66%
148	PEDRA LINDA	RUA POÇO DA PEDRA	IMPLANTAÇÃO	390	2,00	0,60%
149	PEDRA LINDA	RUA FLOR DE MARACUJÁ	IMPLANTAÇÃO	120	2,00	0,18%
150	PEDRA LINDA	RUA DO LIMOEIRO	IMPLANTAÇÃO	110	2,00	0,17%
151	PEDRA LINDA	RUA QUEBRA PEDRA	IMPLANTAÇÃO	100	2,00	0,15%
152	PEDRA LINDA	RUA GERICO	IMPLANTAÇÃO	90	2,00	0,14%
153	PEDRA LINDA	RUA GENIPAPO	IMPLANTAÇÃO	125	2,00	0,19%
154	PARQUE MASSANGANO	RUA QUIXABEIRA	IMPLANTAÇÃO	590	3,00	0,91%
155	PARQUE MASSANGANO	RUA AROEIRA	IMPLANTAÇÃO	590	3,00	0,91%
156	PARQUE MASSANGANO	RUA DA CASTANHOLA	IMPLANTAÇÃO	570	3,00	0,88%
157	PARQUE MASSANGANO	RUA GAMELEIRA	IMPLANTAÇÃO	585	3,00	0,90%
158	PARK JATOBA	RUA ZILDA DO NASCIMENTO Silva	IMPLANTAÇÃO	120	2,00	0,18%
159	PARK JATOBA	RUA GIDEVALDO DO NASCIMENTO DE SOUZA	IMPLANTAÇÃO	130	2,00	0,20%
160	PARK JATOBA	RUA GILSON AFONSO DO NASCIMENTO	IMPLANTAÇÃO	140	2,00	0,22%
161	PARK JATOBA	RUA EDILEUZA FRANSCINETE DE SOUZA	IMPLANTAÇÃO	150	2,00	0,23%
162	PARK JATOBA	RUA COPÁIBA	IMPLANTAÇÃO	175	2,00	0,27%
163	PARK JATOBA	RUA BARAÚNA	IMPLANTAÇÃO	165	2,00	0,25%
164	PARK JATOBA	RUA FLOR DE GIRASSOL	IMPLANTAÇÃO	60	2,00	0,09%
165	PARK JATOBA	RUA FLORDE AMARILES	IMPLANTAÇÃO	65	2,00	0,10%
166	NOVA PETROLINA	RUA TELMA LÚCIA A. SOUZA	IMPLANTAÇÃO	210	2,00	0,32%

167	SÃO JOSÉ	RUA JOSÉ ESMERINDO	IMPLANTAÇÃO	100	2,00	0,15%
168	JARDIM GUARARAPES	RUA 01	IMPLANTAÇÃO	510	3,00	0,78%
169	JARDIM GUARARAPES	RUA 04	IMPLANTAÇÃO	525	3,00	0,81%
170	LOTEAMENTO GIOVANNA	RUA JOSÉ RODOVAL DE ALENCAR	IMPLANTAÇÃO	220	2,00	0,34%
171	LOTEAMENTO GIOVANNA	RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA	IMPLANTAÇÃO	230	2,00	0,35%
172	LOTEAMENTO GIOVANNA	RUA YANDRA GOMES ARAÚJO	IMPLANTAÇÃO	220	2,00	0,34%
173	LOTEAMENTO GIOVANNA	RIA DALVA NUNES DE ARAUJO	IMPLANTAÇÃO	215	2,00	0,33%
174	LOTEAMENTO GIOVANNA	RUA MARIA DA LUZ	IMPLANTAÇÃO	215	2,00	0,33%
175	IZACOLANDIA	RUA DA PRAÇA	IMPLANTAÇÃO	260	2,00	0,40%
176	IZACOLANDIA	RUA OSVALDO CRUZ	IMPLANTAÇÃO	115	2,00	0,18%
177	IZACOLANDIA	RUA DA PAZ	IMPLANTAÇÃO	95	2,00	0,15%
178	IZACOLANDIA	RUA CAIXA D'ÁGUA	IMPLANTAÇÃO	90	2,00	0,14%
179	IZACOLANDIA	RUA SOLON BARBOSA	IMPLANTAÇÃO	200	2,00	0,31%
180	IZACOLANDIA	RUA SANTA TEREZINHA	IMPLANTAÇÃO	145	2,00	0,22%
181	IZACOLANDIA	RUA JÚLIO DE MELO	IMPLANTAÇÃO	160	2,00	0,25%
182	RAJADA	RUA SEVERIANO JOSÉ DE ARAÚJO	IMPLANTAÇÃO	190	2,00	0,29%
183	RAJADA	RUA JOANA UMBELINA DE JESUS	IMPLANTAÇÃO	50	2,00	0,08%
184	RAJADA	RUA MARCIMINIANO RODRIGUES DE ARAÚJO	IMPLANTAÇÃO	200	2,00	0,31%
185	RAJADA	RUA ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA	IMPLANTAÇÃO	200	2,00	0,31%
186	RAJADA	RUA HORÁCIO MARCOLINO TELES	IMPLANTAÇÃO	205	2,00	0,32%
187	RAJADA	AV. MANOEL ANTÔNIO R. COELHO	IMPLANTAÇÃO	305	2,00	0,47%
188	RAJADA	RUA JOAQUIM FRANCISCO RODRIGUES	IMPLANTAÇÃO	70	2,00	0,11%
189	RAJADA	RUA ZEZITO BEZERRA	IMPLANTAÇÃO	50	2,00	0,08%
190	RAJADA	RUA DIONÍSIO RODRIGUES DE MACEDO	IMPLANTAÇÃO	555	3,00	0,85%
191	JOSÉ E MARIA	RUA MARIA GOMES COELHO DE MACEDO	IMPLANTAÇÃO	460	3,00	0,71%
192	JOSÉ E MARIA	RUA TABELÃO JOÃO GOMES	IMPLANTAÇÃO	520	3,00	0,80%
193	JOSÉ E MARIA	RUA RIO BEBERIBE	IMPLANTAÇÃO	510	3,00	0,78%
194	ANTÔNIO CASSIMIRO	AV. PROJETADA 1	IMPLANTAÇÃO	245	2,00	0,38%
195	ANTÔNIO CASSIMIRO	AV. MAR LABRADOR	IMPLANTAÇÃO	110	2,00	0,17%
196	VILA DOS INGÁS II	RUA LÉIA RAQUEL	IMPLANTAÇÃO	150	2,00	0,23%
197	VILA DOS INGÁS II	RUA SAMUEL	IMPLANTAÇÃO	85	2,00	0,13%
198	COHAB MASSANGANO	RUA BARTOLOMEU JOSÉ CAMILO	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	80	2,00	0,12%
199	COHAB MASSANGANO	RUA JOSÉ SOUZA	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	90	2,00	0,14%
200	COHAB MASSANGANO	RUA IZAURINA DA SILVA BEZERRA	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	100	2,00	0,15%
201	COHAB MASSANGANO	RUA ALMIR DE ARAÚJO	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	130	2,00	0,20%
202	COHAB MASSANGANO	RUA DOMINGOS SÁVIO DE S. DIAS	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	195	2,00	0,30%
203	COHAB MASSANGANO	RUA ODONEL PEDRO AMORIM	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	140	2,00	0,22%
204	COHAB MASSANGANO	RUA DR. GURGEL	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	140	2,00	0,22%
205	COHAB MASSANGANO	RUA HELOISA MACEDO NUNES	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	260	2,00	0,40%
206	COHAB MASSANGANO	RUA ANTÔNIO TERTULIANO SOUZA	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	130	2,00	0,20%
207	COHAB MASSANGANO	RUA ALVARO MOREIRA DA ROCHA	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	125	2,00	0,19%
208	COHAB MASSANGANO	RUA IZALTIMA CRUZ	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	280	2,00	0,43%
209	COHAB MASSANGANO	RUA OZIREZ JUVENTINO	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	135	2,00	0,21%
210	COHAB MASSANGANO	RUA JOAQUIM ALVES ARAÚJO	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	225	2,00	0,35%
211	COHAB MASSANGANO	RUA RAIMUNDO ALVES ARAÚJO	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	155	2,00	0,24%
212	COHAB MASSANGANO	RUA AGOSTINHO C. DE MACEDO	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	45	2,00	0,07%
213	COHAB MASSANGANO	RUA JOÃO CAVALCANTI RODRIGUES	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	230	2,00	0,35%
214	COHAB MASSANGANO	RUA FELIPE BARBOSA CAMPOS	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	200	2,00	0,31%
215	COHAB MASSANGANO	RUA GUIOMAR ALVES NASCIMENTO	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	200	2,00	0,31%
216	JARDIM AMAZONAS	RUA FLORÊNCIO BARROS SILVA	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	500	3,00	0,77%
217	JARDIM AMAZONAS	RUA GERONCIO LOPES DA SILVA	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	525	3,00	0,81%
218	BELA VISTA	RUA NATÁLIA JOANA ALVES	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	480	3,00	0,74%
219	BELA VISTA	AVENIDA DONIZETE LOPES DOS SANTOS	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	465	3,00	0,71%
220	BELA VISTA	RUA JOÃO SALGUEIRO	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	375	2,00	0,58%
221	BELA VISTA	RUA ROBERTO LOPES DA SILVA	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	390	2,00	0,60%
222	BELA VISTA	RUA MARIA LUNA	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	250	2,00	0,38%
223	BELA VISTA	RUA MARIANA DA SILVA BARROS	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	250	2,00	0,38%
224	BELA VISTA	RUA MARIA SALES	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	425	3,00	0,65%
225	BELA VISTA	RUA ÂNGELO NARCISO AMORIM	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	285	2,00	0,44%
226	BELA VISTA	RUA 11	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	95	2,00	0,15%
227	VILA MOCÓ	RUA PADEIRO JOÃO LUÍS	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	215	2,00	0,33%
228	VILA MOCÓ	RUA IRMÃ MARIA A. SOUZA	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	585	3,00	0,90%
229	VILA MOCÓ	RUA ADELINA SANTANA	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	190	2,00	0,29%
230	VILA MOCÓ	RUA CAMILO DE SÁ	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	455	3,00	0,70%
231	VILA MOCÓ	RUA ANTENIO SOARES	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	115	2,00	0,18%
232	VILA MOCÓ	RUA TERESA VERGINIO	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	110	2,00	0,17%
233	COLINA IMPERIAL	RUA JOSÉ COELHO BRANDÃO	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	130	2,00	0,20%
234	COLINA IMPERIAL	RUA FRANCISCO DE A. CAVALCANTE	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	140	2,00	0,22%
235	COLINA IMPERIAL	RUA JONAS BRANDÃO	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	105	2,00	0,16%
236	COLINA IMPERIAL	RUA MARIA V. CAVALCANTE	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	80	2,00	0,12%
237	COLINA IMPERIAL	RUA OSCAR DO N. SOBRAL	RESTAURAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO	370	2,00	0,57%
TOTAL				65.055	549	100,00%



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2435-2E98-9BB8-2474

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EMILE CAROLINE SANTOS CASTRO (CPF 093.XXX.XXX-74) em 29/04/2025 11:51:04 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2435-2E98-9BB8-2474>