



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos, executivos e complementares da AEVSF/FACAPE

Valor hora base

R\$ 176,28

Carga horária total

1.063

25,80%

Valor total estimado

R\$ 235.731,14

Encargos

Não-Desonerado

fev/26

Valor hora com BDI

R\$ 221,76

Item	Cod. Referência	Subitem	Descrição do Objeto	Etapas Técnicas	CATSER	Unidade	Quantidade de Horas	Valor Hora Base	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	Valor Hora c/ BDI	Valor Base	BDI/Encargos	Valor Total c/ BDI
1	90779	1.1	Elaboração de Projetos para construção do Colegiado de Medicina.	Levantamentos e Estudos Preliminares	20060	HORA	15	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 2.644,20	R\$ 682,20	R\$ 3.326,40
1	90779	1.2	Elaboração de Projetos para construção do Colegiado de Medicina.	Projeto Arquitetônico e Urbanismo	20060	HORA	100	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 17.628,00	R\$ 4.548,02	R\$ 22.176,02
1	90779	1.3	Elaboração de Projetos para construção do Colegiado de Medicina.	Projetos de Engenharia (Estrutural, fundação e superestrutura, Hidrossanitário e Elétrico interno e externo com iluminação cênica)	20060	HORA	205	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 36.137,40	R\$ 9.323,45	R\$ 45.460,85
1	90779	1.4	Elaboração de Projetos para construção do Colegiado de Medicina.	Projeto de Cabeamento Estruturado (lógica, rede, vídeo e videomonitoramento)	20060	HORA	40	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 7.051,20	R\$ 1.819,21	R\$ 8.870,41
1	90779	1.5	Elaboração de Projetos para construção do Colegiado de Medicina.	Projeto Mecânico (climatização de ambientes, gases, exaustão e/ou ventilação)	20060	HORA	20	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 3.525,60	R\$ 909,60	R\$ 4.435,20
1	90779	1.6	Elaboração de Projetos para construção do Colegiado de Medicina.	Projeto de Detecção e Combate a Incêndio com Plano de Emergência e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas com planilha de gerenciamento de risco e aprovação nos órgãos competentes	20060	HORA	30	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 5.288,40	R\$ 1.364,41	R\$ 6.652,81
1	90779	1.7	Elaboração de Projetos para construção do Colegiado de Medicina.	Paisagismo	20060	HORA	20	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 3.525,60	R\$ 909,60	R\$ 4.435,20
1	90779	1.8	Elaboração de Projetos para construção do Colegiado de Medicina.	Memorial Descritivo, Orçamentos Estimados, Memória de Cálculo, Cronograma Físico-Financeiro, BDI, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas	20060	HORA	25	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 4.407,00	R\$ 1.137,01	R\$ 5.544,01
2	90779	2.1	Elaboração de Projetos para construção da Policlínica.	Levantamentos e Estudos Preliminares	20060	HORA	30	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 5.288,40	R\$ 1.364,41	R\$ 6.652,81
2	90779	2.2	Elaboração de Projetos para construção da Policlínica.	Projeto Arquitetônico e Urbanismo	20060	HORA	80	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 14.102,40	R\$ 3.638,42	R\$ 17.740,82
2	90779	2.3	Elaboração de Projetos para construção da Policlínica.	Projetos de Engenharia (Estrutural, fundação e superestrutura, Hidrossanitário e Elétrico interno e externo com iluminação cênica)	20060	HORA	180	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 31.730,40	R\$ 8.186,44	R\$ 39.916,84
2	90779	2.4	Elaboração de Projetos para construção da Policlínica.	Projeto de Cabeamento Estruturado (lógica, rede, vídeo e videomonitoramento)	20060	HORA	40	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 7.051,20	R\$ 1.819,21	R\$ 8.870,41
2	90779	2.5	Elaboração de Projetos para construção da Policlínica.	Projeto Mecânico (climatização de ambientes, gases, exaustão e/ou ventilação)	20060	HORA	40	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 7.051,20	R\$ 1.819,21	R\$ 8.870,41
2	90779	2.6	Elaboração de Projetos para construção da Policlínica.	Projeto de Detecção e Combate a Incêndio com Plano de Emergência e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas com planilha de gerenciamento de risco e aprovação nos órgãos competentes	20060	HORA	20	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 3.525,60	R\$ 909,60	R\$ 4.435,20
2	90779	2.7	Elaboração de Projetos para construção da Policlínica.	Paisagismo	20060	HORA	20	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 3.525,60	R\$ 909,60	R\$ 4.435,20
2	90779	2.8	Elaboração de Projetos para construção da Policlínica.	Memorial Descritivo, Orçamentos Estimados, Memória de Cálculo, Cronograma Físico-Financeiro, BDI, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas	20060	HORA	35	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 6.169,80	R\$ 1.591,81	R\$ 7.761,61
3	90779	3.1	Elaboração de Projetos para revitalização da pavimentação da faculdade.	Levantamentos e Estudos Preliminares	20060	HORA	8	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 1.410,24	R\$ 363,84	R\$ 1.774,08
3	90779	3.2	Elaboração de Projetos para revitalização da pavimentação da faculdade.	Projetos de Engenharia (Estrutural, fundação e superestrutura, Hidrossanitário e Elétrico interno e externo com iluminação cênica)	20060	HORA	35	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 6.169,80	R\$ 1.591,81	R\$ 7.761,61
3	90779	3.3	Elaboração de Projetos para revitalização da pavimentação da faculdade.	Memorial Descritivo, Orçamentos Estimados, Memória de Cálculo, Cronograma Físico-Financeiro, BDI, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas	20060	HORA	20	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 3.525,60	R\$ 909,60	R\$ 4.435,20
4	90779	4.1	Elaboração de Projetos de Paisagismo (área interna e externa).	Paisagismo	20060	HORA	100	R\$ 176,28	25,80%	R\$ 221,76	R\$ 17.628,00	R\$ 4.548,02	R\$ 22.176,02
TOTAL GERAL							1.063				R\$ 187.385,64	R\$ 48.345,50	R\$ 235.731,14

RODONBERG RODRIGUES DE OLIVEIRA
Chefe do Departamento de Engenharia da FACAPE