


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	<b>OBRA:</b>	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE BARRINHA NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE (1ª etapa) - Desonerado	<b>DATA:</b>	14/11/2025	<b>BDI:</b>	27,29%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE BARRINHA NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE (1ª etapa) - Desonerado	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	PRAIA DE BARRINHA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

SERVIÇO: **ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,30%**

UNIDADE: %

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,2210	6.171,03	1.363,80
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,1520	17.326,01	2.633,55
TOTAL SIMPLES					3.997,35
TOTAL PARA 6 MESES					23.984,10
FRAÇÃO DE 100%					239,84
BDI: 27,29%					65,45
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>305,29</b>

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>OBRA:</b>	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE BARRINHA NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE (1ª etapa) - Não Desonerado	<b>DATA:</b>	14/11/2025	<b>BDI:</b>	23,60%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE BARRINHA NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE (1ª etapa) - não Desonerado	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	PRAIA DE BARRINHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

SERVIÇO: **ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,30%**

UNIDADE: %

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,2210	6.963,71	1.538,98
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,1520	19.999,74	3.039,96

TOTAL SIMPLES 4.578,94

TOTAL PARA 6 MESES 27.473,64

FRAÇÃO DE 100% 274,74

BDI: 23,60% 64,84

**TOTAL GERAL 339,58**