
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DADOS DA OBRA 
 
1.1 - Pelo presente, solicitamos que seja providenciado procedimento de licitação para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF 
RIO DAS PEDRAS, NA RUA VALTER PEREIRA, BAIRRO RIO DAS PEDRAS, COM 
ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 272,14 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO 
DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT 
VALOR 

ESTIMADO 

1 

REFORMA E AMPLIAÇÃO ESF RIO DAS PEDRAS, COM ÁREA 
DE INTERVENÇÃO DE 272,14 M², NA RUA VALTER PEREIRA 
DIAS, BAIRRO RIO DAS PEDRAS, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO. 

SERVIÇO 1,00 R$ 1.356.920,05 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
2.1. PROJETOS 
 

• Os projetos são de autoria da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA, através da 
Secretaria de Obras e Projetos; 
 

• A obra deverá ser executada pela própria licitante, sendo que qualquer outra 
subcontratação, DEVERÁ SER AUTORIZADA pela Secretaria de Obras e Projetos; 
 

• As custas com as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e/ou Registros de 
Responsabilidade Técnica (RRT’s), exigidos para a execução dos serviços referentes à 
obra, bem como as ART’s e/ou RRT’s Complementares, caso seja necessário, serão de 
responsabilidade da contratada; 
 

• A empresa vencedora deverá manter na obra o Diário de Obra, onde serão lançados 
diariamente todos os atos e fatos incidentes e o mínimo de informações necessárias para o 
bom entendimento deste (principalmente data de início e término de cada etapa de serviço, 
e a mão de obra empregada, por especialidade, inclusive o quantitativo; especificar quais 
funcionários pertencem ao quadro de funcionários da contratada e quais são terceirizados) e 
deve ser devidamente assinado pelo profissional responsável pela execução e pelo 
Fiscal da Obra. Deverá ser apresentada cópia do Diário de Obra a cada visita quinzenal e a 
cada medição; 
 

• A empresa vencedora deverá manter na obra placa da obra, conforme modelo e texto 
fornecido pelo Município; 
 

• Qualquer alteração na execução da obra deverá ser solicitada por escrito pela licitante 
vencedora e somente poderá ser executada com prévia autorização por escrito do 
Município de Videira, mediante alteração contratual; 
 

• Todo o material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser de primeira 
qualidade e ter aprovação prévia da municipalidade, sendo que deverá ser apresentado 
amostras, quando possível, assim como qualquer alteração ou substituição que venha a 
favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos serviços, essa solicitação deverá ser feita por 
escrito; 
 



 

 

• Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas 
especificações, substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra 
alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação à 
fiscalização da obra, devidamente justificada pelo responsável técnico; 
 

• Todos os serviços e materiais que porventura não foram especificados no Memorial 
Descritivo e/ou na Planilha Orçamentária, porém inerentes e necessários ao bom 
andamento da obra e objetivo do projeto, serão considerados como descritos, quantificados 
e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros aditivos. Ressalta-se 
que os quantitativos se referem a extensões em planta, sendo responsabilidade da 
contratada considerar demais quantitativos, sendo que estes estão inclusos no valor 
unitário; 
 

• A empresa vencedora deverá, antes do início dos serviços, analisar todos os 
documentos relacionados aos Projetos, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária a fim 
de que possa se certificar de todos os detalhes executivos, custos e exiguidade dos 
mesmos. Não será aceito aditivo de materiais já previstos e orçados. 
 
2.2. OBJETIVOS 
 
Forma de execução: Os serviços deverão ser executados pelo regime de empreitada por 
preço unitário, de acordo com as normas, especificações e métodos da ABNT, Código de 
Obras, Uso do Solo e demais normas e regulamentos oficiais atinentes a cada um dos 
projetos, efetuando os respectivos controles tecnológicos, bem como especificações e 
detalhamentos do Projeto Básico (Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e 
Cronograma Físico-Financeiro). Para todos os serviços a ausência de legislação específica 
enseja a observação das normas internacionais, citadas ou não no edital; 
 

• Os quantitativos deverão ser conferidos pela licitante obedecendo fiel e rigorosamente o 
Projeto Básico (Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-
Financeiro); 
 

• O Município de Videira não assumirá a responsabilidade pelo pagamento de eventuais 
diferenças que venham a ocorrer durante a execução da obra. Se for constatado qualquer 
erro ou diferença nos quantitativos, a empresa executora deverá solicitar, por escrito, a sua 
correção ou retificação antes da execução de cada etapa dos serviços; 
 
Todos os detalhes de serviços a serem executados constantes dos desenhos e não 
mencionados nos quantitativos e no Memorial Descritivo, assim como todos os detalhes de 
execução de serviços mencionados nos quantitativos e no Memorial Descritivo e que não 
constem nos desenhos serão interpretados como parte integrante da execução da obra. 
Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais fica 
estabelecido que: 
 

• Em caso de divergência entre o quantitativo/memorial descritivo e os projetos 
prevalecerão sempre os primeiros. 

• O projeto de execução prevalecerá sempre, em qualquer estágio da obra, sobre os 
demais projetos. 

• Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões tomadas em 
escala, prevalecerão sempre as primeiras. 

• Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre 
os de maior escala. 

• Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os 
mais recentes. 



 

 

 
A empresa vencedora deverá seguir as orientações técnicas da Secretaria de Obras e 
Projetos, sendo que, caso as orientações não forem seguidas, poderá ocorrer à rescisão do 
contrato. 
 
Todas as dúvidas existentes quanto à técnica de construção, deverão ser sanadas com a 
Fiscalização do Município de Videira, POR ESCRITO, cabendo a empresa vencedora 
aguardar deliberação para prosseguir as atividades daí decorrentes. 
 
2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

• Certidão Atualizada de Registro ou Inscrição de Pessoa Jurídica expedida pelo 
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo), dentro do prazo de validade. Para os casos em que a Pessoa Jurídica seja 
registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e, o certificado seja 
expedido por Conselho de outra região, cuja circunscrição não seja o Estado de Santa 
Catarina, por ocasião da assinatura do contrato, deverá receber o visto do CREA/SC, 
com a indicação dos responsáveis técnicos; 
 

• Certidão Atualizada de Registro ou Inscrição de Pessoa Física expedida pelo CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo), dentro do prazo de validade. Para os casos em que a Pessoa Física seja 
registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e, o certificado seja 
expedido por Conselho de outra região, cuja circunscrição não seja o Estado de Santa 
Catarina, por ocasião da assinatura do contrato, deverá receber o visto do CREA/SC; 
 

• Prova de possuir, em seu quadro permanente, quadro societário ou mediante contrato de 
prestação de serviço, na data prevista para entrega dos documentos de habilitação pela 
empresa vencedora, profissional de nível superior com registro no CREA e/ou CAU, o qual 
será, obrigatoriamente, o Responsável Técnico pela execução dos serviços. O vínculo do 
profissional com a empresa deverá ser comprovado por: 
- Cópia da Carteira de Trabalho (dados pessoais e registro na empresa) e cópia do registro 
do profissional no livro/ficha de registro de empregados da empresa, caso o profissional 
apresentado como responsável técnico faça parte do quadro permanente da empresa, ou; 
-Contrato Social ou alteração contratual, caso o sócio seja também o profissional 
apresentado como responsável técnico da empresa, ou; 
- Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a empresa e o profissional apresentado 
como responsável técnico, com firma reconhecida em cartório, ou, com assinatura 
eletrônica com certificado digital ICP Brasil/Gov.br. 
 

• Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, registrado na Entidade Profissional competente (CREA e/ou CAU), acompanhado 
da Certidão de Acervo Técnico, de atividade concluída, com registro, que comprove que o(s) 
Responsável(is) Técnico(s) apresentado(s) pela empresa licitante executou obras/serviços 
com características semelhantes ao objeto da presente licitação. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATIVIDADE 
UNIDADE 

QUANTIDADE 
LICITADA 

QUANTIDADE 
MÍNIMA 

ACERVADA CREA/SC CAU/BR 

Fundação 
Superficial – 
Execução 

2.2.2. Execução 
de estrutura de 

concreto 
m² 120,31 m² 60,15 m² 

Edificação de 
alvenaria para 
fins diversos – 

Execução 

2.1.1. Execução 
de obra 

m² 272,14 m² 136,07 m² 

Instalação 
elétrica em 

baixa tensão 
para fins 

residenciais e 
comerciais – 

Execução 

2.5.7. Execução 
de instalações 

elétricas prediais 
de baixa tensão 

m² 272,14 m² 136,07 m² 

Rede 
Hidrossanitária 

– Execução 

2.5.1. Execução 
de instalações 

hidrossanitárias 
prediais 

m² 272,14 m² 136,07 m² 

 

• Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações do presente Edital e 
das condições locais da(s) obra(s) para cumprimento das obrigações do objeto da presente 
licitação. Os serviços deverão ser executados conforme o Projeto Básico (Projetos, 
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro) e todas as 
solicitações do presente Edital, objeto desta licitação. A referida declaração deverá ser 
assinada obrigatoriamente pelo(s) responsável(is) técnico(s) apresentado(s) pela empresa 
licitante e que será(ão) o(s) responsável(is) pela execução dos serviços e pelo proprietário 
da empresa ou seu representante legal. 
 
OBS.: As licitantes interessadas em participar do presente certame poderão realizar visita 
do(s) local(is) da(s) obra(s), para conhecimento da situação em que se encontra(m), caso 
em que deverão entrar em contato com a Secretaria de Obras e Projetos nos telefones (49) 
3090-2721 e agendar a data e horário da visita. 
 

• Apresentar: “Declaração de Responsabilidade Ambiental” conforme descritivo 
abaixo: 
“Declaramos para os devidos fins que conhecemos a legislação ambiental, notadamente as 
relacionadas às atividades objeto deste Edital, e que: 
a) Tomamos total conhecimento das obrigações constantes do objeto da presente licitação 
e sabendo das restrições ambientais relacionadas à preservação do meio ambiente e à 
minimização dos impactos ambientais advindos dos serviços previstos neste Edital, cujas 
ações serão criteriosamente implementadas, incluindo o monitoramento ambiental quando 
necessário; 

b) Responsabilizamo-nos pela obtenção dos materiais necessários para a execução 
destes serviços de fontes devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais 
competentes; 



 

 

c) Assumimos a responsabilidade pela execução sem ônus a Prefeitura de Videira da 
limpeza de entulhos, bem como do “bota fora”, focos de proliferação endêmica, higiene e 
pela qualidade socioambiental da obra ou serviços. 
 

A referida declaração deverá ser assinada obrigatoriamente pelo Responsável Técnico 
apresentado pela empresa e pelo proprietário da empresa e/ou seu representante legal. 
 

• A empresa interessada em participar deverá apresentar relação explícita e declaração 
formal do vínculo empregatício dos profissionais, e caso seja vencedora do certame, 
manterá o referido pessoal técnico mínimo qualificado durante toda a execução do contrato 
conforme segue: 
 
- 01 Mestre de Obras; 
- 02 Pedreiros; 
- 02 Serventes. 
 
2.4. DA SEGURANÇA E CONVENIÊNCIA PÚBLICA 
 
Antes de qualquer atividade construtiva, a empresa contratada deverá implantar a 
sinalização provisória de alerta, indicando a existência de desvios e caminhos de serviço, 
pois será de sua responsabilidade qualquer acidente que a obra possa causar até a 
conclusão dos serviços e entrega da obra. 
 
A sinalização temporária seguirá basicamente o seguinte:  
 
- Placas fixas; 
- Placas móveis de advertência. 
 
Toda a movimentação de equipamentos e as operações construtivas da obra deverão ser 
executadas levando-se em conta proporcionar o mínimo de incômodo aos usuários da via, 
pedestres e demais pessoas.  
 
Deverão ser tomadas as medidas quanto à proteção nas operações de transporte dos 
materiais aplicados na obra, objetivando impedir o derrame ao longo das vias públicas ou no 
próprio local da obra. 
 

3. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
 
A CONTRATADA deverá iniciar os serviços, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data 
de recebimento da Ordem de Serviço. 
 
A referida obra deverá ser entregue pronto e acabado em até 150 (cento e cinquenta) dias 
consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.  
 
A não entrega da obra dentro do referido prazo, poderá acarretar na rescisão do contrato e a 
aplicação das sanções legais previstas. 
 
Caso haja necessidade de prorrogação do prazo de execução dos serviços, a empresa 
vencedora deverá solicitar, no prazo de 20 (vinte) dias antes do término do prazo 
previsto para entrega da obra. Os pedidos de prorrogação de prazo deverão estar 
devidamente justificados e comprovados (anexar gráficos meteorológicos de índices 
pluviométricos, quando for o caso, por exemplo).  
 



 

 

A CONTRATADA deverá cadastrar o pedido no Portal de Autoatendimento do Município de 
Videira (https://videira.atende.net/autoatendimento) no serviço “Emissão de Processo 
Digital”, sendo que o acesso à funcionalidade só estará disponível através de login e senha. 
Ao cadastrar o pedido, para correto direcionamento do processo digital, deverão ser 
utilizados os seguintes parâmetros: Assunto: SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS e 
Subassunto: ADITIVO CONTRATUAL. 
 
Concluída a obra, e estando a mesma totalmente limpa, a licitante vencedora deverá 
solicitar, por escrito o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o qual será realizado pelo 
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 10 (dez) dias úteis da comunicação escrita da contratada, a 
não solicitação do termo de recebimento caberá a aplicação de sanções cabíveis.  
 
Antes do RECEBIMENTO DEFINITIVO, se necessário, a licitante vencedora deverá 
elaborar e fornecer o Projeto “As Buit” ao Município, para os casos previstos no art. 1º, §1º 
da Resolução nº 425, 18 de dezembro de 1998 do CONFEA. 
 
O RECEBIMENTO DEFINITIVO será efetuado de acordo com a designação de cada 
unidade requisitante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais, o qual não será superior a 60 (sessenta) dias úteis, salvo em 
casos excepcionais, devidamente justificados pelas partes.  
 
Juntamente com o RECEBIMENTO DEFINITIVO, deverá a licitante vencedora apresentar 
todos os documentos relacionados à regularização da obra, como, Certidão de Obra emitida 
pelo INSS.  
 
O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e 
dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação 
ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o 
contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela 
substituição necessárias. 
 

4. DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
A licitante deverá apresentar Cronograma Físico-Financeiro para execução da obra com 
prazo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos. 
 
O cronograma deverá estar assinado obrigatoriamente pelo(s) responsável(is) técnico(s) 
pela execução da obra, detentor(es) do(s) Acervo(s) Técnico(s) apresentado(s) pela 
empresa E pelo proprietário da empresa e/ou seu representante legal. 
 
Obs.: O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PODERÁ SER MODIFICADO PELA 
EMPRESA, DEVENDO, CONTUDO, ATENDER OS PRAZOS DE EXECUÇÃO 
MENCIONADOS ACIMA, BEM COMO SEREM ELABORADOS COM PERCENTUAIS DE 
EXECUÇÃO MENSAL COMPATÍVEIS COM OS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS 
CRONOGRAMAS INTEGRANTES DO PROJETO BÁSICO. 
 

5. DOS PAGAMENTOS 
 
Os pagamentos far-se-ão por meio de crédito em conta-corrente bancária da licitante 
vencedora, conforme Cronograma físico-financeiro apresentado pela mesma e de acordo 
com a verificação mensal realizada “in loco” pelos técnicos do Município de Videira, os quais 
fornecerão o Boletim de Medição para a licitante vencedora emitir a Nota Fiscal.  

https://videira.atende.net/autoatendimento


 

 

 
O Boletim de Medição emitido pelo Município deverá ser assinado pelo Fiscal da Obra e 
pelo responsável técnico apresentado pela licitante vencedora. 
 
Os pagamentos somente serão realizados considerando o integral cumprimento de cada 
etapa prevista no Cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante vencedora. 
 
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva 
Nota Fiscal/Fatura, com:  

I - Emissão dos respectivos documentos fiscais;  
II - Aceitação dos serviços, pelo órgão do Município de Videira encarregado da 

fiscalização;  
III - Cópias autenticadas da folha de pagamento e da GRPS, relativas aos segurados 

colocados à disposição da licitante vencedora, quando for o caso;  
IV - Retenção do ISS sobre os serviços prestados que tenham por local da prestação 

o território do Município de Videira;  
V - Apresentação das certidões negativas de tributos Federais, Estaduais, 

Municipais, FGTS e CNDT;  
VI – Apresentação dos Diários de Obra. 

 
Tratando-se de prestação de serviços, a licitante vencedora deverá cumprir todos os 
encargos e obrigações trabalhistas. O Município de Videira somente efetuará o pagamento 
para a licitante vencedora mediante comprovação do cumprimento das obrigações 
trabalhistas, em especial o pagamento de salários, recolhimento de FGTS e de Contribuição 
Previdenciária dos Trabalhadores. 
 
A licitante vencedora deverá manter como condição para pagamento, durante toda a 
execução, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
Como condição para pagamento deverão ser apresentadas junto a nota fiscal/fatura 
todas as certidões constantes da habilitação, dentro do prazo de validade, nos termos 
do art. 92, inciso XVI da Lei nº 14.133/2021. 
 

6. GARANTIA CONTRATUAL 
 
Como condição para assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviço, a licitante 
vencedora além de manter as mesmas condições de habilitação, deverá apresentar os 
documentos exigidos no item abaixo e GARANTIA de 5% (cinco por cento) do valor 
inicial do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, podendo a licitante vencedora 
optar por uma das seguintes modalidades:  
 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 
b) seguro-garantia;  
c) fiança bancária;  
d) título de capitalização custeado por pagamento único. 

 
Caso a licitante vencedora opte pela modalidade de seguro-garantia, o prazo para 
apresentação será de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e 
anterior à assinatura do contrato, sendo que nessa situação, decai o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis estabelecido para a assinatura do contrato. 
 
O prazo de vigência da apólice do seguro-garantia deverá ser igual ou superior ao prazo 
estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à 
vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora, conforme art. 
97 da Lei nº 14.133/2021. 



 

 

 
Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a 
CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de 
seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 
 
O seguro-garantia deverá continuar em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o 
prêmio nas datas convencionadas. 
 
A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a fiel execução do 
contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente. 
 
Caso venha ocorrer termo de aditamento contratual, a CONTRATADA deverá 
apresentar garantia complementar na mesma modalidade escolhida no momento da 
assinatura do contrato.  
 

7. DO INÍCIO E CONDIÇÕES DA OBRA 
 

• Como condição para expedição da Ordem de Serviço, a licitante vencedora deverá 
apresentar, no mesmo prazo para assinatura do contrato, os seguintes documentos, sob 
pena de rescisão contratual: 

a) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica) de execução da obra; 

b) CNO (Cadastro Nacional de Obras), obrigatoriamente em sua razão social e CNPJ. 
 

• Caberá a licitante vencedora proceder à instalação da obra dentro das normas gerais de 
construção, sendo de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras: 
alvarás, certidões e licenças, evitando interrupções por embargo, bem como, ter um jogo 
completo aprovado e atualizado dos Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma físico 
financeiro, Memorial Descritivo, Diário de Obra, ART’s e/ou RRT’s e demais elementos que 
interessem ao serviço; 
 

• O responsável técnico apresentado pela licitante vencedora deverá acompanhar os 
serviços da obra, no mínimo, 03 (três) vezes por semana, constando informações sobre o 
andamento da obra e as descrevendo no Diário de Obra com sua assinatura; 
 

• A cada 15 (quinze) dias o responsável técnico deverá realizar visita na obra 
acompanhado do Fiscal da Obra indicado pelo Município, ocasião em que deverão ser 
entregues os Diários de Obra; 
 

• A CONTRATADA será responsável pela preservação das benfeitorias existentes.  
 

8. DA FISCALIZAÇÃO 
 
O Município exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução do objeto da licitação, a 
qualquer hora. 
 
A fiscalização do contrato ficará a cargo do(s) servidor(es) abaixo mencionado(s): 
 
a) Fiscal do Contrato: 
 
Felipe Bogoni, Engenheiro Civil, CREA/SC 223655-5, telefone (49) 3090-2721, e-mail: 
planejamento.felipe@videira.sc.gov.br; 



 

 

Roberto Felipe Gugelmin, Arquiteto e Urbanista, CAU SC A15184-0, telefone (49) 3090-
2721, e-mail: planejamento.roberto@videira.sc.gov.br;  
 
b) Gestora de Contratos Licitatórios: Amanda Strapazzon Marmentini, telefone (49) 
3090-2701, e-mail: planejamento.amanda@videira.sc.gov.br; 
 
Caberá ao(s) servidor(es) designado(s) verificar se os serviços, objeto do contrato, atendem 
a todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como autorizar o pagamento da 
respectiva nota fiscal, e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o 
adimplemento a que se referir o objeto licitado. 
 
O(s) servidor(es) anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 
 
A fiscalização exercida pelo Município não reduz e nem exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade. 
 

9. DA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

A planilha orçamentária foi composta conforme o previsto no artigo 23, §2º da Lei nº 

14.133/2021, seguindo a ordem de prioridade. 
 
Preferencialmente foi utilizado o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de 
Construção Civil (SINAPI), porém houveram itens os quais não foram possíveis a utilização 
destes referenciais de preço. Desse modo, quando não foi possível a utilização do 
referencial SINAPI, utilizou-se o referencial auxiliar ORSE – Orçamento de Obras Sergipe. 
Ainda, para itens em que se verificou a inexistência de valores nas planilhas referenciais 
oficiais e a impossibilidade de encontrar contratações similares recentes ou com 
especificações idênticas em outros órgãos da Administração Pública pela especificidade de 
sua destinação, realizou-se levantamento de preço através de pesquisa publicada em mídia 
especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, sendo identificada a 
data e hora de acesso. 
 

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
ÓRGÃO 15: Fundo Municipal de Saúde de Videira 
UNIDADE 001: Fundo Municipal de Saúde 
AÇÃO: 1027 – Construção / Ampliação e Reformas na Rede de Saúde Municipal 
REFERÊNCIA: 518 – 34490 – Aplicações Diretas 
SUB. ELEMENTO: 51.99 
 
Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção e subscrevemo-nos, 
 
Atenciosamente. 

Videira/SC, 14 de maio de 2026. 
 
 
 

_________________________________ 

MARIBEL EMÍLIA GAIO 
Secretária Municipal de Saúde 

_________________________________ 

FELIPE BOGONI 

Engenheiro Civil 

CREA/SC 223655-5 
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