



Secretaria de Planejamento

Diretoria de Projetos e Obras

Troca do telhado da unidade de saúde do ESF Nazaré

Item	Descrição	Material	Mão de Obra	Total
1.	SERVIÇOS INICIAIS	897,34	598,23	1.495,57
2.	DEMOLIÇÕES & REMOÇÕES	4.552,20	10.621,79	15.173,99
3.	COBERTURA NOVA	54.206,84	36.137,90	90.344,74
4.	LIMPEZA DA OBRA	34,01	136,06	170,07
Valores totais		59.690,40	47.493,97	107.184,37

Concórdia (SC), 08 de janeiro de 2025.

Daniela Stringhini
Arquiteta e Urbanista
CAU A 58237-9