

Assunto: itens mais relevantes

CONSIDERANDO o encaminhamento do projeto da **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E FUNCIONAL DA FACHADA E RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ABIUD PONCIANO DIAS**, Rua Professor Ferreira, entre as Ruas Brigadeiro Faria Lima e Presidente Prudente, Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 18 e 06 da quadra 08, Bairro Vila São Francisco, CEP 76.270-000, Jussara-GO.

Indico a seguir os itens mais relevantes encontrados na planilha orçamentária e suas respectivas quantidades:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. TOTAL	QUANT. EXIGIDA (50%)
1	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M ²	1.153,94	576,97
2	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI	M ²	288,49	144,245
3	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.181,63	590,815

12 de novembro de 2025, Goiânia-GO

Assinatura:

Misleny Batista de Oliveira
Arquiteta e Urbanista – CAU A3139174

