
OBRA:
PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS
LOCAL:
LOCALIDADE DE BOM JESUS
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO UNIT. 

S/ BDI 
INCLUSO (R$)

PREÇO UNIT. 
C/ BDI 

INCLUSO (R$)

PREÇO TOTAL 
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.234,89
1.1 SEINFRA COMP. 01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 75,46 95,95 9.595,00
1.2 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 4,50 183,41 233,22 1.049,49
1.3 SEINFRA C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 240,00 7,15 9,09 2.181,60
1.4 SEINFRA C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 240,00 4,62 5,87 1.408,80

2 PASSAGEM MOLHADA 280.067,94
2.1 MOVIMENTO DE TERRA 32.056,33

2.1.1 SEINFRA C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 105,31 54,09 68,78 7.243,22
2.1.2 SEINFRA C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 180,04 108,38 137,82 24.813,11

2.2 FUNDAÇÃO 196.405,78
2.2.1 SEINFRA C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 164,32 569,65 724,37 119.028,48
2.2.2 SEINFRA C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X M2 216,48 162,96 207,22 44.858,99
2.2.3 SEINFRA C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 3,23 646,46 822,04 2.655,19
2.2.4 SEINFRA C0108 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm M 56,00 419,37 533,27 29.863,12

2.3 PAVIMENTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 34.717,68
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA

2.3.1 SEINFRA C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 171,12 48,33 61,46 10.517,04
LAJE SUPERIOR EM CONCRETO ESTRUTURAL ESP=10cm

2.3.2 SEINFRA C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 24,00 533,00 677,76 16.266,24
2.3.3 SEINFRA C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO M2 240,00 26,00 33,06 7.934,40

2.4 DIVERSOS 16.888,15
2.4.1 SEINFRA C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO UN 30,00 207,04 263,27 7.898,10
2.4.2 SEINFRA C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) M3 19,79 200,55 255,02 5.046,85
2.4.3 SEINFRA C1628 LIMPEZA GERAL M2 240,00 12,92 16,43 3.943,20

294.302,83

 MIRAÍMA - CE, JANEIRO DE 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL C/ BDI (R$)

ESTADO DO CEARÁ



OBRA:
PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS
LOCAL:
LOCALIDADE DE BOM JESUS
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

1
SUBITEM UNID. QUANT.

1.2 M2 4,50

EXTENSÃO x LARGURA = TOTAL 
3,00 x 1,50 = 4,50

● TOTAL = 4,50
SUBITEM UNID. QUANT.

1.3 M2 240,00

EXTENSÃO x LARGURA = TOTAL 
40,00 x 6,00 = 240,00

● TOTAL = 240,00
SUBITEM UNID. QUANT.

1.4 M3 240,00

EXTENSÃO x LARGURA = TOTAL 
40,00 x 6,00 = 240,00

● TOTAL = 240,00
2

2.1
SUBITEM UNID. QUANT.

2.1.1 M3 105,31

EXTENSÃO x LARGURA x PROF. MÉDIA x QUANT. = TOTAL 
18,60 x 0,90 x 1,00 x 2,00 = 33,48
6,00 x 0,90 x 1,00 x 2,00 = 10,80
9,30 x 0,90 x 1,00 x 2,00 = 16,74
9,30 x 0,90 x 1,00 x 2,00 = 16,74
6,00 x 0,70 x 1,00 x 1,00 = 4,20
6,00 x 0,70 x 1,00 x 1,00 = 4,20

ÁREA DO 
AUTOCAD

x LARGURA x QUANT. = TOTAL 

2,82 x 0,90 x 2,00 = 5,08
2,04 x 0,90 x 2,00 = 3,67
5,78 x 0,90 x 2,00 = 10,40

● TOTAL = 105,31
SUBITEM UNID. fo 

2.1.2 M3 180,04

ÁREA DO 
AUTOCAD

x LARGURA = TOTAL 

6,80 x 6,00 = 40,80
11,98 x 6,00 = 71,88
3,84 x 6,00 = 23,04
3,24 x 6,00 = 19,44
8,04 x 6,00 = 48,24

ÁREA DE UMA 
FILEIRA

x QUANT. = TOTAL 

-2,92 x 8,00 = -23,36
● TOTAL = 180,04

2.2
SUBITEM UNID. QUANT.

2.2.1 M3 164,32

EXTENSÃO x LARGURA x PROF. MÉDIA x QUANT. = TOTAL 

18,60 x 0,90 x 1,00 x 2,00 = 33,48
6,00 x 0,90 x 1,00 x 2,00 = 10,80
9,30 x 0,90 x 1,00 x 2,00 = 16,74
9,30 x 0,90 x 1,00 x 2,00 = 16,74
6,00 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 5,40
6,00 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 5,40

● TOTAL = 88,56

18,60 x 0,70 x 1,10 x 2,00 = 28,64
6,00 x 0,70 x 1,10 x 2,00 = 9,24
9,30 x 0,70 x 1,10 x 2,00 = 14,32
9,30 x 0,70 x 1,10 x 2,00 = 14,32
6,00 x 0,70 x 1,10 x 1,00 = 4,62
6,00 x 0,70 x 1,10 x 1,00 = 4,62

● TOTAL = 75,76

DESCRIÇÃO
ESTEÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA

QUANTITATIVO
DESCRIÇÃO

ESTEÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

QUANTITATIVO

PLACAS PADRÃO DE OBRA
QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO
PLACA DE OBRA

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

QUANTITATIVO

CORPO CENTRAL FUNDAÇÃO FECHAMENTO
OMBREIRA ESQUERDA FUNDAÇÃO

QUANTITATIVO

OMBREIRA DIREITA - ELEVAÇÃO DO TERRENO
OMBREIRA ESQUERDA - ELEVAÇÃO DO TERRENO

OMBREIRA DIREITA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO
PAREDE DO CORPO CENTRAL FUNDAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

MEMORIAL DE CÁLCULO
SERVIÇOS PRELIMINARES

PASSAGEM MOLHADA 
MOVIMENTO DE TERRA

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

OMBREIRA DIREITA
CORPO CENTRAL

FUNDAÇÃO E PAREDES DE CONTENÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

PAREDES

OMBREIRA DIREITA

DESCRIÇÃO

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

DESCRIÇÃO

OMBREIRA DIREITA FUNDAÇÃO FECHAMENTO

OMBREIRA ESQUERDA FECHAMENTO 

PAREDE DO CORPO CENTRAL
CORPO CENTRAL FECHAMENTO

OMBREIRA ESQUERDA

DESCRIÇÃO

OMBREIRA ESQUERDA

OMBREIRA ESQUERDA
OMBREIRA DIREITA
CORPO CENTRAL

OMBREIRA ESQUERDA FUNDAÇÃO FECHAMENTO
OMBREIRA DIREITA FUNDAÇÃO FECHAMENTO

DESCRIÇÃO
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO

OMBREIRA ESQUERDA FUNDAÇÃO
OMBREIRA DIREITA FUNDAÇÃO

OMBREIRA DIREITA FECHAMENTO

OMBREIRA ESQUERDA FUNDAÇÃO FECHAMENTO

PAREDE DO CORPO CENTRAL FUNDAÇÃO
CORPO CENTRAL FUNDAÇÃO FECHAMENTO

FUNDAÇÃO

DESCONTO DA ÁREA DOS TUBOS



SUBITEM UNID. QUANT.
2.2.2 M2 216,48

EXTENSÃO x PROF. MÉDIA x QUANT. = TOTAL 
18,60 x 1,10 x 4,00 = 81,84
6,00 x 1,10 x 4,00 = 26,40
9,30 x 1,10 x 4,00 = 40,92
9,30 x 1,10 x 4,00 = 40,92
6,00 x 1,10 x 2,00 = 13,20
6,00 x 1,10 x 2,00 = 13,20

● TOTAL = 216,48
SUBITEM UNID. QUANT.

2.2.3 M3 3,23

EXTENSÃO LARGURA x ESPESSURA = TOTAL 
10,78 6,00 x 0,05 = 3,23

● TOTAL = 3,23
SUBITEM UNID. QUANT.

2.2.4 M 56,00

EXTENSÃO x REPETIÇÃO = TOTAL 
7,00 x 8,00 = 56,00

● TOTAL = 56,00
2.3

SUBITEM UNID. QUANT.
2.3.1 M2 171,12

EXTENSÃO x LARGURA = TOTAL 
18,60 x 4,60 = 85,56
9,30 x 4,60 = 42,78
9,30 x 4,60 = 42,78

● TOTAL = 171,12
SUBITEM UNID. QUANT.

2.3.2 M3 24,00

EXTENSÃO x LARGURA x ALTURA x QUANT. = TOTAL 
40,00 x 6,00 x 0,10 x 1,00 = 24,00

● TOTAL = 24,00
SUBITEM UNID. QUANT.

2.3.3 M2 240,00

EXTENSÃO x LARGURA x QUANT. = TOTAL 
40,00 x 6,00 x 1,00 = 240,00

● TOTAL = 240,00
2.4

SUBITEM UNID. QUANT.
2.4.1 M 30,00

QUANT. = TOTAL 
30,00 = 30,00

● TOTAL = 30,00
SUBITEM UNID. QUANT.

2.4.2 M3 19,79

ÁREA x ALTURA MÉDIA = TOTAL 
26,38 x 0,75 = 19,79

● TOTAL = 19,79
SUBITEM UNID. QUANT.

2.4.3 M2 240,00

EXTENSÃO x LARGURA = TOTAL 
40,00 x 6,00 = 240,00

● TOTAL = 240,00

 MIRAÍMA - CE, JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X

QUANTITATIVO

OMBREIRA DIREITA

DESCRIÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

QUANTITATIVO

PAVIMENTAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA

OMBREIRA ESQUERDA

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO

PAREDE DO CORPO CENTRAL

DESCRIÇÃO

LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO
QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO

DIVERSOS

ARMADURA DE TELA DE AÇO
QUANTITATIVO

ÁREA DE LAJE

EXTENSÃO TOTAL

ENROCAMENTO (JUSANTE)

DESCRIÇÃO
LIMPEZA GERAL

AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm
QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO
ASSENTAMENTO DE MANILHAS

CORPO CENTRAL

UNIDADE

OMBREIRA ESQUERDA FECHAMENTO 
OMBREIRA DIREITA FECHAMENTO

CORPO CENTRAL FECHAMENTO
OMBREIRA ESQUERDA

QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO
BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO

QUANTITATIVO
DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)

QUANTITATIVO
DESCRIÇÃO

EXTENSÃO
DESCRIÇÃO

ASSENTAMENTO DE MANILHAS

OMBREIRA DIREITA



OBRA:
PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS
LOCAL:
LOCALIDADE DE BOM JESUS
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

COMP. 01

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 PREÇO UNIT. 

S/ BDI (R$) 
 PREÇO TOTAL 

S/ BDI (R$) 

1.0 SEINFRA I8584 ENGENHEIRO JÚNIOR HxMÊS 0,10 17.326,01         1.732,60             
2.0 SEINFRA I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HxMÊS 0,20 6.171,03           1.234,21             

2.966,81             
5.933,62             

59,34                  
27,16% 16,12                  

75,46                  
BDI:

TOTAL GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

 MIRAÍMA - CE, JANEIRO DE 2026

ESTADO DO CEARÁ

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

TOTAL SIMPLES (R$)
TOTAL GERAL S/ BDI P/ 2 MESES (R$)

FRAÇÃO DE 100%



OBRA:
PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS
LOCAL:
LOCALIDADE DE BOM JESUS
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

% VALOR (R$) % VALOR (R$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,84% 14.234,89 75,00% 10.676,17 25,00% 3.558,72
2.0 PASSAGEM MOLHADA 95,16% 280.067,94 45,00% 126.030,57 55,00% 154.037,37

46,45% 136.706,74 53,55% 157.596,09

294.302,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R$)

TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R$)

VALOR (R$)
30 DIAS 60 DIAS

 MIRAÍMA - CE, JANEIRO DE 2026

ESTADO DO CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO %



OBRA:
PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS
LOCAL:
LOCALIDADE DE BOM JESUS
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

COD DESCRIÇÃO %
DESPESAS INDIRETAS

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,93             
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,99             
R RISCOS 1,39             

BENEFÍCIO
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,49             

L LUCRO 8,04             

I IMPOSTOS
PIS 0,65             
COFINS 3,00             
ISS 2,00             
CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 2,70             

TOTAL DOS IMPOSTOS 8,35             

BDI = 27,16%

ESTADO DO CEARÁ

 MIRAÍMA - CE, JANEIRO DE 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

COMPOSIÇÃO DE BDI 



OBRA:
PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS
LOCAL:
LOCALIDADE DE BOM JESUS
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80%

B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85% 0,00%
B2 FERIADOS 3,71% 0,00%
B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4 13º SALÁRIO 11,03% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,59% 0,00%
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 12,35% 9,33%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
B TOTAL 48,36% 19,04%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,52% 4,17%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 1,72% 1,30%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA 2,87% 2,17%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46% 0,35%
C TOTAL 10,70% 8,09%

D1
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO
B

8,12% 3,20%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,46% 0,35%

D TOTAL 8,58% 3,55%

TOTAL (A+B+C+D) 84,44% 47,48%

ESTADO DO CEARÁ

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA 028.1

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A

GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A

GRUPO D

 MIRAÍMA - CE, JANEIRO DE 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA
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