
OBRA:
PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÃO FELIPE
LOCAL:
LOCALIDADE DE SÃO FELIPE
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO UNIT. 

S/ BDI 
INCLUSO (R$)

PREÇO UNIT. 
C/ BDI 

INCLUSO (R$)

PREÇO TOTAL 
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.142,92
1.1 SEINFRA COMP. 01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 121,03 153,90 15.390,00
1.2 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 4,50 183,41 233,22 1.049,49
1.3 SEINFRA C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 314,40 7,15 9,09 2.857,90
1.4 SEINFRA C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 314,40 4,62 5,87 1.845,53

2 PASSAGEM MOLHADA 437.449,81
2.1 MOVIMENTO DE TERRA 35.686,57

2.1.1 SEINFRA C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 131,40 54,09 68,78 9.037,69
2.1.2 SEINFRA C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 193,36 108,38 137,82 26.648,88

2.2 FUNDAÇÃO 328.845,31
2.2.1 SEINFRA C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 252,80 569,65 724,37 183.120,74
2.2.2 SEINFRA C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X M2 464,00 162,96 207,22 96.150,08
2.2.3 SEINFRA C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 4,65 646,46 822,04 3.822,49
2.2.4 SEINFRA C0104 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm M 70,00 514,00 653,60 45.752,00

2.3 PAVIMENTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 50.593,42
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA

2.3.1 SEINFRA C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 238,00 48,33 61,46 14.627,48
LAJE SUPERIOR EM CONCRETO ESTRUTURAL ESP=12cm

2.3.2 SEINFRA C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 37,73 533,00 677,76 25.571,88
2.3.3 SEINFRA C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO M2 314,40 26,00 33,06 10.394,06

2.4 DIVERSOS 22.324,51
2.4.1 SEINFRA C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO UN 36,00 207,04 263,27 9.477,72
2.4.2 SEINFRA C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) M3 30,12 200,55 255,02 7.681,20
2.4.3 SEINFRA C1628 LIMPEZA GERAL M2 314,40 12,92 16,43 5.165,59

458.592,73

 MIRAIMA - CE, JANEIRO DE 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL C/ BDI (R$)

ESTADO DO CEARÁ



OBRA:
PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÃO FELIPE
LOCAL:
LOCALIDADE DE SÃO FELIPE
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

1
SUBITEM UNID. QUANT.

1.2 M2 4,50

EXTENSÃO x LARGURA = TOTAL 
3,00 x 1,50 = 4,50

● TOTAL = 4,50
SUBITEM UNID. QUANT.

1.3 M2 314,40

EXTENSÃO x LARGURA = TOTAL 
52,40 x 6,00 = 314,40

● TOTAL = 314,40
SUBITEM UNID. QUANT.

1.4 M3 314,40

EXTENSÃO x LARGURA = TOTAL 
52,40 x 6,00 = 314,40

● TOTAL = 314,40
2

2.1
SUBITEM UNID. QUANT.

2.1.1 M3 131,40

EXTENSÃO x LARGURA x PROF. MÉDIA x QUANT. = TOTAL 
30,00 x 0,90 x 1,50 x 2,00 = 81,00
6,00 x 0,90 x 1,50 x 2,00 = 16,20
6,00 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 5,40
6,00 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 5,40

10,00 x 0,50 x 1,50 x 1,00 = 7,50
10,00 x 0,50 x 1,50 x 1,00 = 7,50
6,00 x 0,70 x 2,00 x 1,00 = 8,40

● TOTAL = 131,40
SUBITEM UNID. fo 

2.1.2 M3 193,36

ÀREA x ALTURA MÉDIA = TOTAL 
16,64 x 1,75 = 29,12
58,24 x 2,82 = 164,24

● TOTAL = 193,36
2.2

SUBITEM UNID. QUANT.
2.2.1 M3 252,80

EXTENSÃO x LARGURA x PROF. MÉDIA x QUANT. = TOTAL 

30,00 x 0,90 x 1,50 x 2,00 = 81,00
6,00 x 0,90 x 1,50 x 2,00 = 16,20
6,00 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 5,40
6,00 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 5,40

● TOTAL = 108,00

30,00 x 0,70 x 2,00 x 2,00 = 84,00
6,00 x 0,70 x 2,00 x 2,00 = 16,80

10,00 x 0,50 x 1,75 x 2,00 = 17,50
10,00 x 0,50 x 1,75 x 2,00 = 17,50
6,00 x 0,50 x 1,50 x 1,00 = 4,50
6,00 x 0,50 x 1,50 x 1,00 = 4,50

● TOTAL = 144,80
SUBITEM UNID. QUANT.

2.2.2 M2 464,00

EXTENSÃO x PROF. MÉDIA x QUANT. = TOTAL 
30,00 x 2,00 x 4,00 = 240,00
6,00 x 2,00 x 4,00 = 48,00

10,00 x 1,75 x 4,00 = 70,00
10,00 x 1,75 x 4,00 = 70,00
6,00 x 1,50 x 2,00 = 18,00
6,00 x 1,50 x 2,00 = 18,00

● TOTAL = 464,00
SUBITEM UNID. QUANT.

2.2.3 M3 4,65

OMBREIRA DIREITA

OMBREIRA ESQUERDA FECHAMENTO
OMBREIRA DIREITA FECHAMENTO

PAREDES DE FECHAMENTO - CORPO CENTRAL
OMBREIRA ESQUERDA 

OMBREIRA ESQUERDA FUNDAÇÃO
OMBREIRA ESQUERDA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO

OMBREIRA DIREITA PAREDE
OMBREIRA ESQUERDA PAREDE

OMBREIRA DIREITA FECHAMENTO

PAREDE DO CORPO CENTRAL FUNDAÇÃO
PAREDES DE FECHAMENTO - CORPO CENTRAL FUNDAÇÃO

OMBREIRA DIREITA FECHAMENTO

FUNDAÇÃO

OMBREIRA ESQUERDA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

QUANTITATIVO
DESCRIÇÃO

PAREDES DE FECHAMENTO

OMBREIRA ESQUERDA FECHAMENTO

PAREDE DO CORPO CENTRAL 
PAREDES DE FECHAMENTO - CORPO CENTRAL

OMBREIRA ESQUERDA 

LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO
QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
PAREDE DO CORPO CENTRAL FUNDAÇÃO

PAREDE DO CORPO CENTRAL 

OMBREIRA DIREITA

MOVIMENTO DE TERRA
DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

OMBREIRA ESQUERDA
CORPO CENTRAL

FUNDAÇÃO E PAREDES DE CONTENÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M
QUANTITATIVO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

MEMORIAL DE CÁLCULO
SERVIÇOS PRELIMINARES

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

PASSAGEM MOLHADA 

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X
QUANTITATIVO

QUANTITATIVO

PAREDES DE FECHAMENTO - CORPO CENTRAL FUNDAÇÃO
OMBREIRA ESQUERDA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO
PLACAS PADRÃO DE OBRA

QUANTITATIVO
DESCRIÇÃO

PLACA DE OBRA

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO
ESTEÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

QUANTITATIVO
DESCRIÇÃO

ESTEÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA



EXTENSÃO LARGURA x ESPESSURA = TOTAL 
15,50 6,00 x 0,05 = 4,65

● TOTAL = 4,65
SUBITEM UNID. QUANT.

2.2.4 M 70,00

EXTENSÃO x REPETIÇÃO = TOTAL 
7,00 x 10,00 = 70,00

● TOTAL = 70,00
2.3

SUBITEM UNID. QUANT.
2.3.1 M2 238,00

EXTENSÃO x LARGURA = TOTAL 
30,00 x 4,60 = 138,00
10,00 x 5,00 = 50,00
10,00 x 5,00 = 50,00

● TOTAL = 238,00
SUBITEM UNID. QUANT.

2.3.2 M3 37,73

EXTENSÃO x LARGURA x ALTURA x QUANT. = TOTAL 
52,40 x 6,00 x 0,12 x 1,00 = 37,73

● TOTAL = 37,73
SUBITEM UNID. QUANT.

2.3.3 M2 314,40

EXTENSÃO x LARGURA x QUANT. = TOTAL 
52,40 x 6,00 x 1,00 = 314,40

● TOTAL = 314,40
2.4

SUBITEM UNID. QUANT.
2.4.1 M 36,00

QUANT. = TOTAL 
36,00 = 36,00

● TOTAL = 36,00
SUBITEM UNID. QUANT.

2.4.2 M3 30,12

ÁREA x ALTURA MÉDIA = TOTAL 
40,16 x 0,75 = 30,12

● TOTAL = 30,12
SUBITEM UNID. QUANT.

2.4.3 M2 314,40

EXTENSÃO x LARGURA = TOTAL 
52,40 x 6,00 = 314,40

● TOTAL = 314,40
EXTENSÃO

DESCRIÇÃO
ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)

QUANTITATIVO
DESCRIÇÃO

ENROCAMENTO (JUSANTE)

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm
QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO

LIMPEZA GERAL
QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO

QUANTITATIVO

ASSENTAMENTO DE MANILHAS

DESCRIÇÃO

DIVERSOS

DESCRIÇÃO

ASSENTAMENTO DE MANILHAS

DESCRIÇÃO

UNIDADE

EXTENSÃO TOTAL

DESCRIÇÃO
ARMADURA DE TELA DE AÇO

QUANTITATIVO
DESCRIÇÃO

ÁREA DE LAJE

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO

CORPO CENTRAL

OMBREIRA DIREITA

DESCRIÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

QUANTITATIVO

PAVIMENTAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA

DESCRIÇÃO

OMBREIRA ESQUERDA

 MIRAIMA - CE, JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO



OBRA:
PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÃO FELIPE
LOCAL:
LOCALIDADE DE SÃO FELIPE
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

COMP. 01

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 PREÇO UNIT. 

S/ BDI (R$) 
 PREÇO TOTAL 

S/ BDI (R$) 

1.0 SEINFRA I8584 ENGENHEIRO JÚNIOR HxMÊS 0,15 17.326,01         2.598,90             
2.0 SEINFRA I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HxMÊS 0,35 6.171,03           2.159,86             

4.758,76             
9.517,52             

95,18                  
27,16% 25,85                  

121,03                
BDI:

TOTAL GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

 MIRAIMA - CE, JANEIRO DE 2026

ESTADO DO CEARÁ

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

TOTAL SIMPLES (R$)
TOTAL GERAL S/ BDI P/ 2 MESES (R$)

FRAÇÃO DE 100%



OBRA:
PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÃO FELIPE
LOCAL:
LOCALIDADE DE SÃO FELIPE
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

% VALOR (R$) % VALOR (R$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,61% 21.142,92 75,00% 15.857,19 25,00% 5.285,73
2.0 PASSAGEM MOLHADA 95,39% 437.449,81 45,00% 196.852,41 55,00% 240.597,40

46,38% 212.709,60 53,62% 245.883,13

458.592,73

 MIRAIMA - CE, JANEIRO DE 2026

ESTADO DO CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO %

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R$)

TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R$)

VALOR (R$)
30 DIAS 60 DIAS



OBRA:
PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÃO FELIPE
LOCAL:
LOCALIDADE DE SÃO FELIPE
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

COD DESCRIÇÃO %
DESPESAS INDIRETAS

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,93             
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,99             
R RISCOS 1,39             

BENEFÍCIO
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,49             

L LUCRO 8,04             

I IMPOSTOS
PIS 0,65             
COFINS 3,00             
ISS 2,00             
CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 2,70             

TOTAL DOS IMPOSTOS 8,35             

BDI = 27,16%

ESTADO DO CEARÁ

 MIRAIMA - CE, JANEIRO DE 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

COMPOSIÇÃO DE BDI 



OBRA:
PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÃO FELIPE
LOCAL:
LOCALIDADE DE SÃO FELIPE
MUNICÍPIO:
MIRAÍMA - CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)

HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80%

B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85% 0,00%
B2 FERIADOS 3,71% 0,00%
B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4 13º SALÁRIO 11,03% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,59% 0,00%
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 12,35% 9,33%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
B TOTAL 48,36% 19,04%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,52% 4,17%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 1,72% 1,30%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA 2,87% 2,17%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46% 0,35%
C TOTAL 10,70% 8,09%

D1
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO
B

8,12% 3,20%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,46% 0,35%

D TOTAL 8,58% 3,55%

TOTAL (A+B+C+D) 84,44% 47,48%

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A

GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A

GRUPO D

 MIRAIMA - CE, JANEIRO DE 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA
ESTADO DO CEARÁ

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA 028.1

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO
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