



Fundo Municipal de Saúde do Município de Antônio Carlos

CNPJ: 10.546.524/0001-36

Responsável: Raphael Felipe

Departamento: Compras / Licitação



Relatório Resumido de Cotação: Material de Odontologia

Pesquisa realizada entre 17/09/2026 16:46:32 e 17/09/2026 17:20:57

Relatório gerado no dia 17/09/2026 17:25:55 (IP: 2804:1cd8:d742:290:3818:bab1:b351:3ec7)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) ABRIDOR DE BOCA, INFANTIL KIT	3	10 Kits	R\$ 66,81 (un)	-	R\$ 66,81	0,1%	R\$ 668,10
2) ANESTÉSICO INJ C/VASOCONSTRITOR, LIDOCAÍNA 2% caixa com 50 unidade	3	100 Caixas	R\$ 313,08 (un)	-	R\$ 313,08	6,9%	R\$ 31.308,00
3) ANESTÉSICO INJ C/VASOCONSTRITOR, LIDOCAÍNA 3% Anestésico inj c/vasoconstritor, lidocaína 3% com 50 unidades	4	200 Caixas	R\$ 284,41 (un)	-	R\$ 284,41	12,6%	R\$ 56.882,00
4) ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% COM LEVONODERFRI NA	3	200 Caixas	R\$ 334,36 (un)	-	R\$ 334,36	14,8%	R\$ 66.872,00
5) CARIOSTÁTICO em concentração de 12% com ação bactericida, preventiva, remineralizante e curativa	3	50 Unidades	R\$ 86,39 (un)	-	R\$ 86,39	1%	R\$ 4.319,50
6) CLOREXIDINA 2% C/20 ML	3	100 Unidades	R\$ 17,16 (un)	-	R\$ 17,16	0,4%	R\$ 1.716,00
7) CONE DE GUTA PERCHA ODUS DE DEUS FM R7 Cone de guta percha odus de deus FM R7 embalagem com 10 un	3	80 Unidades	R\$ 144,12 (un)	-	R\$ 144,12	2,6%	R\$ 11.529,60
8) CONE DE GUTA PERCHA ODUS DE DEUS FM R8 Cone de guta percha odus de deus FM R8 embalagem com 10 un	3	80 Unidades	R\$ 119,59 (un)	-	R\$ 119,59	2,1%	R\$ 9.567,20
9) CONE DE PAPEL ABSORVENTE ENDODÔNTICO Cone de papel absorvente endodôntico, caixa com 200 un	5	200 Caixas	R\$ 108,47 (un)	-	R\$ 108,47	4,8%	R\$ 21.694,00
10) DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	3	200 Unidades	R\$ 38,12 (un)	-	R\$ 38,12	1,7%	R\$ 7.624,00
11) ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE- 9 cm x 26 cm pacote com 200	3	200 Pacotes	R\$ 78,07 (un)	-	R\$ 78,07	3,5%	R\$ 15.614,00
12) EVIDENCIADOR DE PLACA COM 10 ML	3	100 Unidades	R\$ 23,60 (un)	-	R\$ 23,60	0,5%	R\$ 2.360,00
13) GESSO PEDRA	3	100 Unidades	R\$ 16,70 (un)	-	R\$ 16,70	0,4%	R\$ 1.670,00
14) GLICERINA 99,5% Frasco com 50 mL	3	50 Unidades	R\$ 35,67 (un)	-	R\$ 35,67	0,4%	R\$ 1.783,50





15) HIPOCLORITO DE SODIO 5,25%	3	100 Unidades	R\$ 36,95 (un)	-	R\$ 36,95	0,8%	R\$ 3.695,00
16) KIT DE SILICONE DE CONDESAÇÃO COM DENSO FLUID kit de silicone de condesação com denso fluido e catalizador com alta recuperação elástica e baixa deformidade.	3	150 Kits	R\$ 341,03 (un)	-	R\$ 341,03	11,3%	R\$ 51.154,50
17) MOLDEIRAS PRA APLICAÇÃO DE FLÚOR EM CERA, CAIXA COM 50 UNIDADES	3	1.000 Embalagens	R\$ 122,00 (un)	-	R\$ 122,00	27%	R\$ 122.000,00
18) NAVITIP 29 DE 21MM, CAIXA COM 20 UNIDADES AMA NAVITIP 29 DE 21MM, CAIXA COM 20 UNIDADES amarela	4	100 Caixas	R\$ 166,10 (un)	-	R\$ 166,10	3,7%	R\$ 16.610,00
19) RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR 66 Resina acrilica autopolimerizável pó embalagem com 78g cor 66	3	30 Unidades	R\$ 157,60 (un)	-	R\$ 157,60	1%	R\$ 4.728,00
20) RESINA FLOW RESISTÊNCIA, BRILHO E MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO	3	100 Unidades	R\$ 64,00 (un)	-	R\$ 64,00	1,4%	R\$ 6.400,00
21) SUGADOR DESCARTAVEL C/40 UND.	3	200 Caixas	R\$ 31,73 (un)	-	R\$ 31,73	1,4%	R\$ 6.346,00
22) SUGADOR DESCARTÁVEL DE ENDO (PCTE PARA 20 CA Sugador descartável de endo (pcte para 20 canais)	3	200 Pacotes	R\$ 34,00 (un)	-	R\$ 34,00	1,5%	R\$ 6.800,00

Valor do item em relação ao total

- 1) MOLDEIRAS P...
- 2) ANESTÉSICO...
- 3) ANESTÉSICO I...
- 4) KIT DE SILICO...
- 5) ANESTÉSICO I...
- 6) CONE DE PAP...
- 7) NAVITIP 29 DE...

▲ 1/2 ▼



Valor Global: R\$ 451.341,40

