st
1 %PREFEITURADE

: NAZARIA

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA CRECHE CRIANCA FELIZ SINAPI: MAI/2026
LOCAL: MUNICIPIO DE NAZARIA- ZONA URBANA ORSE: MAR/2026
LSO = 113,78% - SEM DESONERACAO
BDI = 23,26%
PLANILHA RESUMO
1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA un 1,00 3.430,31 3.430,31 COMPOSIGAO 01
20 AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA m? 2,00 255,54 511,08 COMPOSICAO 02
2,00x1,00 m
3.0 |CONSTRUGAO DE COBERTURA CRECHE CRIANGA FELIZ un 1,00 53.058,61 53.058,61 PLANILHA EM ANEXO
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P'- % PREFEITURA DE

{ NAZARIA

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA CRECHE CRIANGA FELIZ SINAPI: MAI/2026
LOCAL: MUNICIPIO DE NAZARIA- ZONA URBANA ORSE: MAR/2026
LSO = 113,78% - SEM DESONERAGAO
DI = 23,26%

PLANILHA ORGAMENTARIA

141 Demoli@éo de piso de concreto simples, de forma manual, sem m? 0,88 270,58 238.11| SINAPI 104789
reaproveitamento

12 Demoln;lao de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem me 018 76,89 1384| SINAPI 97622
reaproveitamento

13 Alvenaria de tijolo ceramico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, m2 1,65 196,90 324,89| SINAPI 103335
assentado com argamassa traco 1:2:8

14 Execugéo de piso de concreto‘com co_ncreto moldado in loco, feito me 486 1.308,45 6359.07| SINAPI 94990
em obra, acabamento convencional, ndo armado
Instalacdes de aguas pluviais e drenagem 7.287,03 7287,03 PLANILHA EM ANEXO

*

Telhamento com telha metdlica telha trapezoidal em aco zincado,
sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 147,06 87,91 12928,04| SINAPI 94213
mm e largura util de 980 mm

Trama de ago composta por tergas para telhados de até 2 aguas
3.2 |para telha ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou kg 1.284,00 13,78 17693,52 SINAPI 104314
termoacustica, incluso transporte vertical.

41 Pintur? lcom tingal alquidica de fundo (tipo zarcéo) pijlverizada sobre m? 217,56 3344 7275.21| SINAPI 100721
superficies metalicas executado em obra (por dem&o)

Limpeza final da obra 76,68 6,98 535,23 COMPOSICAO 03
Carga manual de entulho e transporte em caminh&o basculante 6 me 767 5263 403,67 COMPOSICAO 04

m?
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I/ PREFEITURA DE
S : NAZARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA CRECHE CRIANGA FELIZ FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: MUNICIPIO DE NAZARIA- ZONA URBANA SINAPI: MAI/2026
ORSE: MAR/2026
LSO = 113,78% - SEM DESONERAGAO

BDI = 23,26%
MEMORIA DE CALCULO
iTEM SERVICOS LOCAL UNID. QUANT. COMPR. | LARGURA | ALTURA AREA VOLl;IME SUBTRAIR TOTAL TOTAL iTEM
(m) (m) (m) (m?) (m?)

1.0_[pISO I I I I I I I I [ [ [
1.1 |Demoligio de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento Pluvial ‘ m | 1,00 ‘ 22,00 | 0,20 ‘ 0,20 ‘ 4,40 | 088 | | 088 | 088
12 Demo\i@é.o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem Fechamento piso m 1,00 6,58 0,14 0.20 0,92 018 018 018

reaproveitamento
13 |Avenaria dilau:;cf;rsamlcu furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, assentado com | Fechamento piso w2 | 100 ‘ 658 | ‘ 025 ‘ 165 | R I I 165 I 165
14 Execugéo de piso de concret? com concreto moldado in loco, feito em obra, Pluvial m 1,00 22,00 0.20 0,06 440 026 026

acabamento convencional, ndo armado
14 |Execugéo de piso de cuncr?;aoc:z'“:zzcrem moldado in loco, feito em obra, pato m3 1,00 7668 1,00 006 7668 460 460 486

2.0_|INSTALACOES I I I | I | I I [ [ [
21 |InstalagBes de dguas pluviais ¢ drenagem | [ o ] 1,00 | | [ [ -] - | 1,00 | 1,00

3.0 |COBERTURA
Telhamento com telha metalica telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura,

3.1 |altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 Patio m 1,00 14,10 1043 147,06 - 147,06 147,06
mm
Trama de ago composta por tercas para telhados de até 2 aguas para tehha T

3.2 |ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou termoactistica, incluso transporte ergas e kg 1.284,00 - - 1.284,00 1.284,00

: separadores

vertical.

40 [PINTURA _ _ _ _ 1 [ [ I [ I I [ [ [ [

41| Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcao) pulverizada sobre superficies I 200 1043 1043 100| 10878| 10878 217,56 217,56
metalicas _executado em obra (por demao)

5.0 [SERVICOS FINAIS | | | | | | | | [ [ [

5.1 _|Limpeza final da obra | quadodearea [ mr | 100 [ 7668 [ 100 7668 - | 76,68 | 76,68

52 |Carga manual de entulho e transporte em caminhéo basculante 6 m* | ‘ m | 1,00 ‘ 76,68 | 1,00 ‘ 0,10 ‘ 76,68 | 767 | | 767 | 767
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PREFEITURA DE

;%ﬂ NAZARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA CRECHE CRIANGA FELIZ
LOCAL: MUNICIPIO DE NAZARIA- ZONA URBANA

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: MAI/2026
ORSE: MAR/2026

LSO = 113,78% - SEM DESONERAGAO

BDI = 23,26%

PLANILHA ORGCAMENTARIA - INSTALAGOES

2.1 |Instalagdes de aguas pluviais (un)

Item Mao-de-obra Unid. | Quant. | Custounit. | CustoCBDI | Valor C BDIR$ Codigo
CUSTO TOTAL DE MAO-DE-OBRA C/ BDI = -

Item Materiais e Servigos Unid. | Quant. | Custounit. | CustoCBDI | Valor C BDIR$ Codigo
2.1.1 |Calha metalica retangular 200 x 150 mm M 28,30 87,89 108,33 3.065,74 94228
2.1.2 [Curva 45° curta 100mm un 4,00 74,94 92,37 369,48 COMP. 05
2.1.3 |Curva 90° curta 100mm UN 18,00 63,92 78,79 1.418,22 95695
2.1.4 [Jungédo simples 100 x 100mm UN 3,00 84,47 104,12 312,36 89567
2.1.5 [Tubo PVC rigido 100mm M 50,10 34,35 42,34 2.121,23 89578

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS E SERVIGOS C/ BDI = 7.287,03
PREGO UNITARIO TOTAL 7.287,03
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- PREFEITURA DE

i NAZARIA

=

FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA CRECHE CRIANGA FELIZ SINAPI: MAI/2026

LOCAL: MUNICIPIO DE NAZARIA- ZONA URBANA ORSE: MAR/2026
LSO = 113,78% - SEM DESONERAGAO
BDI = 23,26%

COMPOSIGAO DE PLACA E ADMINISTRAGAO DE OBRA

iTEM DESCRIGAO | unp. | quant. | REFERENCIA | P.UNIT. | P.TOTAL
01 PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO
01.01 | ENGENHEIRO CIVIL H 6,13484 SINAPI 90777 141,05 865,32
01.02 | MESTRE DE OBRAS H 20,00000 SINAPI 90780 60,65 1.213,00
01.03 | ALMOXARIFE H 15,00000 SINAPI 90766 27,43 411,45
01.04 | TECNICO DE SEGURANCA H 9,00000 | SINAPI 100309 32,58 293,22
SUBTOTAL COM LEIS SOCIAS PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO 2.782,99
B.D.l. = 23,26% 647,32
| |TOTAL PARA ADMINISTRAGAO DE OBRA 3.430,31
SCO - RJ COD. AD 19.25.0300 - adaptado
iTEM DESCRIGAO | UNID. | QUANT. REFERENCIA P. UNIT. P. TOTAL
01 MAO DE OBRA
01.01 | Carpinteiro de formas com enc. complementares H 1,00 SINAPI 88262 28,78 28,78
01.02 | Pintor com encargos complementares H 2,00 SINAPI 88310 31,50 63,00
01.03 | Servente com encargos complementares H 1,00 SINAPI 88316 23,66 23,66
Custo horario total da mao-de-obra 115,44
02 MATERIAIS E/OU SERVICOS
02.01 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 26, e = 0,50 mm KG 42900 SINAPI 11051 13,04 55,94
(4,00 kg/m2)
02.02 |Pega de madeira 32 qualidade 7,5 x 7,5 cm M 0,9300 SINAPI 4491 9,95 9,25
02.03 [Prego 18 x 30mm KG 0,1500 SINAPI 5075 20,34 3,05
02.04 |Tinta a oleo brilhante, para madeiras e metais L 0,9000 SINAPI 43776 26,27 23,64
Custo unitario total de materiais e/ou servigos 91,88
CUSTO TOTAL DE PLACA DE OBRA 207,32
B.D.l. = 23,26% 48,22
| |PRE(}0 UNITARIO TOTAL PARA PLACA DE OBRA 255,54
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/ PREFEITURA DE

: NAZARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA CRECHE CRIANGA FELIZ
LOCAL: MUNICIPIO DE NAZARIA- ZONA URBANA

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: MA/2026

ORSE: MAR/2026

LSO = 113,78% - SEM DESONERAGAO
BDI = 23,26%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS GERAIS

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horério

Servente c/ encargos complementares [ 01500 h ] SINAPI 88316 23,66 3,55
Custo horario total da méo-de-obra c/Is [1] 3,55
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario

Sabédo em p6 0,0050 kg ORSE 1997 10,79 0,05
Vassoura piagava 0,0500 un SINAPI 38400 41,10 2,06
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 2,11
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 5,66
B.D.l. = 23,26% [4] 1,32
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 6,98
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario

Servente c/ encargos complementares | 08000 h ] SINAPI 88316 [ 23,66 18,93
Custo horario total da méao-de-obra c/Is [1] 18,93
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario

Caminhao basculante 6m? 0,2500 chi SINAPI 5961 62,52 15,63
Caminhdo basculante 6m? 0,0360 chp SINAPI 5811 226,06 8,14
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 23,77
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 42,70
B.D.l. = 23,26% [4] 9,93
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 52,63
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salério hora Custo horario

Encanador ou bombeiro hidraulico 0,20 h SINAPI 88267 28,79 5,76
Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,19 h SINAPI 88248 23,59 4,48
Custo horario total da méao-de-obra c/Is [1] 10,24
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario

Curva 45° longa em PVC DN 100mm 1,000 un ORSE 805 59,89 59,89
Anel borracha para tubo de esgoto predial DN 100mm 1,000 un SINAPI 301 3,90 3,90
Pasta lubrificante para tubos e conexdes 0,030 un SINAPI 20078 30,45 0,91
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 64,70
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 74,94
B.D.l. = 23,26% [4] 17,43
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 92,37
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OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA CRECHE CRIANGA FELIZ
LOCAL: MUNICIPIO DE NAZARIA- ZONA URBANA

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: MAI/2026
ORSE: MAR/2026

LSO = 113,78% - SEM DESONERAGAO

BDI = 23,26%
CALCULO DO BDI - SEM DESONERACAO
ITEM DESCRICAO INDICE (%) DENOMINACAO
1.0 |Taxa de administragédo central 4,46 AC
2.0 |Taxa de seguro e garantia 0,81 S+G
3.0 [Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 1,03 R
4.0 [Taxas de despesas financeiros 1,13 DF
5.0 |[Taxa de margem de contribuigdo (beneficio, lucro ou remuneragéo ) 7,26
6.0 |Taxa de custos tributarios (municipais, estaduais e federais) 6,45 1
6.1 |COFINS - Contribui¢do para o Financiamento da Seguridade Social 3,00
6.2 |PIS - Programa de Integragdo Social 0,65
6.3 [ISS - Imposto Sobre Servigo 2,80
FORMULA DE CALCULO DO BDI :
BDI ={[ (1+tAC+S+G+R) * (I+DF) * (1+L) ]/ (1-]) } - 1
BDI = 23,26% (SEM DESONERACAO)
OBSERVAGOES:

1) A andlise dos BDIs apresentados pelas empresas tera seu critério regido pelo ACORDAO do TCU n° 2622/2013 - Plenario, que gerou a tabela abaixo com

os limites para BDI para Construgao de Edificios:

DESCRIGAO MiNIMO MEDIA MAXIMO

Administragéo Central 3,00 4,00 5,50
Seguro e Garantia 0,80 0,80 1,00
Risco 0,97 1,27 1,27
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39
Lucro 6,16 7,40 8,96
Tributos 5,65 6,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65
ISS 2,00 3,00 5,00

BDI 20,34 22,12 25,00

2) Os tributos IRPJ e CSLL nao devem integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e

personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o énus tributario ser repassado a contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislagéo tributaria municipal. Para a Prefeitura Municipal de

NAZARIA, a aliquota cobrada é de 4% sobre a mao-de-obra de 70%, sendo cobrado no final 2,8% do valor total.

4) A Administragéo Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACORDAO n° 2622/2013 do TCU - Plenério

conforme a tabela abaixo para Construgédo de Edificios:

DESCRICAO

MiNIMO

MEDIA

MAXIMO

Administragéo Local

3,49

6,23

8,87

5) A Mobilizagdo e Desmobilizagdo devera ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados os limites

estabelecidos pelos 6rgéos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUGAO DE SERVIGOS n © 15/2006 do DNIT.
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I’ PREFEITURA DE

. NAZARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA CRECHE CRIANGA FELIZ
LOCAL: MUNICIPIO DE NAZARIA- ZONA URBANA

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: MAI/2026
ORSE: MAR/2026

LSO = 113,78% - SEM DESONERAGAO

BDI = 23,26%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA SEM DESONERAGAO

CODIGO DESCRIGAO HORISTA (%) MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50%
A3 [SENAI 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20%
A5  [SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 |SALARIO EDUCAGAO 2,50% 2,50%
A7  [SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A8  |FGTS 8,00% 8,00%
A9  |SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,67% 0,00%
B2 |FERIADOS 3,92% 0,00%
B3  |AUXILIO ENFERMIDADE 0,88% 0,67%
B4 13° SALARIO 10,93% 8,31%
B5  |LICENGA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6  |FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7  |DIAS DE CHUVA 1,24% 0,00%
B8  |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,03% 0,02%
B9  |FERIAS GOZADAS 11,52% 8,77%
B10  |SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 47,03% 18,41%
GRUPO C
C1  |AVISO PREVIO INDENIZADO 6,02% 4,58%
C2  |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,16% 0,12%
C3  |FERIAS INDENIZADAS 2,84% 2,16%
C4  |DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,57% 1,95%
C5  |INDENIZAGAO ADICIONAL 0,51% 0,39%
c TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A 12,10% 9,20%
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,31% 8,77%
D2 |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO 0.54% 0.41%
FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO ’ ’
D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS 17,85% 7,18%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) 113,78% 71,59%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL
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PREFEITURA DE

% NAZARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA CRECHE CRIANGA FELIZ
LOCAL: MUNICIPIO DE NAZARIA- ZONA URBANA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: MAI/2026

ORSE: MAR/2026

LSO = 113,78% - SEM DESONERAGA
BDI = 23,26%

PESO VALOR DAS MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS > OBRAS E
° SERVIGOS R$ 1 2 3
CONSTRUGAO DE COBERTURA CRECHE CRIANGA
FELIZ
1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 6,0180 3.430,31 3.430,31
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE
2.0 OBRA 2,00x1,00 m 0,8970 511,08 511,08
CONSTRUGAO DE COBERTURA CRECHE CRIANGA
3.0
FELIZ
3.1 |PISO 12,1680 6.935,91 6.935,91
3.2 |INSTALAGOES 12,7840 7.287,03 7.287,03
3.3 |COBERTURA 53,7220 30.621,56 30.621,56
34 |PINTURA 12,7640 7.275,21 7.275,21
3.5 |SERVIGOS FINAIS 1,6470 938,90 938,90
TOTAL % 100,00
TOTAL [SIMPLES 100,00 57.000,00
ACUMULADO 100,00 57.000,00
VALOR TOTAL (R$) 100,00 57.000,00 57.000,00 - -
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