

**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE**  
SECRETARIA DE SANEAMENTO

**DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE VANTAGIOSIDADE AO MUNICÍPIO**

**Objeto:** LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES “TÁ LIGADO 1” (BREJO DE BEBERIBE TRECHO VILA VINTÉM).

De acordo com o resumo dos orçamentos elaborados e aqui apresentados pela Secretaria de Saneamento referente ao contrato de repasse 953766/2023 - Operação 1092.524-88 cujo objeto é a “Execução de Ligações Intradomiciliares e Execução de Rede de Drenagem com Pavimentação no bairro do Brejo do Beberibe”, no Município do Recife, está orçada em valores **“sem desoneração” (onerados)**.

Resumo orçamento “sem desoneração” (onerados) R\$ 8.971.012,67

		SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE	
PROJETO	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA E TÉCNICO-SOCIAL NO BAIRRO DO BREJO DO BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO		
OBJETO	PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO - PSI	BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	BREJO BEBERIBE - RECIFE - PE	BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE FEV 2025; SICRO/PE JAN 2025; COMPESA/PE 2024.2; ORSE FEV 2025	DATA	21/05/25
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	REVISÃO	R07
RESUMO - ORÇAMENTO FINANCEIRO			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 450.425,25	5,02%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 214.081,99	2,39%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 29.355,51	0,33%
4.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	R\$ 760.464,03	8,48%
5.0	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 2.422.414,52	27,00%
6.0	DRENAGEM	R\$ 1.959.104,99	21,84%
7.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.258.416,95	14,03%
8.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 27.485,05	0,31%
9.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 247.515,19	2,76%
10.0	URBANISMO GERAL	R\$ 501.172,63	5,59%
11.0	MELHORIAS URBANAS	R\$ 121.258,16	1,35%
12.0	MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E INFRAESTRUTURA VERDE PARA INFILTRAÇÃO PLUVIAL E RECARGA DE AQUIFERO	R\$ 210.653,01	2,35%
13.0	DEMOLIÇÕES	R\$ 728.562,78	8,12%
14.0	OBRAS DE CONTENÇÃO	R\$ 13.981,24	0,16%
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.121,37	0,29%
TOTAL		R\$ 8.971.012,67	100,00%

Resumo orçamento “com desoneração” (desonerados) R\$ 9.164.718,75

ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	RS	459.353,97	5,01%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS	221.221,05	2,41%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	RS	29.793,88	0,33%
4.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	RS	773.388,10	8,44%
5.0	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	RS	2.456.570,23	26,80%
6.0	DRENAGEM	RS	2.007.083,88	21,90%
7.0	PAVIMENTAÇÃO	RS	1.289.338,21	14,07%
8.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	RS	28.363,81	0,31%
9.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	RS	255.091,45	2,78%
10.0	URBANISMO GERAL	RS	515.690,41	5,63%
11.0	MELHORIAS URBANAS	RS	121.992,69	1,33%
12.0	MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E INFRAESTRUTURA VERDE PARA INFILTRAÇÃO PLUVIAL E RECARGA DE AQUIFERO	RS	215.803,55	2,35%
13.0	DEMOLIÇÕES	RS	748.990,41	8,17%
14.0	OBRAS DE CONTENÇÃO	RS	14.443,73	0,16%
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	RS	27.093,38	0,30%
	<b>TOTAL</b>	RS	<b>9.164.718,75</b>	<b>100,00%</b>

Portanto, declaro que será adotado o modelo de **orçamento sem desoneração dos encargos sociais sobre a mão de obra**, por ser o regime de contribuição previdenciário mais vantajoso para a administração pública.

Recife, 27 de novembro de 2025

**Hazziel Heleno Bezerra**

Gerente Geral de Obras e Projetos de Saneamento