

**PARECER REFERENTE A ANÁLISE TÉCNICA DO PROCESSO LICITATÓRIO  
Nº 003/2026, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026.**

**PROCESSO SEI Nº 08.001347/2025-66.**

Ao Grupo de Contratação,

Dando continuidade ao Processo Licitatório nº 003/2026, encaminhamos, para apreciação, o parecer técnico contendo a análise da qualificação técnica.

**1. OBJETO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA CENTRALIDADE 06, LOCALIZADA EM FRENTE A PRACINHA DE BOA VIAGEM, NA ORLA DO RECIFE.

**2. OBJETIVO**

Analisar a proponente do certame segundo o estabelecido nos Itens **16 (DO JULGAMENTO DA PROPOSTA)**, **17 (DA HABILITAÇÃO)** e **18 (DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO)** do Edital, e no Item **5 (FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR)** do Termo de Referência, partes integrantes deste certame.

**3. LICITANTE**

Conforme sessão pública da Concorrência Eletrônica Nº 001/2026, constante do Processo Licitatório Nº 003/2026, apresenta documentação para análise a Empresa **CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF nº 08.064.693/0001-98**. Constam como **Responsáveis Técnicos** os profissionais listados a seguir:

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>BRUNO REGO FRANCO</b>                     | <b>CREA-PE: 0601344618</b> |
| <b>CARLOS DOS SANTOS FERREIRA TRINDADE</b>   | <b>CREA-PE: 1804919500</b> |
| <b>LUIZ EDUARDO GAUDENCIO PESSOA DE MELO</b> | <b>CREA-PE: 1810869374</b> |
| <b>MIGUEL ANGELO DOS SANTOS NASCIMENTO</b>   | <b>CREA-PE: 0500563802</b> |
| <b>REGINA MARCIA NUNES GAUDENCIO</b>         | <b>CREA-PE: 1800762542</b> |
| <b>VICTOR TAVARES PESSOA DE MELO</b>         | <b>CREA-PE: 1803984392</b> |

#### 4. ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS

Consoante os critérios e procedimentos estabelecidos no Item **16 (DO JULGAMENTO DA PROPOSTA)** do Edital, e nos termos do Art. 59 da Lei Federal 14.133/2021, a Empresa **CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA** apresentou proposta com valor global de **R\$ 7.590.000,00 (sete milhões, quinhentos e noventa mil reais)**.

De acordo com o disposto nos § 4º e § 5º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, observou-se que **o valor global da proposta se encontra acima de 85% (oitenta e cinco por cento do valor orçado pela Administração)**. Diante disso, **não é necessária** a exigência de **garantia adicional**, como demonstrado no **ANEXO A** deste Parecer.

#### 5. ANÁLISE TÉCNICA

De acordo com o estabelecido nos Itens **17 (DA HABILITAÇÃO)** e **18 (DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO)** do Edital, e no item **5 (FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR)** do Termo de Referência, foi realizada a análise do acervo técnico apresentado pela **CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA**. Verificou-se que a licitante **ATENDEU** às exigências previstas, razão pela qual encontra-se **HABILITADA** nesta etapa da licitação, conforme apresentamos no **ANEXO B** deste Parecer.

#### 6. CONCLUSÃO

Em concordância com os critérios e procedimentos estabelecidos no referido Edital, e conforme a Lei Federal nº 14.133/2021, foi procedida a análise da Proposta de Preços e de Qualificação Técnica.

Diante do exposto, resta a esta Área Técnica **CLASSIFICAR a proposta apresentada**, sendo a Empresa **CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA** considerada **CLASSIFICADA e HABILITADA** para a próxima fase do certame.

Recife, 08 de junho de 2026.

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
HERCULES ROMULO NEGREIROS DOS SANTOS  
CPF: \*\*\*.003.694-74 DATA: 08/06/2026 16:49  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: 02a70a05-7b97-4728-a89b-8dfe8d960a75  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

**Hercules Romulo Negreiros dos Santos**  
Superintendente de Planejamento e Engenharia  
Matrícula nº 129.180-7

**Francisco Pio dos Santos Neto**  
Gerente Geral de Planejamento e Orçamento  
Matrícula nº 129.549-7



|      |                       |         |                                                                                                                                                                                                                               |        |           |     |        |        |     |          |     |              |     |              |
|------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|--------|--------|-----|----------|-----|--------------|-----|--------------|
| 6    |                       |         | BATERIO / ATERRIO                                                                                                                                                                                                             |        |           |     |        |        |     |          | R\$ | 161.263,30   | R\$ | 200.159,21   |
| 6.1  | SINAR                 | 104737  | BATERIO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023                                                                                                                                                                     | M3     | 26,36     | R\$ | 24,36  | 24,20% | R\$ | 30,80    | R\$ | 636,86       | R\$ | 790,80       |
| 6.2  | SINAR                 | 104739  | ATERRIO MECANIZADO DE VALAS COM MINICARPREGEDORA, COM AREA PARA ATERRIO. AF_08/2023                                                                                                                                           | M3     | 625,03    | R\$ | 131,99 | 24,20% | R\$ | 163,93   | R\$ | 82.497,71    | R\$ | 102.461,16   |
| 6.3  | SINAR                 | 95875   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMAT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXXIM). AF_02/2026                                                                                                          | M3XKM  | 23.438,62 | R\$ | 2,62   | 24,20% | R\$ | 3,25     | R\$ | 61.409,18    | R\$ | 76.175,51    |
| 6.4  | SINAR                 | 95390   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMAT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: MEXXIM). AF_02/2026                                                                                   | M3XKM  | 16.719,55 | R\$ | 1,00   | 24,20% | R\$ | 1,24     | R\$ | 16.719,55    | R\$ | 20.732,24    |
| 7    | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS |         |                                                                                                                                                                                                                               |        |           |     |        |        |     |          | R\$ | 1.367.887,22 | R\$ | 1.488.678,49 |
| 7.1  | SINAR                 | 98531   | CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024                                                                                                                                     | UND    | 3,00      | R\$ | 407,49 | 24,20% | R\$ | 506,10   | R\$ | 1.222,47     | R\$ | 1.518,30     |
| 7.2  | SINAR                 | 99059   | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALITADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                                                    | M      | 700,88    | R\$ | 70,18  | 24,20% | R\$ | 87,16    | R\$ | 49.187,76    | R\$ | 61.088,70    |
| 7.3  | SINAR                 | 20193   | LOCAÇÃO DE ANDARME METÁLICO TIPO FACHADERO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (BAO INCLUI INSTALAÇÃO) | M2MXMS | 1.548,40  | R\$ | 21,00  | 15,28% | R\$ | 24,30    | R\$ | 32.516,40    | R\$ | 37.471,28    |
| 7.4  | SINAR                 | 97063   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDARME MODULAR FACHADERO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDARME E LIMPEZA). AF_03/2024                                                                     | M2     | 221,20    | R\$ | 17,56  | 24,20% | R\$ | 21,80    | R\$ | 3.884,27     | R\$ | 4.822,16     |
| 7.5  | SINAR                 | 97067   | GRANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                                                                                 | M2     | 70,61     | R\$ | 2,37   | 24,20% | R\$ | 3,19     | R\$ | 181,47       | R\$ | 225,24       |
| 7.6  | SINAR                 | 97084   | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021                                                                         | M2     | 70,61     | R\$ | 0,77   | 24,20% | R\$ | 0,95     | R\$ | 54,37        | R\$ | 67,07        |
| 7.7  | SINAR                 | 93413   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLACAS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PRÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                             | M2     | 26,10     | R\$ | 115,63 | 24,20% | R\$ | 143,61   | R\$ | 3.028,35     | R\$ | 3.761,14     |
| 7.8  | SINAR                 | 92456   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PRÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                   | M2     | 140,79    | R\$ | 161,11 | 24,20% | R\$ | 200,09   | R\$ | 22.682,68    | R\$ | 28.170,67    |
| 7.9  | SINAR                 | 96540   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 1-17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2023                                                                               | M2     | 55,92     | R\$ | 138,32 | 24,20% | R\$ | 171,79   | R\$ | 7.734,85     | R\$ | 9.606,49     |
| 7.10 | SINAR                 | 97086   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021                                                                                   | M2     | 378,80    | R\$ | 142,03 | 24,20% | R\$ | 176,40   | R\$ | 53.800,96    | R\$ | 66.820,32    |
| 7.11 | SINAR                 | 92760   | ARRIMAÇÃO DE PLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                  | R\$    | 1.256,96  | R\$ | 12,71  | 24,20% | R\$ | 15,78    | R\$ | 15.975,96    | R\$ | 19.934,82    |
| 7.12 | SINAR                 | 96545   | ARRIMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_03/2024                                                                                                                                                        | R\$    | 55,08     | R\$ | 15,71  | 24,20% | R\$ | 19,51    | R\$ | 865,31       | R\$ | 1.074,61     |
| 7.13 | SINAR                 | 92764   | ARRIMAÇÃO DE PLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                 | R\$    | 175,87    | R\$ | 8,31   | 24,20% | R\$ | 10,33    | R\$ | 3.123,48     | R\$ | 3.878,97     |
| 7.14 | SINAR                 | 104921  | ARRIMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_03/2024                                                                                                       | R\$    | 338,70    | R\$ | 9,59   | 24,20% | R\$ | 11,91    | R\$ | 3.248,13     | R\$ | 4.031,01     |
| 7.15 | SINAR                 | 92762   | ARRIMAÇÃO DE PLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                 | R\$    | 2.509,86  | R\$ | 10,37  | 24,20% | R\$ | 12,87    | R\$ | 26.027,25    | R\$ | 32.301,89    |
| 7.16 | SINAR                 | 92771   | ARRIMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                         | R\$    | 2.191,33  | R\$ | 9,88   | 24,20% | R\$ | 12,27    | R\$ | 21.650,34    | R\$ | 26.887,61    |
| 7.17 | SINAR                 | 97088   | ARRIMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA G-92. AF_09/2021                                                                                                                      | R\$    | 12.017,25 | R\$ | 14,60  | 24,20% | R\$ | 18,13    | R\$ | 175.451,85   | R\$ | 217.872,74   |
| 7.18 | SINAR                 | 92763   | ARRIMAÇÃO DE PLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                 | R\$    | 264,00    | R\$ | 8,65   | 24,20% | R\$ | 10,74    | R\$ | 2.281,60     | R\$ | 2.833,36     |
| 7.19 | SINAR                 | 104922  | ARRIMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_03/2024                                                                                                                      | R\$    | 212,47    | R\$ | 10,46  | 24,20% | R\$ | 12,99    | R\$ | 2.222,44     | R\$ | 2.759,98     |
| 7.20 | DMT SICRO             | 1107912 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SAPATO DE ALUMÍNIO FO2 - 50 MPa - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREA E BRITA COMERCIAIS                                                                                                | M3     | 217,26    | R\$ | 827,39 | 24,20% | R\$ | 1.027,61 | R\$ | 179.758,75   | R\$ | 223.258,54   |
| 7.21 | SINAR                 | 95241   | LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_03/2024                                                                                                                        | M2     | 5,97      | R\$ | 41,41  | 24,20% | R\$ | 51,43    | R\$ | 247,22       | R\$ | 307,03       |
| 7.22 | SINAR                 | 105468  | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 10%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESURA DE 30 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024   | M3     | 84,51     | R\$ | 216,58 | 24,20% | R\$ | 218,07   | R\$ | 21.683,58    | R\$ | 26.930,80    |
| 7.23 | SINAR                 | 95875   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMAT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXXIM). AF_02/2026                                                                                                          | M3XKM  | 1.014,12  | R\$ | 2,62   | 24,20% | R\$ | 3,25     | R\$ | 2.656,99     | R\$ | 3.295,89     |
| 7.24 | COMPOS.               | CPU-054 | ESTACA PERFI METALICO W 150 X 23,8 (H) - FORNECIMENTO E CRAVAGAO                                                                                                                                                              | M      | 208,00    | R\$ | 480,37 | 24,20% | R\$ | 571,77   | R\$ | 95.756,96    | R\$ | 118.938,16   |
| 7.25 | COMPOS.               | CPU-051 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A-36 INCLUIDO FIXAÇÕES (ESPESURA DA CHAPA 18MM)                                                                                                                         | R\$    | 420,40    | R\$ | 70,48  | 24,20% | R\$ | 87,53    | R\$ | 28.029,79    | R\$ | 36.797,61    |
| 7.26 | SINAR                 | 104919  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 1-17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                                  | M2     | 61,44     | R\$ | 94,38  | 24,20% | R\$ | 117,14   | R\$ | 5.798,71     | R\$ | 7.201,38     |
| 7.27 | SINAR                 | 104919  | ARRIMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_03/2024                                                                                                              | R\$    | 860,63    | R\$ | 12,20  | 24,20% | R\$ | 15,15    | R\$ | 10.499,69    | R\$ | 13.038,54    |
| 7.28 | COMPOS.               | CPU-019 | Laje PRÉ-MOLDADA UNIDIRECCIONAL, BAYONADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRILCADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 17,1 + 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) + (25+5). AF_08/2023                                                            | M2     | 153,55    | R\$ | 429,25 | 24,20% | R\$ | 533,12   | R\$ | 65.911,34    | R\$ | 81.860,57    |
| 7.29 | SINAR                 | 105598  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                                                               | M2     | 65,58     | R\$ | 1,84   | 24,20% | R\$ | 2,28     | R\$ | 120,67       | R\$ | 149,52       |
| 7.30 | SINAR                 | 96539   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 1-17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                                   | M2     | 10,98     | R\$ | 134,82 | 24,20% | R\$ | 167,44   | R\$ | 1.480,32     | R\$ | 1.838,49     |
| 7.31 | DMT SICRO             | 1050860 | ENCIMENTAMENTO DE PEIRA LOGADA - PEIRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO                                                                                                                                          | M3     | 663,40    | R\$ | 167,52 | 24,20% | R\$ | 208,09   | R\$ | 111.186,27   | R\$ | 138.061,98   |
| 7.32 | COMPOS.               | CPU-052 | VIGA DE AÇO COM AÇO ASTM-A372 (S45 MPa) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                             | R\$    | 19.140,58 | R\$ | 20,25  | 24,20% | R\$ | 25,10    | R\$ | 387.586,75   | R\$ | 481.385,58   |
| 7.33 | COMPOS.               | CPU-053 | CRANETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS (ESTACAS, VIGAS) COM GUINCHASTE                                                                                                                                                               | R\$    | 25.138,98 | R\$ | 0,75   | 24,20% | R\$ | 0,90     | R\$ | 18.497,46    | R\$ | 22.805,08    |
| 7.34 | SINAR                 | 95608   | ARRANJAMENTO MECANICO DE ESTACA METALICA, PERFI LAMINADO TIPO H - FAMILIA 250. AF_03/2021                                                                                                                                     | UND    | 26,00     | R\$ | 37,69  | 24,20% | R\$ | 46,81    | R\$ | 979,94       | R\$ | 1.217,06     |
| 7.35 | SINAR                 | 105653  | GEOTÊXTEL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 kN/UM (BT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                     | M2     | 354,00    | R\$ | 28,59  | 24,20% | R\$ | 35,50    | R\$ | 10.120,86    | R\$ | 12.565,07    |
| 8    | IMPERMEABILIZAÇÃO     |         |                                                                                                                                                                                                                               |        |           |     |        |        |     |          | R\$ | 212.986,94   | R\$ | 246.509,75   |
| 8.1  | SINAR                 | 98557   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023                                                                                                                                                  | M2     | 179,97    | R\$ | 46,95  | 24,20% | R\$ | 58,15    | R\$ | 8.449,59     | R\$ | 10.494,05    |
| 8.2  | SINAR                 | 98553   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023                                                                                                                                     | M2     | 1.062,98  | R\$ | 192,40 | 24,20% | R\$ | 238,96   | R\$ | 204.517,35   | R\$ | 254.009,70   |

|           |        |           |      |     |              |              |              |              |
|-----------|--------|-----------|------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 26,36     | 22,82  | R\$28,34  | 0,00 | R\$ | 172,442,75   | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 625,63    | 113,51 | R\$149,97 | 0,00 | R\$ | 22,96        | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 23.438,62 | 2,27   | R\$2,81   | 0,00 | R\$ | 0,44         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 16.719,55 | 0,86   | R\$1,06   | 0,00 | R\$ | 6,18         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
|           |        |           |      | R\$ | 1.483.243,24 |              |              |              |
| 3,00      | 376,36 | R\$487,43 | 0,00 | R\$ | 38,87        | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 790,88    | 64,22  | R\$79,76  | 0,00 | R\$ | 7,40         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 1.548,40  | 17,83  | R\$20,65  | 0,00 | R\$ | 3,65         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 221,20    | 16,94  | R\$20,91  | 0,00 | R\$ | 0,89         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 70,61     | 2,24   | R\$2,78   | 0,00 | R\$ | 0,41         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 70,61     | 0,74   | R\$9,91   | 0,00 | R\$ | 0,04         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 26,19     | 107,12 | R\$133,04 | 0,00 | R\$ | 10,57        | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 140,79    | 146,09 | R\$189,20 | 0,00 | R\$ | 19,89        | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 55,92     | 127,63 | R\$158,39 | 0,00 | R\$ | 13,40        | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 378,80    | 132,62 | R\$164,71 | 0,00 | R\$ | 11,89        | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 1.256,96  | 11,22  | R\$13,93  | 0,00 | R\$ | 1,85         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 65,08     | 14,08  | R\$17,48  | 0,00 | R\$ | 2,03         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 378,87    | 7,14   | R\$8,86   | 0,00 | R\$ | 1,48         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 338,70    | 8,37   | R\$10,39  | 0,00 | R\$ | 1,62         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 2.509,86  | 9,09   | R\$11,17  | 0,00 | R\$ | 1,70         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 2.191,33  | 8,53   | R\$10,69  | 0,00 | R\$ | 1,68         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 12.017,25 | 12,99  | R\$15,63  | 0,00 | R\$ | 2,50         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 284,00    | 7,44   | R\$9,24   | 0,00 | R\$ | 1,50         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 212,47    | 9,05   | R\$11,24  | 0,00 | R\$ | 1,75         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 217,26    | 702,39 | R\$872,36 | 0,00 | R\$ | 195,25       | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 6,97      | 36,91  | R\$46,84  | 0,00 | R\$ | 6,99         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 84,51     | 218,74 | R\$271,67 | 0,00 | R\$ | 47,89        | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 1.014,12  | 2,27   | R\$2,81   | 0,00 | R\$ | 0,44         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 208,00    | 394,17 | R\$489,65 | 0,00 | R\$ | 82,22        | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 420,40    | 60,24  | R\$74,61  | 0,00 | R\$ | 12,72        | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 61,44     | 87,14  | R\$108,22 | 0,00 | R\$ | 8,99         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 860,63    | 10,76  | R\$13,36  | 0,00 | R\$ | 1,79         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 153,55    | 367,33 | R\$456,22 | 0,00 | R\$ | 76,99        | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 65,58     | 1,64   | R\$2,03   | 0,00 | R\$ | 0,25         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 10,98     | 123,62 | R\$163,41 | 0,00 | R\$ | 14,03        | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 663,60    | 155,77 | R\$197,25 | 0,00 | R\$ | 20,89        | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 19.140,58 | 17,88  | R\$22,20  | 0,00 | R\$ | 2,95         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 25.338,98 | 0,64   | R\$9,79   | 0,00 | R\$ | 0,11         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 26,90     | 34,13  | R\$42,38  | 0,00 | R\$ | 4,43         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 354,00    | 24,35  | R\$39,24  | 0,00 | R\$ | 5,28         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
|           |        |           |      | R\$ | 327.691,79   |              |              |              |
| 179,97    | 41,63  | R\$51,79  | 0,00 | R\$ | 6,61         | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |
| 1.062,98  | 168,49 | R\$205,42 | 0,00 | R\$ | 33,54        | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA |

| PAVIMENTAÇÃO |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |    |           |        |    | RS         | 2.224.907,82 | RS           | 2.408.009,38 |              |
|--------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----|-----------|--------|----|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.1          | SINAF     | 100577  | REGULIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. Af_09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2    | 3.000,00  | RS | 1,38      | 24,20% | RS | 1,71       | RS           | 4.140,00     | RS           | 5.330,00     |
| 9.2          | COMPOS.   | CPU-021 | FORNECIMENTO DE PLACA MAÇOA DE BASE CIMENTADA INTERTRAVADA, DIMENSÕES 40X20CM, ESPESSURA 8CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2    | 3.323,08  | RS | 434,66    | 15,28% | RS | 501,07     | RS           | 1.444.401,26 | RS           | 1.665.085,47 |
| 9.3          | COMPOS.   | CPU-058 | ASSENTAMENTO DE PLACA MAÇOA DE BASE CIMENTADA INTERTRAVADA, DIMENSÕES 40X20CM, ESPESSURA DE 8 E 8 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL/INDIVIDUAL DAS PEÇAS E COLOÇÃO DE JO DE PEDRA ESPESSURA 5CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2    | 4.030,07  | RS | 31,35     | 24,20% | RS | 41,80      | RS           | 142.462,07   | RS           | 176.020,07   |
| 9.4          | SINAF     | 87738   | ARMADURA TRACO 1,1 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDADE) PARA CONTRAPISO, PREFABO MECÂNICO COM BETONERA 400 L. Af_04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3    | 21,41     | RS | 787,82    | 24,20% | RS | 978,47     | RS           | 16.882,98    | RS           | 20.968,61    |
| 9.5          | SINAF     | 105163  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E LOCO. Af_09/2014                                                                                                                                                                                                                                           | M3    | 56,78     | RS | 6,54      | 24,20% | RS | 8,12       | RS           | 371,34       | RS           | 461,05       |
| 9.6          | SINAF     | 100322  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM Af_01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3    | 26,43     | RS | 184,84    | 24,20% | RS | 229,57     | RS           | 4.885,32     | RS           | 6.067,53     |
| 9.7          | SINAF     | 98622   | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 7,5 CM Af_01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3    | 23,93     | RS | 227,43    | 24,20% | RS | 282,46     | RS           | 5.442,40     | RS           | 6.759,26     |
| 9.8          | DMT SICRO | 200884  | LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3    | 2,50      | RS | 113,47    | 24,20% | RS | 140,92     | RS           | 283,48       | RS           | 352,30       |
| 9.9          | COMPOS.   | CPU-022 | FORNECIMENTO DE PLACA MAÇOA DE BASE CIMENTADA INTERTRAVADA, DIMENSÕES 40X20CM, ESPESSURA 8CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2    | 707,01    | RS | 534,57    | 15,28% | RS | 616,25     | RS           | 377.946,34   | RS           | 435.694,91   |
| 9.10         | SINAF     | 94273   | ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X80 CM (COMPROMISSO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). Af_01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                             | M     | 33,00     | RS | 48,21     | 24,20% | RS | 59,87      | RS           | 1.500,93     | RS           | 1.975,71     |
| 9.11         | SINAF     | 94274   | ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X80 CM (COMPROMISSO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). Af_01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | M     | 22,30     | RS | 51,27     | 24,20% | RS | 63,67      | RS           | 1.143,32     | RS           | 1.418,84     |
| 9.12         | SINAF     | 92396   | EXECUÇÃO DE PASSIVO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 30 CM, ESPESSURA 6 CM. Af_06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2    | 55,30     | RS | 88,40     | 24,20% | RS | 109,79     | RS           | 4.888,52     | RS           | 6.071,38     |
| 9.13         | SINAF     | 94990   | EXECUÇÃO DE PASSIVO (ALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. Af_08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3    | 10,06     | RS | 878,98    | 24,20% | RS | 1.091,69   | RS           | 8.842,54     | RS           | 10.982,40    |
| 9.14         | SINAF     | 98577   | TRATAMENTO DE JUNTA SEBRADA, COM TANGUÊ DE POLIETILENO E SELANTE X BASE DE SILICONE. Af_09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M     | 72,80     | RS | 51,25     | 24,20% | RS | 63,65      | RS           | 3.731,00     | RS           | 4.633,72     |
| 9.15         | SINAF     | 96396   | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRTS GIROUADA SHAPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. Af_06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3    | 908,84    | RS | 187,20    | 24,20% | RS | 231,50     | RS           | 170.134,85   | RS           | 211.305,30   |
| 9.16         | COMPOS.   | CPU-050 | EXECUÇÃO DE IMPIREGAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM 30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2    | 68,00     | RS | 8,15      | 24,20% | RS | 10,12      | RS           | 554,20       | RS           | 688,36       |
| 9.17         | SINAF     | 95995   | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. Af_02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3    | 3,40      | RS | 2.321,35  | 24,20% | RS | 2.883,11   | RS           | 7.892,59     | RS           | 9.802,57     |
| 9.18         | SINAF     | 95875   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BACULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXIMO). Af_02/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3XKM | 10.906,08 | RS | 2,62      | 24,20% | RS | 3,25       | RS           | 28.573,55    | RS           | 35.444,76    |
| 9.19         | SINAF     | 102332  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30KM (UNIDADE: TXXM). Af_02/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TXXM  | 102,81    | RS | 1,94      | 24,20% | RS | 2,40       | RS           | 199,45       | RS           | 246,74       |
| 10           |           |         | EQUIPAMENTOS E PASSAGIOMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |    |           |        | RS | 274.003,51 | RS           | 360.381,40   |              |              |
| 10.1         | COMPOS.   | CPU-023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM VORÃO LAMINADO TEMPERADO DUPLO DE (B+BM), BASE E TOPO COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M     | 70,00     | RS | 2.626,30  | 24,20% | RS | 3.263,61   | RS           | 183.827,00   | RS           | 228.321,70   |
| 10.2         | SINAF     | 105521  | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. Af_07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2    | 2,56      | RS | 3,55      | 24,20% | RS | 4,40       | RS           | 9,00         | RS           | 11,26        |
| 10.3         | COMPOS.   | CPU-024 | PLANTIO DE PALMEIRA SABAL, MATEIRAS COM ALTURA IGUAL A 1,5M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNO   | 4,00      | RS | 4.135,43  | 24,20% | RS | 5.136,20   | RS           | 16.541,72    | RS           | 20.544,80    |
| 10.4         | COMPOS.   | CPU-025 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUBODUTO (DIÂMETRO 30CM - ALTURA 2,40M), ARAMAL E GRADE TRIANGULAR 70CM (ALTURA 2,50M) DE PROTEÇÃO PARA MUDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNO   | 4,00      | RS | 220,34    | 24,20% | RS | 273,41     | RS           | 880,56       | RS           | 1.093,64     |
| 10.5         | SINAF     | 9801    | CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRILHAÇO, PISO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.995 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 280 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CIP DURANO. Af_02/2024                                                                                                                                                                                                                                                | CHP   | 208,00    | RS | 324,56    | 24,20% | RS | 400,10     | RS           | 67.508,48    | RS           | 83.844,80    |
| 10.6         | COMPOS.   | CPU-026 | ADUBAÇÃO DIFERENCIADA EM ESPÉCIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNO   | 12,00     | RS | 441,39    | 24,20% | RS | 548,30     | RS           | 5.296,48     | RS           | 6.576,40     |
| 11           |           |         | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |    |           |        | RS | 18.026,30  | RS           | 22.388,28    |              |              |
| 11.1         | COMPOS.   | CPU-027 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 0,50 X 0,50 X 0,30 M, COM GRELHA DE FERRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNO   | 1,00      | RS | 390,25    | 24,20% | RS | 484,69     | RS           | 390,25       | RS           | 484,69       |
| 11.2         | SINAF     | 102994  | CAHALETA MIDA CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M     | 59,00     | RS | 267,36    | 24,20% | RS | 331,81     | RS           | 15.762,44    | RS           | 19.576,79    |
| 11.3         | SINAF     | 94871   | TUBO DE PISO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. Af_01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M     | 6,00      | RS | 216,41    | 24,20% | RS | 267,53     | RS           | 1.292,46     | RS           | 1.605,18     |
| 11.4         | SINAF     | 99063   | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO ESGOTO. Af_03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M     | 59,00     | RS | 9,85      | 24,20% | RS | 12,23      | RS           | 581,55       | RS           | 723,57       |
| 12           |           |         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO / SPOA / SGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |    |           |        | RS | 822.735,81 | RS           | 968.606,82   |              |              |
| 12.1         | SINAF     | 91840   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_02/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M     | 15,00     | RS | 22,35     | 24,20% | RS | 27,75      | RS           | 335,25       | RS           | 416,25       |
| 12.2         | SINAF     | 91668   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M     | 315,00    | RS | 13,03     | 24,20% | RS | 16,18      | RS           | 4.104,45     | RS           | 5.096,70     |
| 12.3         | SINAF     | 91928   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M     | 1.191,10  | RS | 7,68      | 24,20% | RS | 9,53       | RS           | 9.147,65     | RS           | 11.351,18    |
| 12.4         | COMPOS.   | CPU-028 | POSTE DECORATIVO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCO, COM BASE FUNDAÇÃO, DIÂMETRO 208MM, ALTURA 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADARA DECORATIVA EM LED 75W, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO FÓSCO, SIMÉTRICA MÉDIA 100%, 3000K, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO DE TENSÃO 127-277V, FATOR DE POTÊNCIA MÁXIMO IGUAL A 0,92, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 30-70°C, PIR, R6S, R8S, 50/60HZ, ISOLAMENTO CLASSE I, ONDAS EMI/RESÍDUAS, VIDA ÚTIL MÍNIMA 60.000 HORAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNO   | 6,00      | RS | 9.412,37  | 24,20% | RS | 11.690,16  | RS           | 56.474,32    | RS           | 70.146,96    |
| 12.5         | COMPOS.   | CPU-029 | EMBUITO LINHAS DE SOLO EM ALUMÍNIO EXTRUDIDO COM ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM DIFUSOR PARA LÂMPADA INTI UV IP67 / R40, INCLUSIVE NICHOS DE ALUMÍNIO PARA CHAMBEAMENTO EM PISO (25,4X76,2MM), LED DE 14 W/WM 2700K 127-6M RCHS, INCLUSIVE DRIVER PARA AUMENTAÇÃO EM 12VDC, 150W, 12,5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                            | UNO   | 1,00      | RS | 2.782,25  | 24,20% | RS | 3.455,55   | RS           | 2.782,25     | RS           | 3.455,55     |
| 12.6         | COMPOS.   | CPU-030 | EMBUITO LINHAS DE SOLO EM ALUMÍNIO EXTRUDIDO COM ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL (DIMENSÕES APROXIMADAS: 1050 X 12 X 2,76 MM) COM DIFUSOR PARA INTI UV IP67 / R40, INCLUSIVE NICHOS DE ALUMÍNIO PARA CHAMBEAMENTO EM PISO (25,4X76,2MM), LED DE 34 W/WM 2700K 127-6M RCHS, INCLUSIVE DRIVER PARA AUMENTAÇÃO EM 12VDC, 150W, 12,5A - COMPROMISSO TOTAL DA PEÇA: 5,00M - COMPROMISSO TOTAL DA PEÇA: 5,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | UNO   | 1,00      | RS | 2.587,25  | 24,20% | RS | 3.213,36   | RS           | 2.587,25     | RS           | 3.213,36     |
| 12.7         | COMPOS.   | CPU-031 | EMBUITO LINHAS DE SOLO EM ALUMÍNIO EXTRUDIDO COM ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL (DIMENSÕES APROXIMADAS: 1050 X 12 X 2,76 MM) COM DIFUSOR PARA INTI UV IP67 / R40, INCLUSIVE NICHOS DE ALUMÍNIO PARA CHAMBEAMENTO EM PISO (25,4X76,2MM), LED DE 34 W/WM 2700K 127-6M RCHS, INCLUSIVE DRIVER PARA AUMENTAÇÃO EM 12VDC, 150W, 12,5A - COMPROMISSO TOTAL DA PEÇA: 5,00M - COMPROMISSO TOTAL DA PEÇA: 5,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | UNO   | 1,00      | RS | 22.947,25 | 24,20% | RS | 28.500,48  | RS           | 22.947,25    | RS           | 28.500,48    |

|                                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |               |        |                  |                |                |
|--------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|--------|------------------|----------------|----------------|
| 12.8                           | COMPOS. | CPU-032 | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR NO SOLO EM ALUMÍNIO USINADO INJETADO DIÂMETRO 177X129MM - IP67 - ACABAMENTO PRETO FORÇO, COM LED 20W 2700K 180LM INC-80 ÓTICA DE 10º, INCL. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 24 VCC, 120W, 4A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNO | 8,00   | R\$ 1.368,75  | 24,20% | R\$ 1.699,38     | R\$ 10.950,00  | R\$ 13.559,84  |
| 12.9                           | COMPOS. | CPU-033 | BLOCO DE CONCRETO 177X129X10 DE PÓSTER                                                                                                                                                                                                         | UNO | 6,00   | R\$ 3.282,65  | 24,20% | R\$ 4.077,06     | R\$ 19.605,90  | R\$ 24.682,95  |
| 12.10                          | SINAP   | 101679  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIPÁSCULO PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                      | UNO | 1,00   | R\$ 543,19    | 24,20% | R\$ 674,64       | R\$ 543,19     | R\$ 674,64     |
| 12.11                          | COMPOS. | CPU-034 | DISJUNTOR DE COMANDO 220V 380V 3P+N - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                | UNO | 1,00   | R\$ 28.574,54 | 24,20% | R\$ 35.489,57    | R\$ 28.574,54  | R\$ 35.489,57  |
| 12.12                          | SINAP   | 93653   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                  | UNO | 3,00   | R\$ 13,15     | 24,20% | R\$ 16,38        | R\$ 16,38      | R\$ 48,99      |
| 12.13                          | SINAP   | 93676   | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                 | UNO | 1,00   | R\$ 196,36    | 24,20% | R\$ 243,87       | R\$ 196,36     | R\$ 243,87     |
| 12.14                          | SINAP   | 93670   | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                   | UNO | 1,00   | R\$ 85,69     | 24,20% | R\$ 106,61       | R\$ 85,69      | R\$ 106,42     |
| 12.15                          | COMPOS. | CPU-035 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, DPS 1x275 V - 45 KA, MONOPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                               | UNO | 4,00   | R\$ 132,38    | 24,20% | R\$ 164,41       | R\$ 529,52     | R\$ 657,64     |
| 12.16                          | COMPOS. | CPU-036 | SISTEMA DE ATERRAMENTO, INCLUINDO HASTE 5/8", CORDELOJA DE COBRE 16U 50MM² COM SOLDA EXOTÉRMICA - CENTRALIZADO SOB FRAÇÃO DE BOM VAGUEM                                                                                                        | UNO | 17,00  | R\$ 415,71    | 24,20% | R\$ 516,31       | R\$ 7.067,07   | R\$ 8.777,27   |
| 12.17                          | COMPOS. | 97887   | CAIXA ENTERADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUCOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 6.490,40X4.814,41, AF_12/2020                                                                                                 | UNO | 19,00  | R\$ 267,04    | 24,20% | R\$ 331,66       | R\$ 5.073,76   | R\$ 6.302,54   |
| 12.18                          | COMPOS. | CPU-037 | MAQUINADOR DE PAVIMENTO SEMAFÓRICO VERMELHO E VERDE EMBUTIDO DE PISO MODELO 5845 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO                                                                                                                         | UNO | 102,00 | R\$ 5.822,50  | 15,28% | R\$ 6.712,17     | R\$ 593.895,00 | R\$ 684.641,34 |
| 12.19                          | COMPOS. | CPU-038 | MAQUINADOR DE PAVIMENTO SEMAFÓRICO VERMELHO E VERDE EMBUTIDO DE PISO MODELO 5845 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                                                                                           | UNO | 102,00 | R\$ 54,48     | 24,20% | R\$ 67,66        | R\$ 5.556,96   | R\$ 6.901,32   |
| 12.20                          | COMPOS. | CPU-039 | BLOCO DE CONCRETO Ø1640,16XØ3236, FCK 30MPA PARA FIXAÇÃO DE MAQUINADOR DE PAVIMENTO SEMAFÓRICO VERMELHO E VERDE EMBUTIDO DE PISO MODELO 5845 OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                            | UNO | 102,00 | R\$ 344,41    | 24,20% | R\$ 427,76       | R\$ 35.128,82  | R\$ 43.636,50  |
| 12.21                          | COMPOS. | CPU-040 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR ATÉ 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                               | UNO | 4,00   | R\$ 188,22    | 24,20% | R\$ 233,76       | R\$ 752,88     | R\$ 939,04     |
| 12.22                          | SINAP   | 103632  | RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025                                                                                                                                            | UNO | 3,00   | R\$ 31,19     | 24,20% | R\$ 38,76        | R\$ 93,57      | R\$ 116,19     |
| 12.23                          | COMPOS. | CPU-041 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI CONTATOR BA 220V AC 3NA + 1 NF                                                                                                                                                                               | UNO | 3,00   | R\$ 110,43    | 24,20% | R\$ 137,15       | R\$ 331,29     | R\$ 411,45     |
| 12.24                          | COMPOS. | CPU-042 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO 35MM PADRÃO DIN                                                                                                                                                                                            | UNO | 3,00   | R\$ 58,06     | 24,20% | R\$ 72,11        | R\$ 174,18     | R\$ 216,33     |
| 12.25                          | COMPOS. | CPU-043 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UNIPOLAR 2,5MM²                                                                                                                                                                                              | M   | 25,00  | R\$ 4,48      | 24,20% | R\$ 5,56         | R\$ 112,00     | R\$ 139,00     |
| 12.26                          | COMPOS. | CPU-044 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UNIPOLAR 1,5MM²                                                                                                                                                                                              | M   | 25,00  | R\$ 3,12      | 24,20% | R\$ 3,87         | R\$ 78,00      | R\$ 96,75      |
| 12.27                          | COMPOS. | CPU-045 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BORNES DE PASSAGEM 2,5 MM²                                                                                                                                                                                        | UNO | 25,00  | R\$ 16,11     | 24,20% | R\$ 20,00        | R\$ 402,75     | R\$ 500,00     |
| 12.28                          | COMPOS. | CPU-046 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL PP 34MM² 3 VIAS                                                                                                                                                                            | M   | 324,00 | R\$ 21,46     | 24,20% | R\$ 26,82        | R\$ 8.249,04   | R\$ 10.244,88  |
| 12.29                          | SINAP   | 100794  | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 52, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                          | M   | 105,20 | R\$ 47,02     | 24,20% | R\$ 58,39        | R\$ 9.966,50   | R\$ 12.442,62  |
| 12.30                          | COMPOS. | CPU-055 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                        | UNO | 13,00  | R\$ 91,71     | 24,20% | R\$ 113,90       | R\$ 1.192,23   | R\$ 1.480,70   |
| 12.31                          | SINAP   | 103167  | MANÔMETRO D A 200 PSI (D A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                                                                                                                        | UNO | 2,00   | R\$ 178,36    | 24,20% | R\$ 221,52       | R\$ 316,72     | R\$ 443,04     |
| 12.32                          | SINAP   | 103029  | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                                | UNO | 4,00   | R\$ 52,22     | 24,20% | R\$ 64,85        | R\$ 208,88     | R\$ 250,40     |
| 12.33                          | COMPOS. | CPU-056 | TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                      | UNO | 1,00   | R\$ 122,19    | 24,20% | R\$ 151,75       | R\$ 122,19     | R\$ 151,75     |
| 13                             |         |         | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                                                                                |     |        |               |        | R\$ 30.796,26    | R\$ 30.138,94  |                |
| 13.1                           | COMPOS. | CPU-047 | LIMPZEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 433,40 | R\$ 4,79      | 24,20% | R\$ 5,98         | R\$ 2.075,09   | R\$ 2.574,39   |
| 13.2                           | SINAP   | 99821   | LIMPZEZA DE JANELA DE VIDRO COM CARLHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS                                                                                                                                                                      | M2  | 151,69 | R\$ 5,40      | 24,20% | R\$ 6,70         | R\$ 829,13     | R\$ 1.016,32   |
| 13.3                           | SINAP   | 5213413 | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO TRICOMPONENTE A BASE DE RESINA METACELULOSA POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 50 µM                                                                                                                              | M2  | 31,16  | R\$ 69,39     | 24,20% | R\$ 86,18        | R\$ 2.360,97   | R\$ 2.857,72   |
| 13.4                           | COMPOS. | CPU-048 | PISO TÁIL ALBERTA E/OU DIRECIONAL EM AÇO INOX EM ELEMENTOS SOLTOS A SIREM PARAFUSADOS (INCLUSO PARAFUSO) COM LARGURA DA FAIXA COM 25CM                                                                                                         | M   | 15,00  | R\$ 172,80    | 24,20% | R\$ 214,74       | R\$ 2.593,50   | R\$ 3.221,10   |
| 13.5                           | SINAP   | 102489  | PINTURA PORFUGANTE COM SUCRORE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO. AF_05/2023                                                                                                                                                                          | M2  | 468,52 | R\$ 30,46     | 24,20% | R\$ 37,83        | R\$ 14.271,12  | R\$ 17.724,11  |
| 13.6                           | COMPOS. | CPU-049 | ELABORAÇÃO DE AS-BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE ATÉ 10.000M2                                                                                                                                                                                    | UNO | 1,00   | R\$ 8.649,36  | 24,20% | R\$ 10.735,30    | R\$ 8.649,36   | R\$ 10.735,30  |
| PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        | TOTAL:        |        | R\$ 8.416.794,92 |                |                |

|                            |           |              |      |              |              |                         |              |
|----------------------------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 8,00                       | 1.166,97  | R\$1.449,37  | 0,00 | R\$ 250,61   | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 6,00                       | 2.937,63  | R\$3.648,41  | 0,00 | R\$ 428,64   | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 1,00                       | 472,13    | R\$684,38    | 0,00 | R\$ 88,26    | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 1,00                       | 24.708,20 | R\$30.487,68 | 0,00 | R\$ 4.891,89 | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 3,00                       | 11,39     | R\$14,14     | 0,00 | R\$ 2,19     | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 1,00                       | 168,36    | R\$209,10    | 0,00 | R\$ 34,77    | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 1,00                       | 73,98     | R\$91,88     | 0,00 | R\$ 14,54    | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 4,00                       | 114,29    | R\$141,94    | 0,00 | R\$ 22,47    | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 17,00                      | 367,15    | R\$456,00    | 0,00 | R\$ 60,31    | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 19,00                      | 246,26    | R\$305,85    | 0,00 | R\$ 26,91    | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 102,00                     | 4.599,78  | R\$6.382,62  | 0,00 | R\$ 1.409,55 | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 102,00                     | 62,40     | R\$65,08     | 0,00 | R\$ 2,68     | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 102,00                     | 311,29    | R\$388,62    | 0,00 | R\$ 41,13    | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 4,00                       | 163,61    | R\$203,20    | 0,00 | R\$ 30,96    | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 3,00                       | 26,66     | R\$32,98     | 0,00 | R\$ 5,75     | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 3,00                       | 96,92     | R\$120,37    | 0,00 | R\$ 16,78    | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 3,00                       | 62,45     | R\$65,14     | 0,00 | R\$ 6,97     | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 25,00                      | 3,99      | R\$4,96      | 0,00 | R\$ 0,61     | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 25,00                      | 2,79      | R\$3,46      | 0,00 | R\$ 0,41     | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 25,00                      | 14,94     | R\$18,65     | 0,00 | R\$ 1,45     | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 324,00                     | 22,76     | R\$28,26     | 0,00 | R\$ 3,36     | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 105,20                     | 41,63     | R\$51,70     | 0,00 | R\$ 6,69     | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 13,00                      | 82,35     | R\$102,27    | 0,00 | R\$ 11,63    | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 2,00                       | 198,35    | R\$194,18    | 0,00 | R\$ 27,34    | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 4,00                       | 45,02     | R\$55,91     | 0,00 | R\$ 8,94     | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 1,00                       | 109,72    | R\$138,27    | 0,00 | R\$ 15,45    | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 433,40                     | 4,61      | R\$5,90      | 0,00 | R\$ 0,43     | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 151,69                     | 5,05      | R\$6,27      | 0,00 | R\$ 0,43     | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 31,16                      | 69,08     | R\$73,37     | 0,00 | R\$ 12,81    | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 15,00                      | 150,11    | R\$186,43    | 0,00 | R\$ 28,31    | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 468,52                     | 27,48     | R\$34,13     | 0,00 | R\$ 3,79     | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| 1,00                       | 8.644,95  | R\$10.734,41 | 0,00 | R\$ 126,49   | CLASSIFICADA | CLASSIFICADA            | CLASSIFICADA |
| CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA |           |              |      |              |              | TOTAL: R\$ 7.590.000,00 |              |

Francisco Pio dos Santos Neto  
Gerente Geral de Planejamento e Orçamento  
Mat. 129.549-7



## PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

### SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

ANÁLISE TÉCNICA PL 003/2026 - CE 001/2026

#### QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO B

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA CENTRALIDADE 06, LOCALIZADA EM FRENTE A PRACINHA DE BOA VIAGEM, NA ORLA DO RECIFE

**EMPRESA:** CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA

**CNPJ/MF:** 08.064.693/0001-98

**BRUNO REGO FRANCO**

**CREA:** RNP 0601344618

**CARLOS DOS SANTOS FERREIRA TRINDADE**

**CREA:** RNP 1804919500

**LUIZ EDUARDO GAUDENCIO PESSOA DE MELO**

**CREA:** RNP 1810869374

**RESPONSÁVEIS  
TÉCNICOS:**

**MIGUEL ANGELO DOS SANTOS NASCIMENTO**

**CREA:** RNP 0500563802

**REGINA MARCIA NUNES GAUDENCIO**

**CREA:** RNP 1800762542

**VICTOR TAVARES PESSOA DE MELO**

**CREA:** RNP 1803984392

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO                                                        | UNID | ACERVO                            | DATA       | QUANTIDADE |                                    | STATUS     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------|
| A)    | PAVIMENTAÇÃO COM PLACA MACIÇA DE BASE CIMENTÍCIA (PISO INTERTRAVADO) | M2   | CAT Nº 1023522011<br>CREA-PE      | 29/07/2011 | 0,00       | QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA | HABILITADA |
|       |                                                                      |      | CAT Nº 2220562617/2022<br>CREA-PE | 07/11/2022 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                                      |      | CAT Nº 1027332015<br>CREA-PE      | 23/12/2015 | 2.326,00   |                                    |            |
|       |                                                                      |      | CAT Nº 9438/2007<br>CREA-RJ       | 14/11/2007 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                                      |      | CAT Nº 1028112011<br>CREA-PE      | 08/09/2011 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                                      |      | CAT Nº 1028122011<br>CREA-PE      | 08/09/2011 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                                      |      | CAT Nº 2620250005932<br>CREA-SP   | 28/03/2025 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                                      |      | CAT Nº 1030242011<br>CREA-PE      | 28/09/2011 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                                      |      | CAT Nº 256549/2021<br>CREA-CE     | 11/01/2022 | 26.666,79  |                                    |            |
|       |                                                                      |      | CAT Nº 208225/2020<br>CREA-CE     | 10/03/2020 | 13.973,08  |                                    |            |
|       |                                                                      |      | CAT Nº 2220580235/2023<br>CREA-PE | 17/07/2023 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                                      |      | CAT Nº 1047492012<br>CREA-PE      | 03/05/2012 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                                      |      | CAT Nº 883/93<br>CREA-PE          | 09/12/1993 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                                      |      | CAT Nº 00514.2013<br>CREA-CE      | 03/06/2013 | 0,00       |                                    |            |
| TOTAL |                                                                      |      |                                   |            | 42.965,87  | 1.612,00                           |            |



# PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

## SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

ANÁLISE TÉCNICA PL 003/2026 - CE 001/2026

### QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO B

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA CENTRALIDADE 06, LOCALIZADA EM FRENTE A PRACINHA DE BOA VIAGEM, NA ORLA DO RECIFE

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO                                               | UNID | ACERVO                            | DATA       | QUANTIDADE |                                    | STATUS     |
|-------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------|
| B)    | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA                              | KG   | CAT Nº 1023522011<br>CREA-PE      | 29/07/2011 | 0,00       | QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA | HABILITADA |
|       |                                                             |      | CAT Nº 2220562617/2022<br>CREA-PE | 07/11/2022 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 1027332015<br>CREA-PE      | 23/12/2015 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 9438/2007<br>CREA-RJ       | 14/11/2007 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 1028112011<br>CREA-PE      | 08/09/2011 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 1028122011<br>CREA-PE      | 08/09/2011 | 311.500,00 |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 2620250005932<br>CREA-SP   | 28/03/2025 | 935,00     |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 1030242011<br>CREA-PE      | 28/09/2011 | 4.533,40   |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 256549/2021<br>CREA-CE     | 11/01/2022 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 208225/2020<br>CREA-CE     | 10/03/2020 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 2220580235/2023<br>CREA-PE | 17/07/2023 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 1047492012<br>CREA-PE      | 03/05/2012 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 883/93<br>CREA-PE          | 09/12/1993 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 00514.2013<br>CREA-CE      | 03/06/2013 | 0,00       |                                    |            |
| TOTAL |                                                             |      |                                   |            | 316.968,40 | 7.656,00                           |            |
|       |                                                             |      |                                   |            |            |                                    |            |
| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO                                               | UNID | ACERVO                            | DATA       | QUANTIDADE |                                    | STATUS     |
| C)    | EXECUÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M3   | CAT Nº 1023522011<br>CREA-PE      | 29/07/2011 | 0,00       | QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA | HABILITADA |
|       |                                                             |      | CAT Nº 2220562617/2022<br>CREA-PE | 07/11/2022 | 357,60     |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 1027332015<br>CREA-PE      | 23/12/2015 | 1.609,60   |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 9438/2007<br>CREA-RJ       | 14/11/2007 | 878,57     |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 1028112011<br>CREA-PE      | 08/09/2011 | 769,51     |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 1028122011<br>CREA-PE      | 08/09/2011 | 205,00     |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 2620250005932<br>CREA-SP   | 28/03/2025 | 232,25     |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 1030242011<br>CREA-PE      | 28/09/2011 | 50,73      |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 256549/2021<br>CREA-CE     | 11/01/2022 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 208225/2020<br>CREA-CE     | 10/03/2020 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 2220580235/2023<br>CREA-PE | 17/07/2023 | 133,11     |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 1047492012<br>CREA-PE      | 03/05/2012 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 883/93<br>CREA-PE          | 09/12/1993 | 0,00       |                                    |            |
|       |                                                             |      | CAT Nº 00514.2013<br>CREA-CE      | 03/06/2013 | 63,00      |                                    |            |
| TOTAL |                                                             |      |                                   |            | 4.299,37   | 87,00                              |            |



## PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

### SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

ANÁLISE TÉCNICA PL 003/2026 - CE 001/2026

#### QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO B

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA CENTRALIDADE 06, LOCALIZADA EM FRENTE A PRACINHA DE BOA VIAGEM, NA ORLA DO RECIFE

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO                                                                   | UNID | ACERVO                            | DATA       | QUANTIDADE | QUANTIDADE<br>MÍNIMA A SER<br>COMPROVADA | STATUS     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|------------|
| D)    | EXECUÇÃO DE<br>ARMAÇÃO PARA<br>FUNDAÇÕES E<br>ESTRUTURAS                        | KG   | CAT Nº 1023522011<br>CREA-PE      | 29/07/2011 | 0,00       |                                          | HABILITADA |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 2220562617/2022<br>CREA-PE | 07/11/2022 | 10.643,37  |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 1027332015<br>CREA-PE      | 23/12/2015 | 136.742,10 |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 9438/2007<br>CREA-RJ       | 14/11/2007 | 36.308,90  |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 1028112011<br>CREA-PE      | 08/09/2011 | 55.527,70  |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 1028122011<br>CREA-PE      | 08/09/2011 | 0,00       |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 2620250005932<br>CREA-SP   | 28/03/2025 | 35.447,33  |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 1030242011<br>CREA-PE      | 28/09/2011 | 2.311,63   |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 256549/2021<br>CREA-CE     | 11/01/2022 | 0,00       |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 208225/2020<br>CREA-CE     | 10/03/2020 | 0,00       |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 2220580235/2023<br>CREA-PE | 17/07/2023 | 15.208,10  |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 1047492012<br>CREA-PE      | 03/05/2012 | 0,00       |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 883/93<br>CREA-PE          | 09/12/1993 | 0,00       |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 00514.2013<br>CREA-CE      | 03/06/2013 | 21.671,93  |                                          |            |
| TOTAL |                                                                                 |      |                                   |            | 313.861,06 | 8.033,00                                 |            |
| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO                                                                   | UNID | ACERVO                            | DATA       | QUANTIDADE | QUANTIDADE<br>MÍNIMA A SER<br>COMPROVADA | STATUS     |
| E)    | IMPERMEABILIZAÇ<br>O DE SUPERFÍCIES<br>COM MEMBRANA À<br>BASE DE<br>POLIURETANO | M2   | CAT Nº 1023522011<br>CREA-PE      | 29/07/2011 | 125,00     |                                          | HABILITADA |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 2220562617/2022<br>CREA-PE | 07/11/2022 | 0,00       |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 1027332015<br>CREA-PE      | 23/12/2015 | 1.172,00   |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 9438/2007<br>CREA-RJ       | 14/11/2007 | 2.787,98   |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 1028112011<br>CREA-PE      | 08/09/2011 | 1.148,00   |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 1028122011<br>CREA-PE      | 08/09/2011 | 0,00       |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 2620250005932<br>CREA-SP   | 28/03/2025 | 0,00       |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 1030242011<br>CREA-PE      | 28/09/2011 | 159,58     |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 256549/2021<br>CREA-CE     | 11/01/2022 | 0,00       |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 208225/2020<br>CREA-CE     | 10/03/2020 | 0,00       |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 2220580235/2023<br>CREA-PE | 17/07/2023 | 105,00     |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 1047492012<br>CREA-PE      | 03/05/2012 | 73,00      |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 883/93<br>CREA-PE          | 09/12/1993 | 0,00       |                                          |            |
|       |                                                                                 |      | CAT Nº 00514.2013<br>CREA-CE      | 03/06/2013 | 1.400,00   |                                          |            |
| TOTAL |                                                                                 |      |                                   |            | 6.970,56   | 425,00                                   |            |



# PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

## SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

ANÁLISE TÉCNICA PL 003/2026 - CE 001/2026

### QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO B

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA CENTRALIDADE 06, LOCALIZADA EM FRENTE A PRACINHA DE BOA VIAGEM, NA ORLA DO RECIFE

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO               | UNID | ACERVO                            | DATA       | QUANTIDADE |                                          | STATUS     |
|-------|-----------------------------|------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|------------|
| F)    | EXECUÇÃO DE ESTACA METÁLICA | M    | CAT Nº 1023522011<br>CREA-PE      | 29/07/2011 | 0,00       | QUANTIDADE<br>MÍNIMA A SER<br>COMPROVADA | HABILITADA |
|       |                             |      | CAT Nº 2220562617/2022<br>CREA-PE | 07/11/2022 | 2.200,00   |                                          |            |
|       |                             |      | CAT Nº 1027332015<br>CREA-PE      | 23/12/2015 | 0,00       |                                          |            |
|       |                             |      | CAT Nº 9438/2007<br>CREA-RJ       | 14/11/2007 | 0,00       |                                          |            |
|       |                             |      | CAT Nº 1028112011<br>CREA-PE      | 08/09/2011 | 0,00       |                                          |            |
|       |                             |      | CAT Nº 1028122011<br>CREA-PE      | 08/09/2011 | 0,00       |                                          |            |
|       |                             |      | CAT Nº 2620250005932<br>CREA-SP   | 28/03/2025 | 0,00       |                                          |            |
|       |                             |      | CAT Nº 1030242011<br>CREA-PE      | 28/09/2011 | 0,00       |                                          |            |
|       |                             |      | CAT Nº 256549/2021<br>CREA-CE     | 11/01/2022 | 0,00       |                                          |            |
|       |                             |      | CAT Nº 208225/2020<br>CREA-CE     | 10/03/2020 | 0,00       |                                          |            |
|       |                             |      | CAT Nº 2220580235/2023<br>CREA-PE | 17/07/2023 | 671,16     |                                          |            |
|       |                             |      | CAT Nº 1047492012<br>CREA-PE      | 03/05/2012 | 0,00       |                                          |            |
|       |                             |      | CAT Nº 883/93<br>CREA-PE          | 09/12/1993 | 0,00       |                                          |            |
|       |                             |      | CAT Nº 00514.2013<br>CREA-CE      | 03/06/2013 | 0,00       |                                          |            |
| TOTAL |                             |      |                                   |            | 2.871,16   | 83,00                                    |            |



ASSINADO DIGITALMENTE POR

HERCULES ROMULO NEGREIROS DOS SANTOS

CPF: \*\*\*.003.694-74

DATA: 08/06/2026 16:49

LOCAL: RECIFE - PE

CÓDIGO: 037e3cec-f30e-4102-9b10-ab2674848d90

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

**Hercules Romulo Negreiros dos Santos**  
Superintendente de Planejamento e Engenharia  
Mat. 129.180-7