COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OBRAS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL INTEGRADO PELÓPIDAS SILVEIRA NO CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO NORTE/SUL DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE (RMR)
BDI'S DIFERENCIADOS :	15,62% E 11,42%

DATA : 19/11/2025 **BDI :** 20,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SICRO CONSULTORIA	2025/07	-	-	09/2025
SICRO NOVO/PE	2025/07	-	-	09/2025
SINAPI/PE	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%	10/2025
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	

BDI - GOVPE (SEM DESONERAÇÃO) - ITENS GERAIS (PAULISTA)

COD	DESCRIÇÃO	%
	BDI	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
SG	SEGUROS + GARANTIAS	0,80%
R	RISCOS	0,97%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
L	LUCRO	6,16%
	TOTAL	**11,52%**

T	TRIBUTOS	
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3,50%
PIS	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,65%
COFINS	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3,00%
CPRB	CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA	0,00%
	TOTAL	**7,15%**

BDI = 20,50%

$$\frac{\left(1+\left(AC+R+SG\right)\right)\times\left(1+DF\right)\times\left(1+L\right)}{\left(1-T\right)}-1$$

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OBRAS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL INTEGRADO PELÓPIDAS SILVEIRA NO CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO NORTE/SUL DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE (RMR)
BDI'S DIFERENCIADOS :	15,62% E 11,42%

DATA : 19/11/2025 **BDI :** 20,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SICRO CONSULTORIA	2025/07	-	-	09/2025
SICRO NOVO/PE	2025/07	-	-	09/2025
SINAPI/PE	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%	10/2025
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	

BDI - GOVPE (SEM DESONERAÇÃO) - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO (PAULISTA)

COD	DESCRIÇÃO	%
	BDI	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%
R	RISCOS	0,56%
SG	SEGUROS + GARANTIAS	0,30%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
L	LUCRO	3,99%
	TOTAL	**7,20%**

T	TRIBUTOS	
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00%
PIS	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,65%
COFINS	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3,00%
	TOTAL	**3,65%**

BDI = 11,42%

$$\frac{\left(1+\left(AC+R+SG\right)\right)\times\left(1+DF\right)\times\left(1+L\right)}{\left(1-T\right)}-1$$

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OBRAS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL INTEGRADO PELÓPIDAS SILVEIRA NO CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO NORTE/SUL DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE (RMR)
BDI'S DIFERENCIADOS :	15,62% E 11,42%

DATA : 19/11/2025 **BDI :** 20,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SICRO CONSULTORIA	2025/07	-	-	09/2025
SICRO NOVO/PE	2025/07	-	-	09/2025
SINAPI/PE	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%	10/2025
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CAD	DESCRIÇÃO	%
	BDI - GOVPE (SEM DESONERAÇÃO) - FORNECIMENTO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO QUE CONTEMPLAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AQUISIÇÃO E PREÇOS RESULTANTES DE COTAÇÃO DE MERCADO (PAULISTA)	

	BDI	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%
R	RISCOS	0,56%
SG	SEGUROS + GARANTIAS	0,30%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
L	LUCRO	3,99%
	TOTAL	**7,20%**

T	TRIBUTOS	
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3,50%
PIS	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,65%
COFINS	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3,00%
CPRB	CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA	0,00%
	TOTAL	**7,15%**

BDI = 15,62%

$$\frac{\left(1+\left(AC+R+SG\right)\right)\times\left(1+DF\right)\times\left(1+L\right)}{\left(1-T\right)}-1$$

Débora Patrícia da Silva
Engenheira Civil Orçamentista
Equipe Técnica de Mobilidade – ETMOB
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Débora Patricia da Silva - CREA 1820971112
Assinado de forma digital por Débora Patricia da Silva - CREA 1820971112

Eduardo Cidade Carniello
Gerente de Projetos e Orçamentos
Equipe Técnica de Mobilidade – ETMOB
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Eduardo Cidade Carniello | CAU RS A197312-6
Assinado de forma digital por Eduardo Cidade Carniello | CAU RS A197312-6
Dados: 2025.11.24 16:27:45 -03'00'