OBRA: REABILITACAO DO ACESSO A VILA MURICI
RODOVIA: Extensdo: 4,55 km

TRECHO: ENTR. BR-232 — VILA MURICI

Tabela referéncia: SICRO / DNIT BDI: 20,86%
DATA BASE: JAN/25 - PE(sem desoneragdo) BDI dif.: 14,64%

QUADRO RESUMO

Item Servigos Custo Total %
1 SERVICOS PRELIMINARES 437.363,65 3,48%
2 TERRAPLENAGEM 136.981,56 1,09%
3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 3.747.330,32 29,78%
4 DRENAGEM E OAC 5.362.500,98 42,61%
5 SINALIZACAO VIARIA 160.307,87 1,27%
6 SINALIZACAO DE OBRAS 93.259,01 0,74%
7 OBRAS COMPLEMENTARES 666.592,98 5,30%
12 ADMINISTRAGAO LOCAL 1.979.291,49 15,73%

Valor total a contratar: RS 12.583.627,86 100,00%

Preco por km: RS 2.765.632,50




OBRA: REABILITACAO DO ACESSO A VILA MURICI BONIFICAGAO E DESPESAS
RODOVIA: EXTENSAO: 4,55 km INDIRETAS
TRECHO: ENTR. BR-232 — VILA MURICI TABELA REFERENCIA: SICRO / DNIT BDI: 20,86%
DATA BASE: JAN (sem desoneragdo) BDI dif.: 14,64%
QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS
~ coDIGO CUSTO UNIT. PRECO UNIT.
ITEM CODIGO REF. ITENS DE SERVICO o BDI (%) ¢ VALOR (RS)
AUXILIAR SEM BDI COM BDI
SERVICOS PRELIMINARES 437.363,65
11 CS0001 Préprio Instalagdo de canteiro de obras principal ud 1,000 249.634,15 20,86 301.707,83 301.707,83
1.2 CS0002 Préprio Mobilizagdo de equipamento pesado ud 1,000 43.660,72 20,86 52.768,35 52.768,35
13 CS0003 Préprio Desmobilizagdo de equipamento pesado ud 1,000 43.660,72 20,86 52.768,35 52.768,35
1.4 CS0004 Préprio Mobilizagdo de equipamento rodante ud 1,000 6.872,88 20,86 8.306,56 8.306,56
15 CS0005 Préprio Desmobilizagdo de equipamento rodante ud 1,000 6.872,88 20,86 8.306,56 8.306,56
1.8 CS0006 Préprio Placa de obra em chapa de ago galvanizado m?2 24,000 465,62 20,86 562,75 13.506,00
2 TERRAPLENAGEM 136.981,56
2.1 Escavagao, carga e transporte de material 87.986,87
211 5501710  SICRO Escavagdo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m m? 1.850,360 2,79 20,86 3,37 I 6.235,71
x . a . : .
21.2 5502109 SICRO Escayagao, ca.rga e transporte de maten.al de 1l fate~gorla DMT de 50 a 200 m - caminho de m? 945,110 593 717 6.776,43
servigo em leito natural - com escavadeira e caminh3o basculante de 14 m? 20,86
< . a o . ’
213 5502110 SICRO Escayacao, ca'rga e transporte de mater|'al del c'ate~gor|a DMT de 200 a 400 m - caminho de m? 2,291,520 6,35 7,67 17.575.95
servico em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m? 20,86
x . a o : .
214 5502111 SICRO Escayagao, ca.rga e transporte de maten.al de 1l fate~gorla DMT de 400 a 600 m - caminho de m? 150,080 673 8,13 1.220,15
servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m? 20,86
< . a o . ;
215 5502113 SICRO Escayacao, ca'rga e transporte de mater|'al del c'ate~gor|a DMT de 800 a 1.000 m - caminho de m? 6.008,410 774 9,35 56.178,63
servico em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m? 20,86
2.2 Aterros 48.994,69
2.2.1 5503041  SICRO Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermedidrio m?3 3.293,310 5,77 20,86 6,97 22.954,37
2.2.2 5502978  SICRO Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m? 1.943,760 5,00 20,86 6,04 11.740,31
2.2.3 4413942  SICRO Espalhamento de material em bota-fora m?3 6.008,410 1,97 20,86 2,38 14.300,01
3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 3.747.330,32
3.1 Servigos 2.585.648,55
. ] = . PO o N 11009
311 4011484 SICRO Reciclagem c.o.m incorporagdo do revestimento asfaltico a base e adi¢do de brita comercial - 100% m? 9,328,000 76,91 20,86 92,95 867.037,60
Proctor modificado
3.1.2 4011276  SICRO Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado m? 4.664,000 257,88 20,86 311,67 1.453.628,88
3.13 4011353  SICRO Pintura de ligagdo m? 32.008,120 0,28 20,86 0,34 10.882,76
3.14 4011459  SICRO Concreto asfaltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais t 1.072,330 196,06 20,86 236,96 254.099,31
3.2 Aquisi¢do de material asfaltico 1.029.781,43
3.2.1 CP0001 Préprio Aquisi¢do de emulsdo asféltica RR-1C t 36,809 3.630,29 14,64 4.161,76 153.190,22
3.2.2 CP0002 Préprio Aquisi¢do de CAP 50/60 t 152,679 5.008,20 14,64 5.741,40 876.591,21
3.3 Transporte de material asféltico 131.900,34
3.3.1 CP0003 Préprio Transporte de emulsdo asfaltica RR-1C t 36,809 602,77 14,64 691,02 25.435,75
3.3.2 CP0004 Préprio Transporte de CAP 50/60 t 152,679 608,26 14,64 697,31 106.464,59




OBRA: REABILITACAO DO ACESSO A VILA MURICI BONIFICACAO E DESPESAS
RODOVIA: EXTENSAO: 4,55 km INDIRETAS
TRECHO: ENTR. BR-232 — VILA MURICI TABELA REFERENCIA: SICRO / DNIT BDI: 20,86%
DATA BASE: JAN (sem desoneragdo) BDI dif.: 14,64%
QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS
~ CODIGO CUSTO UNIT. PRECO UNIT.
ITEM CODIGO AUXILIAR {8 ITENS DE SERVICO SEM BDI BDI (%) COM BDI VALOR (RS)
DRENAGEM 5.362.500,98
4.1 Demoligdes e retiradas 23.700,99
4.1.1 1600438  SICRO Demoligdo manual de concreto armado m? 31,312 626,29 20,86 756,93 23.700,99
4.2 Drenagem superficial 811.481,96
4.2.1 2003261  SICRO Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais m 2.221,110 47,23 20,86 57,08 126.780,95
4.2.2 2003257  SICRO Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais m 493,236 58,18 20,86 70,32 34.684,35
423 2003315 SICRO VaIeEa 'de protégéo d? aterros c'or'n revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavagdo m 664,984 98,61 119.18 79.252,79
mecanica - areia e brita comerciais 20,86
424 2003313 SICRO VaIeEa .de prott.agio d.e aterros c?m revestimento de concreto - VPAC 160-30 - escavagdo m 381,346 12358 149,36 56.957,83
mecanica - areia e brita comerciais 20,86
4.2.5 2003233  SICRO Dissipador de energia - DES 120-360 - areia, brita e pedra de mdo comerciais un 9,000 1.064,20 20,86 1.286,19 11.575,71
4.2.6 2003227  SICRO Dissipador de energia - DES 160-480 - areia, brita e pedra de mdo comerciais un 2,000 1.641,39 20,86 1.983,78 3.967,56
4.2.7 2003179  SICRO Dissipador de energia - DED 03 A - areia, brita e pedra de mdo comerciais un 1,000 687,91 20,86 831,41 831,41
4.2.8 2003453  SICRO Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de m3o comerciais un 5,000 966,73 20,86 1.168,39 5.841,95
4.2.9 2003455  SICRO Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de mdo comerciais un 2,000 1.375,42 20,86 1.662,33 3.324,66
4.2.10 2003369  SICRO Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 3.408,571 112,03 20,86 135,40 461.520,51
4.2.11 2003127  SICRO Entrada para descida d'dgua - EDA 07 A - areia e brita comerciais un 1,000 834,87 20,86 1.009,02 1.009,02
4.2.12 2003147  SICRO Entrada para descida d'agua - EDA 07 B - areia e brita comerciais un 1,000 1.143,50 20,86 1.382,03 1.382,03
4.2.13 2003407  SICRO Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais m 2,200 668,03 20,86 807,38 1.776,23
4.2.14 2003363  SICRO Transposi¢do de segmentos de sarjeta - TSS 140 - areia e brita comerciais m 16,300 1.146,03 20,86 1.385,09 22.576,96
4.3 Obras de arte correntes (OAC) 4.527.318,03
43.1 4805757  SICRO Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 26.886,304 6,59 20,86 7,96 214.014,97
43.2 2003850  SICRO Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual m? 1.276,943 163,47 20,86 197,57 252.285,62
433 4815671  SICRO Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 24.450,428 17,22 20,86 20,81 508.813,40
434 5914354  SICRO Carga, m:fmobra e descarga de agregados ou jsolos em caminh3o basculante de 10 m* - carga com ¢ 3,653,810 191 231 8.440,30
escavadeira de 1,56 m?® (exclusa) e descarga livre 20,86
435 5915321  SICRO Transporte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada tkm 18.269,050 0,66 20,86 0,80 14.615,24
43.6 4413984  SICRO Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagdo m? 2.435,876 3,84 20,86 4,64 11.302,46
4.3.7 0804023  SICRO Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 3.470,820 431,63 20,86 521,67 1.810.622,66
438 0804031  SICRO Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 41,700 659,76 20,86 797,39 33.251,16
439 0804081  SICRO Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 7,000 773,65 20,86 935,03 6.545,21
4.3.10 0804101  SICRO Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 2,000 1.310,31 20,86 1.583,64 3.167,28
4.3.11 2003477  SICRO Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un 5,000 4.729,50 20,86 5.716,07 28.580,35
4.3.12 2003479  SICRO Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un 2,000 4.698,10 20,86 5.678,12 11.356,24
4.3.13 2003495 SICRO Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-80 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un 1,000 6.815,59 20,86 8.237,32 8.237,32
4.3.14 2003644  SICRO Caixa de ligagdo e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un 11,000 1.654,69 20,86 1.999,86 21.998,46
4.3.15 2003646 SICRO Caixa de ligagdo e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais un 5,000 2.262,84 20,86 2.734,87 13.674,35
4.3.16 2003680  SICRO Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 41,000 2.232,51 20,86 2.698,21 110.626,61
4.3.17 2003682  SICRO Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 4,000 2.558,96 20,86 3.092,76 12.371,04
4.3.18 2003714  SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 45,000 1.590,58 20,86 1.922,37 86.506,65



OBRA: REABILITACAO DO ACESSO A VILA MURICI BONIFICAGAO E DESPESAS
RODOVIA: EXTENSAO: 4,55 km INDIRETAS
TRECHO: ENTR. BR-232 — VILA MURICI TABELA REFERENCIA: SICRO / DNIT BDI: 20,86%
DATA BASE: JAN (sem desoneragdo) BDI dif.: 14,64%
QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS
~ coDIGO CUSTO UNIT. PRECO UNIT.
0,
CODIGO AUXILIAR {8 ITENS DE SERVICO SEM BDI BDI (%) COM BDI VALOR (RS)
4.3.19 2003716  SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 1,000 1.876,92 20,86 2.268,45 2.268,45
4.3.20 2003718  SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 1,000 2.156,76 20,86 2.606,66 2.606,66
4321 CD0001 Préprio Boca de Lobo simples BLCS - h até 2,50m - (PADRAO DER SP) un 126,000 7.632,26 20,86 9.224,35 1.162.268,10
4.3.22 CD0002 Préprio Boca de Lobo dupla com pogo de queda BLCD - h até 2,50m - (PADRAO DER SP) un 5,000 13.154,83 20,86 15.898,93 79.494,65
4.3.23 2003611  SICRO Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial m 1.506,609 66,45 20,86 80,31 120.995,76
4.3.24 2003613  SICRO Boca de saida para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais un 17,000 154,46 20,86 186,68 3.173,56
4.3.25 CD0003 Préprio Caixa de Passagem para dreno - CP 1 (DER SP) un 1,000 84,01 20,86 101,53 101,53
5 SINALIZAGCAO VIARIA 160.307,87
5.1 Sinalizag3o horizontal 70.044,11
5.1.1 5213403  SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em dgua - espessura de 0,5 mm m? 1.555,640 19,03 20,86 23,00 35.779,72
5.1.2 5213408 SICRO Pintura de faixa com termopléstico por aspersdo - espessura de 1,5 mm m? 8,620 48,24 20,86 58,30 502,54
513 5214008  SICRO Pintura de faixa com termopldstico em alto relevo tipo VI por extrusdo - relevo multipontos sem m2 158640 8185 98,92 15.692,66
base (calotas) 20,86
5.1.4 5213405 SICRO Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 4,880 43,54 20,86 52,62 256,78
5.1.5 5213409 SICRO Pintura de setas e zebrados com termopldstico por extrusdo - espessura de 3,0 mm m? 2,180 102,67 20,86 124,09 270,51
516 5219615  SICRO Tacha rtifletwa em plastico injetado - monodirecional tipo Ill - com um pino - fornecimento e un 445,000 32,62 39.42 17.541,90
colocagdo 20,86
5.2 Sinalizagdo vertical 90.263,76
591 5213447  SICRO Placa qe regula@entagao Em aco, R1lado 0,497 m - pelicula retrorrefletiva tipo Il + SI - un 17,000 1.023,59 123711 21.030,87
fornecimento e implantagdo 20,86
522 5213442 SICRO .Placa de rtigulamentagao em aco D = 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e un 20,000 654,52 791,05 15.821,00
implantacdo 20,86
523 5213466 SICRO ?Iaca de a?vertencna em ago, lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e un 22,000 654,52 791,05 17.403,10
implantacdo 20,86
524 5213858 SICRO Suport.e metallc? galvanlza~do para placa de regulamentagdo - R1 - lado de 0,497 m - un 17,000 461,52 557,79 9.482,43
fornecimento e implantagdo 20,86
525 5213865  SICRO Suporte metalico g'alvanlzad_o para pla~ca de adverténcia ou regulamentagdo - lado ou didmetro un 42,000 522,57 63158 26.526,36
de 1,00 m - fornecimento e implantagdo 20,86
6 SINALIZACAO DE OBRAS 93.259,01
6.1 Dispositivos de operagdo 93.259,01
6.1.1 5212560  SICRO PIz'a(':a df advertenc'la para small'zagao de ol?ras montzida em suporte m'e:tfahco movel, lado 1,00 m - un.dia 648,000 4,67 5,64 3.654,72
utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada didria 20,86
6.1.2 CsPoO1 Préprio .Placa de 5|~nallzaga0 em ago 1,25 x 0,40 - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e un.dia 1,260,000 7,52 9,09 11.453,40
implantacdo 20,86
6.13 €SPO02 Proprio ?Iaca de 5|~nallzagao em ago 1,25 x 0,80 - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e un.dia 600,000 8,12 9,81 5.886,00
implantacdo 20,86
6.1.4 CSPOO3 Préprio .Placa de 5|~nallzaga0 em ago 1,50 x 1,00 - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e un.dia 12,000 8,68 10,49 125,88
implantacdo 20,86
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6.15 €SPOO4 Proprio ?Iaca de 5|~nallzagao em ago 1,75 x 1,00 - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e un.dia 24,000 9,43 11,40 273,60
implantagdao 20,86
6.1.6 5213343 SICRO Barrelr.a de smallz?gao tipo Lde dlrecu).namen.t'o.ou bloqueio - utilizagdo de 150 ciclos - un.dia 3,302,000 7,28 8,80 29.057,60
fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada didria 20,86
6.17 5213345  SICRO Barrelr'a de smallz'agao tipo U de d|reC|<')name|j1Fo_ ou bloqueio - utilizagdo de 150 ciclos - un.dia 600,000 9,76 11,80 7.080,00
fornecimento, 01 implantag&o e 01 retirada diaria 20,86
6.1.8 5213346 SICRO Barrelr.a de smallz?gao tipo !I de dlreu.oname.n't? ou bloqueio - utilizagdo de 150 ciclos - un.dia 80,000 14,04 16,97 1.357,60
fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada didria 20,86
6.1.9 5213835  SICRO Fone plast~|co para ca'nal|zag'a,o' de transito - utilizagdo de 150 ciclos - fornecimento, 01 un.dia 664,000 0,84 1,02 677,28
implantacdo e 01 retirada diéria 20,86
6.1.10 5213848 SICRO Luz de.advertenc@ e baterlaﬁpara dISp(.)SItIVOS.('ie. sinalizagdo - utilizagdo de 200 ciclos - un.dia 794,000 1,10 1,33 1.056,02
fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada didria 20,86
6.1.11 5213850 SICRO Operagdo de sinalizagdo por bandeirola de tecido ou com placa metalica h 1.219,160 22,15 20,86 26,77 32.636,91
7 OBRAS COMPLEMENTARES 666.592,98
7.1 Servigos 666.592,98
711 €00001 Proprio Execugdo de passeio ('calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, m2 5.086,130 102,54 12393 630.324,09
acabamento convencional, espessura 8 cm, armado 20,86
7.1.2 C0O0002 Préprio Rampas de acessibilidade ud 2,000 1.151,79 20,86 1.392,05 2.784,10
7.1.3 4413905 SICRO Hidrossemeadura m? 4.249,340 6,52 20,86 7,88 33.484,79
8 ADMINISTRAGAO LOCAL 1.979.291,49
8.1 Parcela fixa 727.882,42
8.1.1 Geréncia técnica
8.1.11 P9819 SICRO Engenheiro supervisor més 2,500 24.699,59 20,86 29.851,92 74.629,80
8.1.1.2 P9840 SICRO Encarregado geral més 10,000 10.878,90 20,86 13.148,24 131.482,40
8.1.13 E9093 SICRO Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 12,500 2.688,74 20,86 3.249,61 40.620,12
8.1.1.4 E9560 SICRO Onibus c/capacidade p/80 lugares més 10,000 33.108,10 20,86 40.014,45 400.144,50
8.1.2 Geréncia administrativa 20,86 0,00 0,00
8.1.2.1 P9842 SICRO Faxineiro més 10,000 4.013,70 20,86 4.850,95 48.509,50
8.1.2.2 E9093 SICRO Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 10,000 2.688,74 20,86 3.249,61 32.496,10
8.2 Parcela vinculada 472.422,30
8.2.1 Equipe de produgdo de topografia
8.2.11 P9949 SICRO Topdgrafo més 10,000 8.431,28 20,86 10.190,04 101.900,40
8.2.1.2 P9950 SICRO Auxiliar de topografia més 20,000 5.653,69 20,86 6.833,05 136.661,00
8.2.13 E9125 SICRO Van furgdo a diesel - 93 kW més 10,000 12.072,97 20,86 14.591,39 145.913,90
8.2.2 Equipe de medicina e seguranga do trabalho 20,86 0,00 0,00
8.2.2.1 P9876 SICRO Técnico de seguranga do trabalho més 10,000 7.276,77 20,86 8.794,70 87.947,00
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8.3 Parcela variavel 574.011,51
8.3.1 Equipe de acompanhamento das frentes de servigos
83.1.1 P9875 SICRO Encarregado de turma equipe x més 53,875 5.753,21 20,86 6.953,33 374.610,65
8.3.1.2 P9804 SICRO Apontador equipe x més 26,938 2.492,57 20,86 3.012,52 81.149,75
8.3.2 Equipe de controle tecnolégico 20,86
8.3.2.1 Laboratério de solos 20,86
83.2.1.1 P9858 SICRO Laboratorista equipe x més 0,940 7.381,27 20,86 8.921,00 8.385,74
8.3.2.1.2 P9833 SICRO Auxiliar de laboratério equipe x més 1,880 5.627,79 20,86 6.801,74 12.787,27
83.2.13 E9125 SICRO Van furgdo a diesel - 93 kW equipe x més 0,940 12.072,97 20,86 14.591,39 13.715,90
8.3.2.2 Laboratério de asfalto 20,86
83.2.2.1 P9858 SICRO Laboratorista equipe x més 0,258 7.381,27 20,86 8.921,00 2.301,61
8.3.2.2.2 P9833 SICRO Auxiliar de laboratério equipe x més 0,516 5.627,79 20,86 6.801,74 3.509,69
83.2.23 E9125 SICRO Van furgdo a diesel - 93 kW equipe x més 0,258 12.072,97 20,86 14.591,39 3.764,57
8.3.2.3 Laboratério de concreto 20,86
83.23.1 P9858 SICRO Laboratorista equipe x més 1,988 7.381,27 20,86 8.921,00 17.734,94
8.3.2.3.2 P9833 SICRO Auxiliar de laboratério equipe x més 3,976 5.627,79 20,86 6.801,74 27.043,71
8.3.233 E9125 SICRO Van furgdo a diesel - 93 kW equipe x més 1,988 12.072,97 20,86 14.591,39 29.007,68
8.4 Manutengao de canteiro de obras 112.104,60
8.4.1 CA0001 Préprio Equipe e equipamentos para manutengdo do canteiro de obras més 10,000 7.506,04 20,86 9.071,80 90.718,00
8.4.1 CA0002 Préprio Canteiro itinerante més 10,000 1.769,54 20,86 2.138,66 21.386,60
8.5 Despesas diversas 92.870,66
8.5.1 CA0003 Préprio Despesas diversas - 5% x subtotal administragdo local (itens 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4) % 5,000 76.841,52 20,86 92.870,66 92.870,66

TOTAL: 12.583.627,86



