
Data-base: jan/25

(sem desoneração)

1) CANTEIRO PRINCIPAL

Instalação Áreas de referência

Escritório e seção técnica 29,72
Alojamentos 44,59
Residências Não Considerado

Refeitório e cozinha 29,72
Banheiros e vestiário 14,86

Guarita 11,15
Ambulatório Não Considerado
Almoxarifado 29,73
Depósito de cimento 29,73
Oficina 37,16

Área do Container 
(m²)

Tipo de 
Container

Unidade Quantidade Área total Custo unitário Custo total

-R$                      
Escritório e seção técnica (Área = 29,72 m²)

29,72 M0066 und 2 59,44 132.974,06R$       265.948,11R$        
Refeitório e cozinha (Área = 59,44 m²)

29,72 M0058 und 1 29,72 148.013,00R$       148.013,00R$        
29,72 M0057 und 0 0 142.235,97R$       -R$                      

Alojamento (Área = 44,59 m²)
44,59 M0059 und 1 44,59 59.048,75R$         59.048,75R$          

Banheiro e vestiário (Área = 14,86 m²)
14,86 M0041 und 1 14,86 98.298,53R$         98.298,53R$          

Residência (Área = 14,86 m²)
14,86 M0065 und 0 0 76.319,11R$         -R$                      

Ambulatório (Área = 29,73 m²)
29,73 M0066 und 0 132.974,06R$       -R$                      

Almoxarifado (Área = 29,73 m²)
29,73 M0057 und 1 29,73 142.235,97R$       142.235,97R$        

Depósito de cimento (Área = 29,73 m²)
29,73 M0057 und 1 29,73 142.235,97R$       142.235,97R$        

Oficina (Área = 37,16 m²)
M0042 und 0 44.003,75R$         -R$                      
M0060 und 1 37,16 62.423,13R$         62.423,13R$          
M0065 und 0 76.319,11R$         -R$                      

Guarita (Área = 11,15 m²)
11,15 M0060 und 1 11,15 62.423,13R$         62.423,13R$          

256,38 Custo: 980.626,60R$        
OBS: Ajustes segundo o Memorando-Circular n° 491/2018/DIREX/DNIT 

DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS

Container de 1 TEU com 2 banheiros

Serviços Diversos

Descrição

Container de 2 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 lavabo

Container de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela e 2 lavabos
Container de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela

Container de 1 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro

Rodovia: 
Trecho: ENTR. BR-232 – VILA MURICI
Extensão: 4,55 km

Área total de containers:

Container de 2 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 lavabo

Container de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela

Container de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela

Container de 1 TEU com janela
37,16Container 3/4 de 1 TEU com janela

Container 3/4 de 1 TEU com janela e 1 banheiro

Container 3/4 de 1 TEU com janela
Área coberta do canteiro

Container 3/4 de 1 TEU com janela e 1 banheiro

Planejamento das unidades do canteiro em containers

ÁREAS COBERTAS DO CANTEIRO



Data-base: jan/25

(sem desoneração)

DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS

Rodovia: 
Trecho: ENTR. BR-232 – VILA MURICI
Extensão: 4,55 km

Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2) Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3)

Centro fornecedor em Garanhus-PE
Distância em leito natural (km): -                            
Distância em revestimento primário (km): -                            
Distância pavimentada (km): 10,50                       

k2 = 1,13 k3 = 1,008                     

k2 = 1,13
k3 = 1,0084 Centro fornecedor em Caruaru-PE

CMCC = 1.700,01 Pernambuco Janeiro/2025 (Sem desoneração)
FEAT = 3,0%

Cp = 1,00
CCC = 249.634,15R$      (Custo do Canteiro de Obras principal - CS0001)

Área coberta
(m²)

Relação Área coberta/Área 
total

Área total
(m²)

Área descoberta
(m²)

256,38 50% 512,76 256,38

Dimensionamento das áreas descobertas

Área descoberta do canteiro principal



 

Obra B.D.I. Encargos Sociais

Rodovia: 
Trecho: ENTR. BR-232 – VILA MURICI
Extensão: 4,55 km

Não Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário dos 
insumos de mão de 
obra, de acordo 
com as bases.

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CA0002 Próprio Canteiro Itinerante mês 1,0000000

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9199 SICRO Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão e 

vácuo para limpeza e
4,8000000 1,00 0,00 339,6467 95,8858 1.630,3042

1.630,3042

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO Servente 4,8000000 22,1488 106,3142

106,3142

1.736,6184

0,0000

0,0000

1,0000

1.736,6184

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio GER-001 Banheiro químico 0,0083330 un 23,3324

Insumo Próprio GER-002 Conjunto de mesa e 4 cadeiras de pástico 0,0083330 un 2,1366

Insumo Próprio GER-003 Bebedouro tipo gelágua para garrafão de 20 litros 0,0083330 un 2,7131

Insumo Próprio GER-004 Tenda plástica 0,0208333 un 4,7346

32,9167

1.769,54

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO
TEMPO DE LIMPEZA DMT CENTRO FORNECEDOR - CANTEIRO = 10,5Km Caruaru-PE
TRANSPORTE IDA = 10,5Km / 60,Km/h = 0,18h
LIMPEZA = 0,25h (APROX. 15 MINUTOS PARA A LIMPEZA DO BANHEIRO)
TRANSPORTE VOLTA  = 10,5Km / 60,Km/h = 0,18h

TOTAL PARA 1 LIMPEZA SÃO REALIZADAS 2 LIMPEZAS SEMANAIS
CONSIDERANDO 8 LIMPEZAS MENSAIS 0,18h + 0,25h + 0,18h = 0,6h

TOTAL DE LIMPEZAS MENSAIS 0,6h x 8,h = 4,8 h

Uma vez que a rodovia atravessa a cidade de Cupira, foram considrados 15 minutos para trajeto ao canteio.

MATERIAIS

ANO MÊS
BANHEIRO QUÍMICO 10 120  = 1 / 120 = 0,008333
CONJUNTO DE MESA E 4 CADEIRAS DE PLÁSTICO 10 120  = 1 / 120 = 0,008333
BEBEDOURO TIPO GELÁGUA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS 10 120  = 1 / 120 = 0,008333
TENDA PLÁSTICA 4 48  = 1 / 48 = 0,020833
VALORES DE VIDA ÚTIL RETIRADO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1700, DE14 DE MARÇO DE 2017

Fonte: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=compilado&idAto=81268#1706802

Custo do FIC =>

Bancos

SINAPI - 01/2025 - Pernambuco
SICRO - 01/2025 - Pernambuco

256,4000

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Memória de Cálculo para Composições com Preço Unitário - CANTEIRO ITINERANTE

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2.800,0000

325,5900

227,2600

Custo Total do Material =>

Valor sem BDI =>

VIDA ÚTIL

 


