
26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. COMP-EN-000 _JABOATÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 2.537,95 R$ 25.379,5010,00000000SINAPI

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 5.730,92 R$ 114.618,4020,00000000SINAPI

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 121,74 R$ 234.471,241.926,00000000SINAPI

100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 4.633,78 R$ 92.675,6020,00000000SINAPI

94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 5.108,13 R$ 51.081,3010,00000000SINAPI

R$ 518.226,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

B8958 CESTA DE INSTALAÇÕES - TOPOGRAFIA MÊS R$ 3.201,90 R$ 32.019,0010,00000000PRÓPRIA

COMP-EN-
002

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MENSALISTA

MÊS R$ 4.786,90 R$ 95.738,0020,00000000PRÓPRIA

R$ 127.757,00TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 645.983,04

2.1. COMP-EN-094 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS - JABOATÃO (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 69,23 R$ 2.063,0529,80000000SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 288,67 R$ 8.602,3729,80000000SINAPI

R$ 10.665,42TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 42,482,00000000SINAPI

R$ 42,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10.707,90Observações: BASEADA EM SINAPI PE 2003336 OUTUBRO/2024

2.2. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 4,520,21320000SINAPI

R$ 4,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,52

2.3. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,980,01380000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 5,530,01980000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 87,71 R$ 0,920,01050000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 220,23 R$ 1,820,00830000SINAPI

R$ 9,25TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 9,25

2.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

2.5. COMP-EN-029 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (ENTULHO) (T)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

COT-EN-001 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM
ATERRO CONVENIADO (ENTULHO)

T R$ 30,00 R$ 30,001,00000000PRÓPRIA

R$ 30,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 30,00Observações: CICLO AMBIENTAL - R$ 45,00
CTR IPOJUCA - R$ 95,00
UTR PAULISTA - R$ 30,00 *(PREÇO MAIS VANTAJOSO)

2.6. COMP-EN-024 SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU
25,0 MM, VERGALHAO

KG R$ 8,95 R$ 0,290,03200000SINAPI

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG R$ 22,82 R$ 0,220,00960000SINAPI

00037524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO,
MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M R$ 2,96 R$ 0,300,10000000SINAPI

R$ 0,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1,770,08330000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 428,58 R$ 0,600,00140000SINAPI

96532 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

M2 R$ 177,87 R$ 2,130,01200000SINAPI

R$ 2,73TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 5,31Observações: BASEADA EM ORSE MAIO/2024 CÓD. 5158

3.1. 00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES R$ 903,75 R$ 903,751,00000000SINAPI

R$ 903,75TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 903,75

3.2. 00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES R$ 706,05 R$ 706,051,00000000SINAPI

R$ 706,05TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 706,05

3.3. 00010778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES R$ 1.129,68 R$ 1.129,681,00000000SINAPI

R$ 1.129,68TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1.129,68

3.4. COMP-EN-005 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

UN R$ 26,08 R$ 26,081,00000000SINAPI

00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M R$ 10,19 R$ 611,4060,00000000SINAPI

00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO
DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 226,53 R$ 226,531,00000000SINAPI

00011856 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2

UN R$ 7,50 R$ 30,004,00000000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00039276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO

UN R$ 9,08 R$ 18,162,00000000SINAPI

00034714 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
TRIPOLAR, 63 A

UN R$ 97,15 R$ 97,151,00000000SINAPI

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M R$ 9,09 R$ 54,546,00000000SINAPI

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR

UN R$ 95,10 R$ 95,101,00000000SINAPI

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE
*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN R$ 5,32 R$ 5,321,00000000SINAPI

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN R$ 2,45 R$ 4,902,00000000SINAPI

R$ 1.169,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,40 R$ 211,208,00000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 52,142,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 169,928,00000000SINAPI

R$ 433,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.602,44Observações: BASEADO EM SEINFRA C2850

3.5. COMP-EN-045 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000097 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA

UN R$ 18,25 R$ 18,251,00000000SINAPI

00004513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 7,50 R$ 75,0010,00000000SINAPI

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 28,45 R$ 284,5010,00000000SINAPI

00034637 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS,
COM TAMPA

UN R$ 253,93 R$ 253,931,00000000SINAPI

00012774 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO
MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

UN R$ 118,11 R$ 118,111,00000000SINAPI

00003729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO,
BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO

UN R$ 136,57 R$ 136,571,00000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 15,70 R$ 7,850,50000000SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 8,83 R$ 35,324,00000000SINAPI

00004448 VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 28,22 R$ 428,3815,18000000SINAPI

R$ 1.357,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 R$ 492,03 R$ 61,500,12500000SINAPI

COMPESA LIGAÇÃO DE HIDRÔMETRO UND R$ 90,24 R$ 90,241,00000000PRÓPRIA

R$ 151,74TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.509,65Observações: BASEADO EM SEINFRA C2851 + SR 94975 + ADAPTAÇÃO

3.6. COMP-EN-007 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN R$ 8,39 R$ 5,450,65000000SINAPI

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 4,00 R$ 48,0012,00000000SINAPI

00043435 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E
SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M

UN R$ 171,00 R$ 171,001,00000000SINAPI

00011881 CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES,
PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45
CM, COM TAMPA

UN R$ 132,14 R$ 132,141,00000000SINAPI

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)

UN R$ 33,90 R$ 33,901,00000000SINAPI

00001970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 52,99 R$ 211,964,00000000SINAPI

00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 17,64 R$ 70,564,00000000SINAPI

00020144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 49,25 R$ 147,753,00000000SINAPI

00020178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN R$ 47,70 R$ 190,804,00000000SINAPI

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 13,55 R$ 162,6012,00000000SINAPI

R$ 1.174,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 595,0127,66200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,36 R$ 590,5123,28500000SINAPI

R$ 1.185,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2.359,68Observações: BASEADO EM SBC 012201

3.7. COMP-EN-033 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS (MÊS)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

COT-EN-005 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS MÊS R$ 1.100,00 R$ 1.100,001,00000000PRÓPRIA

R$ 1.100,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 1.100,00Observações: LITORAL - R$ 1.100,00*(PREÇO MAIS VANTAJOSO)
CLIMACO - R$ 2.000,00
BW - R$ 1.200,00

3.8. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 400,00 R$ 400,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 30,38 R$ 0,340,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 16,28 R$ 0,210,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,41 R$ 17,353,20830000SINAPI

R$ 417,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,67 R$ 9,570,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 23,751,11860000SINAPI

R$ 33,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 22,81 R$ 11,400,50000000SINAPI

R$ 11,40TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 462,62

4.1.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 9,230,35410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 46,632,19570000SINAPI

R$ 55,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 55,86

4.1.2. 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 43,201,65740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 218,2610,27590000SINAPI

R$ 261,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 261,46

4.1.3. 97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 92,773,55860000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 468,6322,06360000SINAPI

R$ 561,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 561,40

4.1.4. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 2,440,11530000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,45 R$ 1,030,04080000SINAPI

R$ 3,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3,47

4.1.5. 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 5,280,24870000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,45 R$ 2,230,08790000SINAPI

R$ 7,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 7,51

4.1.6. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70

4.1.7. 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,850,01100000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 5,550,01690000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 87,71 R$ 0,740,00850000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 220,23 R$ 1,820,00830000SINAPI

R$ 8,96TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 8,96

4.1.8. 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,190,00250000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 1,930,00590000SINAPI

R$ 2,12TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,12

4.1.9. COMP-EN-029 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (ENTULHO) (T)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

COT-EN-001 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM
ATERRO CONVENIADO (ENTULHO)

T R$ 30,00 R$ 30,001,00000000PRÓPRIA

R$ 30,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 30,00Observações: CICLO AMBIENTAL - R$ 45,00
CTR IPOJUCA - R$ 95,00
UTR PAULISTA - R$ 30,00 *(PREÇO MAIS VANTAJOSO)
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

4.1.10. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,65 R$ 13,700,69770000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 2,820,13310000SINAPI

R$ 16,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO
CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM
DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM R$ 12,99 R$ 5,220,40200000SINAPI

R$ 5,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,74

4.1.11. 00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E
ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAO) (MXMES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE,
TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M
E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES R$ 28,00 R$ 28,001,00000000SINAPI

R$ 28,00TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 28,00

4.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 84,023,95576670SINAPI

R$ 84,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 84,02

4.2.2. 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 70,48 R$ 0,040,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 332,99 R$ 1,790,00540000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 10,73 R$ 1,010,09420000SINAPI

R$ 2,84TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 18,710,88090000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 18,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,55

4.2.3. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70

4.2.4. 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,850,01100000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 5,550,01690000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 87,71 R$ 0,740,00850000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 220,23 R$ 1,820,00830000SINAPI

R$ 8,96TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 8,96

4.2.5. 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,190,00250000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 1,930,00590000SINAPI

R$ 2,12TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,12

4.2.6. COMP-EN-032 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (SOLO) (T)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

COT-EN-004 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM
ATERRO CONVENIADO (SOLO)

T R$ 30,00 R$ 30,001,00000000PRÓPRIA

R$ 30,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 30,00Observações: CICLO AMBIENTAL - R$ 40,00
CTR IPOJUCA - R$ 85,00
UTR PAULISTA - R$ 30,00 *(PREÇO MAIS VANTAJOSO)
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

4.2.7. COMP-EN-069 PAGAMENTO DE SOLO DE EMPRESTIMO PARA ATERRO (JAZIDA) (M³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COT-EN-03 PAGAMENTO DE SOLO DE EMPRESTIMO PARA ATERRO M³ R$ 7,14 R$ 7,141,00000000PRÓPRIA

R$ 7,14TOTAL Material:

VALOR: R$ 7,14

4.3.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

4.3.1.2. 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 132,515,08300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 39,031,83800000SINAPI

R$ 171,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 392,31 R$ 541,381,38000000SINAPI

R$ 541,38TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 712,92

4.3.1.3. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

4.3.1.4. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70

4.3.1.5. COMP-EN-070 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE PEDRA RACHÃO GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019
(M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SINAPI (100206)

4.3.1.6. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

M3 R$ 94,56 R$ 85,910,90860000SINAPI

R$ 85,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 57,762,21580000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 65,883,10210000SINAPI

R$ 123,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 659,19 R$ 290,830,44120000SINAPI

R$ 290,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 500,38

4.3.1.7. COMP-EN-071 CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - BRITA COMERCIAL (M³)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 7,0702 R$ 0,9126 R$ 7,0702

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 7,0702

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000000 21,24 63,72

TOTAL MÃO DE OBRA: 63,72
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 70,7902

R$ 4,3086

Produção da Equipe: 16,4300

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,10000000 R$ 100,61 R$ 110,67

TOTAL MATERIAIS: R$ 110,67

Custo Direto Total: R$ 114,98

VALOR: R$ 114,98Observações: COMPOSIÇÃO BASE: 2003856/SICRO

4.3.1.8. COMP-EN-072 CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - AREIA COMERCIAL (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW (CHP) CHP R$ 7,07 R$ 0,430,06086000SICRO NOVO

R$ 0,43TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 131,69 R$ 144,861,10000000SINAPI

R$ 144,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 3,880,18259000SINAPI

R$ 3,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 149,17Observações:  COPIA SICRO NOVO - PE - 2024/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2024) 41706

4.3.1.9. COMP-EN-073 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG R$ 22,82 R$ 0,290,01270000SINAPI

00004013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09
KN/M

M2 R$ 7,79 R$ 8,071,03560000SINAPI

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 13,55 R$ 10,160,75000000SINAPI

R$ 18,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 10,860,51150000SINAPI

R$ 10,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 29,38Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SINAPI (102725), EXCLUSO PEDRA BRITADA

4.3.1.10. COMP-EN-074 DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

M0025 Adesivo plástico para tubos de PVC kg R$ 50,20 R$ 0,030,00067000SICRO NOVO

M2079 Fio de poliamida Nº 40 - E = 0,40 mm m R$ 0,09 R$ 0,475,23599000SICRO NOVO

M2051 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração
longitudinal de 14 kN/m

m² R$ 7,48 R$ 7,481,00000000SICRO NOVO
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00009871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 41,44 R$ 41,441,00000000SINAPI

R$ 49,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 63,723,00000000SINAPI

R$ 63,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

t R$ 31,76 R$ 0,020,00067000SICRO NOVO

104848 EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO
MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO
DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO
PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM.
AF_11/2023

M R$ 68,11 R$ 68,111,00000000SINAPI

R$ 68,13TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 181,27Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SICRO (2003614)

4.3.1.11. COMP-EN-075 JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EXECUTADA COM MADEIRITE DE 20MM X 20MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043680 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 X 1100 MM, E = 20 MM

M2 R$ 89,18 R$ 1,780,02000000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 5,210,20000000SINAPI

R$ 5,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,99Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SEINFRA (C3732) - O INSUMO MASTIQUE DA COMPOSIÇÃO
DE REFERÊNCIA FOI SUBSTITUÍDO PELO MADEIRITE DE 20MM, CONFORME PROJETO TIPO DA
JUNTA - CÁLCULO PARA 1M DE MADEIRITE, CORTADO A UMA LARGURA DE 20MM.

4.3.1.12. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

4.3.1.13. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

4.3.1.14. 93590 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE
A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,090,00140000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 0,920,00330000SINAPI

R$ 1,01TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 1,01

4.3.1.15. COMP-EN-076 APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

M2051 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração
longitudinal de 14 kN/m

m² R$ 7,48 R$ 7,851,05000000SICRO NOVO

R$ 7,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 63,723,00000000SINAPI

R$ 63,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 71,57Observações:  2003866 SICRO3

4.3.1.16. COMP-EN-077 IMPERMEABILIZAÇÃO COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO
ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO (M2) (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L R$ 23,16 R$ 11,580,50000000SINAPI

R$ 11,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,76 R$ 11,100,40000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 4,250,20000000SINAPI

R$ 15,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 26,93

4.3.2.1. COMP-EN-078 REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 21,241,00000000SINAPI

R$ 21,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,24Observações:  4413985 SICRO3

4.3.2.2. COMP-EN-079 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3), PARA REVESTIMENTO DO TALUDE, EM ARAME
GALVANIZADO (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000127 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA,
LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L R$ 17,86 R$ 9,220,51600000SINAPI

00021141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 R$ 11,52 R$ 12,101,05000000SINAPI

R$ 21,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) H R$ 15,16 R$ 3,180,21000000SINAPI

R$ 3,18TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,07 R$ 0,340,01528000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,89 R$ 1,090,04200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 35,681,68000000SINAPI

R$ 37,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

M3 R$ 804,45 R$ 55,510,06900000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,14 R$ 0,940,09240000SINAPI

R$ 56,45TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 118,06Observações: COMPOSIÇÃO BASE: 98568 (SINAPI)

4.3.2.3. COMP-EN-041 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL. (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09
KN/M

M2 R$ 7,79 R$ 7,891,01250000SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 12,83 R$ 8,340,65000000SINAPI

R$ 16,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 10,860,51150000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 10,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 R$ 8,62 R$ 0,230,02660000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,32Observações: BASEADA EM SINAPI 102725

4.3.2.4. COMP-EN-075 JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EXECUTADA COM MADEIRITE DE 20MM X 20MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043680 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 X 1100 MM, E = 20 MM

M2 R$ 89,18 R$ 1,780,02000000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 5,210,20000000SINAPI

R$ 5,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,99Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SEINFRA (C3732) - O INSUMO MASTIQUE DA COMPOSIÇÃO
DE REFERÊNCIA FOI SUBSTITUÍDO PELO MADEIRITE DE 20MM, CONFORME PROJETO TIPO DA
JUNTA - CÁLCULO PARA 1M DE MADEIRITE, CORTADO A UMA LARGURA DE 20MM.

4.3.2.5. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

4.3.2.6. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,65 R$ 13,700,69770000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 2,820,13310000SINAPI

R$ 16,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO
CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM
DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM R$ 12,99 R$ 5,220,40200000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 5,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,74

4.3.2.7. 00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E
ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAO) (MXMES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE,
TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M
E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES R$ 28,00 R$ 28,001,00000000SINAPI

R$ 28,00TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 28,00

4.4.1. COMP-EN-080 CANALETA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA NAS DIMENSÕES (0,30M X 0,30M), SEM LAJE DE TAMPA. (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 15,12 R$ 86,645,73000000SINAPI

92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,81 R$ 38,252,77000000SINAPI

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 487,44 R$ 68,240,14000000SINAPI

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 457,82 R$ 12,360,02700000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 46,73 R$ 67,291,44000000SINAPI

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 R$ 286,06 R$ 47,770,16700000SINAPI

R$ 320,55TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 320,55Observações: QUANTIDADES CALCULADAS A PARTIR DO DESENHO TIPO CUJO DETALHE SE
ENCONTRA NO PROJETO DE DRENAGEM

4.4.2. COMP-EN-081 CANALETA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA NAS DIMENSÕES (0,60M X 0,60M) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 15,12 R$ 196,5613,00000000SINAPI

92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,81 R$ 82,866,00000000SINAPI

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 487,44 R$ 190,100,39000000SINAPI

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 457,82 R$ 22,890,05000000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 46,73 R$ 184,123,94000000SINAPI

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 R$ 286,06 R$ 125,870,44000000SINAPI

R$ 802,40TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 802,40Observações: QUANTIDADES CALCULADAS A PARTIR DO DESENHO TIPO CUJO DETALHE SE
ENCONTRA NO PROJETO DE DRENAGEM

4.4.3. COMP-EN-082 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ R$ 3,22 R$ 0,950,29500000SICRO NOVO

4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm m² R$ 4,56 R$ 2,710,59400000SICRO NOVO

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg R$ 11,81 R$ 235,3419,92700000SICRO NOVO

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia e brita comerciais

m³ R$ 436,46 R$ 128,760,29500000SICRO NOVO

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de
até 1 m

m³ R$ 41,23 R$ 15,800,38320000SICRO NOVO

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem -
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² R$ 76,92 R$ 195,682,54390000SICRO NOVO

R$ 579,24TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 579,24Observações:  2003399 SICRO3

4.4.4. COMP-EN-083 TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 450 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

M1898 Pasta lubrificante para tubo PEAD kg R$ 40,46 R$ 1,130,02783000SICRO NOVO

M0132 Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D
= 450 mm

m R$ 317,27 R$ 321,291,01267000SICRO NOVO

R$ 322,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 26,071,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 42,482,00000000SINAPI

R$ 68,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

2003576 Lastro de areia extraída - espalhamento manual m³ R$ 14,63 R$ 1,430,09800000SICRO NOVO

R$ 1,43TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 392,40Observações:  2003984 SICRO3

4.4.5. COMP-EN-084 POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg R$ 13,18 R$ 224,0617,00000000SICRO NOVO

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia e brita comerciais

m³ R$ 436,46 R$ 759,441,74000000SICRO NOVO

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem -
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² R$ 76,92 R$ 1.157,6515,05000000SICRO NOVO
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 2.141,15TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.141,15Observações:  2003678 SICRO3

4.4.6. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

4.5.1. COMP-EN-078 REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 21,241,00000000SINAPI

R$ 21,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,24Observações:  4413985 SICRO3

4.5.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 7,19 R$ 0,150,02130000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 15,97 R$ 4,780,29940000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,41 R$ 16,903,12500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,73 R$ 9,322,50000000SINAPI

R$ 31,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,67 R$ 41,751,62680000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 36,881,41490000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 64,603,04170000SINAPI

R$ 143,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 470,98 R$ 580,011,23150000SINAPI

R$ 580,01TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 754,39
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

4.5.3. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 84,023,95576670SINAPI

R$ 84,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 84,02

4.5.4. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70

4.5.5. 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,850,01100000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 5,550,01690000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 87,71 R$ 0,740,00850000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 220,23 R$ 1,820,00830000SINAPI

R$ 8,96TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 8,96

4.5.6. 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,190,00250000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 1,930,00590000SINAPI

R$ 2,12TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,12

4.5.7. COMP-EN-032 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (SOLO) (T)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

COT-EN-004 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM
ATERRO CONVENIADO (SOLO)

T R$ 30,00 R$ 30,001,00000000PRÓPRIA
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 30,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 30,00Observações: CICLO AMBIENTAL - R$ 40,00
CTR IPOJUCA - R$ 85,00
UTR PAULISTA - R$ 30,00 *(PREÇO MAIS VANTAJOSO)

4.5.8. COMP-EN-085 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA (M³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

KG R$ 12,74 R$ 1.457,46114,40000000SINAPI

95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

KG R$ 21,51 R$ 335,5615,60000000SINAPI

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3 R$ 605,74 R$ 605,741,00000000SINAPI

97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 R$ 127,70 R$ 1.291,0510,11000000SINAPI

R$ 3.689,81TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3.689,81Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SINAPI (102077)

4.5.9. 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG R$ 8,88 R$ 81,909,22400000SINAPI

00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69
KG/M2

KG R$ 8,07 R$ 7,230,89600000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

KG R$ 28,81 R$ 2,040,07100000SINAPI

00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN R$ 3,29 R$ 10,963,33300000SINAPI

00021012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN
40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M R$ 45,88 R$ 41,290,90000000SINAPI

00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN
50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

M R$ 59,88 R$ 61,611,02900000SINAPI

R$ 205,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,07 R$ 104,784,74800000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,89 R$ 149,645,78000000SINAPI

R$ 254,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 459,45

5.1.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 84,023,95576670SINAPI

R$ 84,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 84,02

5.1.2. COMP-EN-017 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DA ENCOSTA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 31,12 R$ 11,070,35556000SINAPI

R$ 11,07TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 15,100,71111000SINAPI

R$ 15,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,17Observações: BASEADO EM SICRO JAN/2024 CÓD. 4915774

5.1.3. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70

5.1.4. 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,850,01100000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 5,550,01690000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 87,71 R$ 0,740,00850000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 220,23 R$ 1,820,00830000SINAPI

R$ 8,96TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 8,96

5.1.5. 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,190,00250000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 1,930,00590000SINAPI

R$ 2,12TOTAL Equipamento Custo Horário:

Página: 22



26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 2,12

5.1.6. COMP-EN-032 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (SOLO) (T)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

COT-EN-004 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM
ATERRO CONVENIADO (SOLO)

T R$ 30,00 R$ 30,001,00000000PRÓPRIA

R$ 30,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 30,00Observações: CICLO AMBIENTAL - R$ 40,00
CTR IPOJUCA - R$ 85,00
UTR PAULISTA - R$ 30,00 *(PREÇO MAIS VANTAJOSO)

5.1.7. COMP-EN-069 PAGAMENTO DE SOLO DE EMPRESTIMO PARA ATERRO (JAZIDA) (M³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COT-EN-03 PAGAMENTO DE SOLO DE EMPRESTIMO PARA ATERRO M³ R$ 7,14 R$ 7,141,00000000PRÓPRIA

R$ 7,14TOTAL Material:

VALOR: R$ 7,14

5.2.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

5.2.1.2. 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 132,515,08300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 39,031,83800000SINAPI

R$ 171,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 392,31 R$ 541,381,38000000SINAPI

R$ 541,38TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 712,92

5.2.1.3. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

5.2.1.4. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70

5.2.1.5. COMP-EN-070 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE PEDRA RACHÃO GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019
(M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SINAPI (100206)

5.2.1.6. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

M3 R$ 94,56 R$ 85,910,90860000SINAPI

R$ 85,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 57,762,21580000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 65,883,10210000SINAPI

R$ 123,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 659,19 R$ 290,830,44120000SINAPI

R$ 290,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 500,38

5.2.1.7. COMP-EN-071 CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - BRITA COMERCIAL (M³)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 7,0702 R$ 0,9126 R$ 7,0702
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 7,0702

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000000 21,24 63,72

TOTAL MÃO DE OBRA: 63,72

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 70,7902

R$ 4,3086

Produção da Equipe: 16,4300

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,10000000 R$ 100,61 R$ 110,67

TOTAL MATERIAIS: R$ 110,67

Custo Direto Total: R$ 114,98

VALOR: R$ 114,98Observações: COMPOSIÇÃO BASE: 2003856/SICRO

5.2.1.8. COMP-EN-072 CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - AREIA COMERCIAL (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW (CHP) CHP R$ 7,07 R$ 0,430,06086000SICRO NOVO

R$ 0,43TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 131,69 R$ 144,861,10000000SINAPI

R$ 144,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 3,880,18259000SINAPI

R$ 3,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 149,17Observações:  COPIA SICRO NOVO - PE - 2024/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2024) 41706

5.2.1.9. COMP-EN-041 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL. (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09
KN/M

M2 R$ 7,79 R$ 7,891,01250000SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 12,83 R$ 8,340,65000000SINAPI

R$ 16,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 10,860,51150000SINAPI

R$ 10,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 R$ 8,62 R$ 0,230,02660000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,32Observações: BASEADA EM SINAPI 102725

5.2.1.10. COMP-EN-075 JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EXECUTADA COM MADEIRITE DE 20MM X 20MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043680 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 X 1100 MM, E = 20 MM

M2 R$ 89,18 R$ 1,780,02000000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 5,210,20000000SINAPI

R$ 5,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,99Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SEINFRA (C3732) - O INSUMO MASTIQUE DA COMPOSIÇÃO
DE REFERÊNCIA FOI SUBSTITUÍDO PELO MADEIRITE DE 20MM, CONFORME PROJETO TIPO DA
JUNTA - CÁLCULO PARA 1M DE MADEIRITE, CORTADO A UMA LARGURA DE 20MM.

5.2.1.11. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

5.2.1.12. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

5.2.1.13. 93590 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE
A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,090,00140000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 0,920,00330000SINAPI

R$ 1,01TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 1,01

5.2.1.14. COMP-EN-076 APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

M2051 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração
longitudinal de 14 kN/m

m² R$ 7,48 R$ 7,851,05000000SICRO NOVO

R$ 7,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 63,723,00000000SINAPI

R$ 63,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 71,57Observações:  2003866 SICRO3

5.2.1.15. COMP-EN-077 IMPERMEABILIZAÇÃO COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO
ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO (M2) (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L R$ 23,16 R$ 11,580,50000000SINAPI

R$ 11,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,76 R$ 11,100,40000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 4,250,20000000SINAPI

R$ 15,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,93

5.2.2.1. COMP-EN-078 REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 21,241,00000000SINAPI

R$ 21,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,24Observações:  4413985 SICRO3

5.2.2.2. COMP-EN-079 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3), PARA REVESTIMENTO DO TALUDE, EM ARAME
GALVANIZADO (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00000127 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA,
LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L R$ 17,86 R$ 9,220,51600000SINAPI

00021141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 R$ 11,52 R$ 12,101,05000000SINAPI

R$ 21,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) H R$ 15,16 R$ 3,180,21000000SINAPI

R$ 3,18TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,07 R$ 0,340,01528000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,89 R$ 1,090,04200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 35,681,68000000SINAPI

R$ 37,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

M3 R$ 804,45 R$ 55,510,06900000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,14 R$ 0,940,09240000SINAPI

R$ 56,45TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 118,06Observações: COMPOSIÇÃO BASE: 98568 (SINAPI)

5.2.2.3. COMP-EN-041 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL. (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09
KN/M

M2 R$ 7,79 R$ 7,891,01250000SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 12,83 R$ 8,340,65000000SINAPI

R$ 16,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 10,860,51150000SINAPI

R$ 10,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 R$ 8,62 R$ 0,230,02660000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,32Observações: BASEADA EM SINAPI 102725

5.2.2.4. COMP-EN-086 EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M,
DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173
MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,65 R$ 0,180,26930000SINAPI

90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173
MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 10,64 R$ 0,400,03750000SINAPI

90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO,
VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE
70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 8,04 R$ 2,980,37040000SINAPI

90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO,
VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE
70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 28,87 R$ 0,820,02840000SINAPI

6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE
6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 57,55 R$ 15,500,26930000SINAPI

6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE
6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 267,60 R$ 10,040,03750000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 87,71 R$ 4,460,05090000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 220,23 R$ 0,990,00450000SINAPI

90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS
MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E
OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 5,38 R$ 3,460,64290000SINAPI

90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS
MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E
OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 16,23 R$ 0,540,03300000SINAPI

90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5
CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 2,58 R$ 0,690,26930000SINAPI

90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5
CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 8,23 R$ 0,310,03750000SINAPI

R$ 40,37TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00044480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 R$ 18,73 R$ 20,071,07140000SINAPI

R$ 20,07TOTAL Especiais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG R$ 7,22 R$ 30,604,23830000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,70 R$ 7,0910,12840000SINAPI

00039013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE
ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB),
DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

UN R$ 1,53 R$ 0,640,41670000SINAPI

M2088 Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 20,0 mm e
seção de 200 x 200 mm

un R$ 189,67 R$ 23,710,12500000SICRO NOVO

M2019 Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 38 mm e C = 60 mm un R$ 46,54 R$ 5,820,12500000SICRO NOVO

00039848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA
OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA
DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

M R$ 1,93 R$ 3,862,00000000SINAPI

R$ 71,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,89 R$ 11,360,43870000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,36 R$ 29,431,31610000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 31,281,47270000SINAPI

R$ 72,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3 R$ 9,52 R$ 0,080,00790000SINAPI

100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 R$ 28,29 R$ 1,780,06280000SINAPI

95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

H R$ 154,40 R$ 67,740,43870000SINAPI

R$ 69,60TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 273,83

5.2.2.5. COMP-EN-075 JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EXECUTADA COM MADEIRITE DE 20MM X 20MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043680 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 X 1100 MM, E = 20 MM

M2 R$ 89,18 R$ 1,780,02000000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 5,210,20000000SINAPI

R$ 5,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,99Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SEINFRA (C3732) - O INSUMO MASTIQUE DA COMPOSIÇÃO
DE REFERÊNCIA FOI SUBSTITUÍDO PELO MADEIRITE DE 20MM, CONFORME PROJETO TIPO DA
JUNTA - CÁLCULO PARA 1M DE MADEIRITE, CORTADO A UMA LARGURA DE 20MM.

5.2.2.6. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

5.2.2.7. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,65 R$ 13,700,69770000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 2,820,13310000SINAPI

R$ 16,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO
CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM
DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM R$ 12,99 R$ 5,220,40200000SINAPI

R$ 5,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,74

5.2.2.8. 00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E
ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAO) (MXMES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE,
TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M
E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES R$ 28,00 R$ 28,001,00000000SINAPI

R$ 28,00TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 28,00

5.3.1. COMP-EN-080 CANALETA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA NAS DIMENSÕES (0,30M X 0,30M), SEM LAJE DE TAMPA. (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 15,12 R$ 86,645,73000000SINAPI

92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,81 R$ 38,252,77000000SINAPI

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 487,44 R$ 68,240,14000000SINAPI

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 457,82 R$ 12,360,02700000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 46,73 R$ 67,291,44000000SINAPI

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 R$ 286,06 R$ 47,770,16700000SINAPI

R$ 320,55TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 320,55Observações: QUANTIDADES CALCULADAS A PARTIR DO DESENHO TIPO CUJO DETALHE SE
ENCONTRA NO PROJETO DE DRENAGEM

5.3.2. COMP-EN-092 CANALETA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA NAS DIMENSÕES (0,40M X 0,60M) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 15,12 R$ 196,5613,00000000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,81 R$ 69,055,00000000SINAPI

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 487,44 R$ 165,730,34000000SINAPI

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 457,82 R$ 18,310,04000000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 46,73 R$ 165,423,54000000SINAPI

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 R$ 286,06 R$ 108,700,38000000SINAPI

R$ 723,77TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 723,77Observações: QUANTIDADES CALCULADAS A PARTIR DO DESENHO TIPO CUJO DETALHE SE
ENCONTRA NO PROJETO DE DRENAGEM

5.3.3. COMP-EN-087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA NAS DIMENSÕES (0,70M X 0,58M) (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,08 R$ 96,648,00000000SINAPI

92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 15,12 R$ 75,605,00000000SINAPI

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 487,44 R$ 18,040,03700000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 46,73 R$ 38,410,82200000SINAPI

103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 R$ 40,32 R$ 1,490,03700000SINAPI

R$ 230,18TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 230,18Observações: QUANTIDADES CALCULADAS A PARTIR DO DESENHO TIPO CUJO DETALHE SE
ENCONTRA NO PROJETO DE DRENAGEM

5.3.4. COMP-EN-088 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 40-40 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ R$ 3,22 R$ 0,870,27160000SICRO NOVO

4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm m² R$ 4,56 R$ 2,060,45250000SICRO NOVO

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg R$ 11,81 R$ 221,3818,74510000SICRO NOVO

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia e brita comerciais

m³ R$ 436,46 R$ 118,540,27160000SICRO NOVO

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de
até 1 m

m³ R$ 41,23 R$ 14,590,35380000SICRO NOVO

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem -
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² R$ 76,92 R$ 214,832,79290000SICRO NOVO

R$ 572,27TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 572,27Observações:  2003171 SICRO3
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Observações:  2003171 SICRO3

5.3.5. COMP-EN-089 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ R$ 3,22 R$ 7,332,27600000SICRO NOVO

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg R$ 11,81 R$ 1.533,22129,82430000SICRO NOVO

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia e brita comerciais

m³ R$ 436,46 R$ 993,382,27600000SICRO NOVO

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia e brita comerciais

m³ R$ 457,12 R$ 42,240,09240000SICRO NOVO

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual -
areia e brita comerciais

m³ R$ 424,53 R$ 114,110,26880000SICRO NOVO

4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ R$ 6,39 R$ 94,7014,82000000SICRO NOVO

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem -
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² R$ 76,92 R$ 1.709,9622,23040000SICRO NOVO

R$ 4.494,94TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4.494,94Observações:  2003477 SICRO3

5.4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 84,023,95576670SINAPI

R$ 84,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 84,02

5.4.2. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70

5.4.3. 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,850,01100000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 5,550,01690000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 87,71 R$ 0,740,00850000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 220,23 R$ 1,820,00830000SINAPI

R$ 8,96TOTAL Equipamento Custo Horário:
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 8,96

5.4.4. 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,190,00250000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 1,930,00590000SINAPI

R$ 2,12TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,12

5.4.5. COMP-EN-032 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (SOLO) (T)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

COT-EN-004 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM
ATERRO CONVENIADO (SOLO)

T R$ 30,00 R$ 30,001,00000000PRÓPRIA

R$ 30,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 30,00Observações: CICLO AMBIENTAL - R$ 40,00
CTR IPOJUCA - R$ 85,00
UTR PAULISTA - R$ 30,00 *(PREÇO MAIS VANTAJOSO)

5.4.6. COMP-EN-085 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA (M³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

KG R$ 12,74 R$ 1.457,46114,40000000SINAPI

95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

KG R$ 21,51 R$ 335,5615,60000000SINAPI

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3 R$ 605,74 R$ 605,741,00000000SINAPI

97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 R$ 127,70 R$ 1.291,0510,11000000SINAPI

R$ 3.689,81TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3.689,81Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SINAPI (102077)

5.4.7. 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG R$ 8,88 R$ 81,909,22400000SINAPI

00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69
KG/M2

KG R$ 8,07 R$ 7,230,89600000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

KG R$ 28,81 R$ 2,040,07100000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN R$ 3,29 R$ 10,963,33300000SINAPI

00021012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN
40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M R$ 45,88 R$ 41,290,90000000SINAPI

00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN
50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

M R$ 59,88 R$ 61,611,02900000SINAPI

R$ 205,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,07 R$ 104,784,74800000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,89 R$ 149,645,78000000SINAPI

R$ 254,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 459,45

6.1.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 9,230,35410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 46,632,19570000SINAPI

R$ 55,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 55,86

6.1.2. 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 43,201,65740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 218,2610,27590000SINAPI

R$ 261,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 261,46

6.1.3. 97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 92,773,55860000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 468,6322,06360000SINAPI

R$ 561,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 561,40

6.1.4. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 2,440,11530000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,45 R$ 1,030,04080000SINAPI

R$ 3,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3,47
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

6.1.5. 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 5,280,24870000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,45 R$ 2,230,08790000SINAPI

R$ 7,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,51

6.1.6. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70

6.1.7. 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,850,01100000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 5,550,01690000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 87,71 R$ 0,740,00850000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 220,23 R$ 1,820,00830000SINAPI

R$ 8,96TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 8,96

6.1.8. 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,190,00250000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 1,930,00590000SINAPI

R$ 2,12TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,12

6.1.9. COMP-EN-029 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (ENTULHO) (T)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

COT-EN-001 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM
ATERRO CONVENIADO (ENTULHO)

T R$ 30,00 R$ 30,001,00000000PRÓPRIA

R$ 30,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 30,00Observações: CICLO AMBIENTAL - R$ 45,00
CTR IPOJUCA - R$ 95,00
UTR PAULISTA - R$ 30,00 *(PREÇO MAIS VANTAJOSO)

6.1.10. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,65 R$ 13,700,69770000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 2,820,13310000SINAPI

R$ 16,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO
CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM
DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM R$ 12,99 R$ 5,220,40200000SINAPI

R$ 5,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,74

6.1.11. 00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E
ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAO) (MXMES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE,
TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M
E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES R$ 28,00 R$ 28,001,00000000SINAPI

R$ 28,00TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 28,00

6.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 84,023,95576670SINAPI

R$ 84,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 84,02

6.2.2. COMP-EN-017 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DA ENCOSTA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 31,12 R$ 11,070,35556000SINAPI

R$ 11,07TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 15,100,71111000SINAPI

R$ 15,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 26,17Observações: BASEADO EM SICRO JAN/2024 CÓD. 4915774

6.2.3. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70

6.2.4. 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,850,01100000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 5,550,01690000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 87,71 R$ 0,740,00850000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 220,23 R$ 1,820,00830000SINAPI

R$ 8,96TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 8,96

6.2.5. 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,190,00250000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 1,930,00590000SINAPI

R$ 2,12TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,12

6.2.6. COMP-EN-032 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (SOLO) (T)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

COT-EN-004 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM
ATERRO CONVENIADO (SOLO)

T R$ 30,00 R$ 30,001,00000000PRÓPRIA

R$ 30,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 30,00Observações: CICLO AMBIENTAL - R$ 40,00
CTR IPOJUCA - R$ 85,00
UTR PAULISTA - R$ 30,00 *(PREÇO MAIS VANTAJOSO)
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

6.2.7. COMP-EN-069 PAGAMENTO DE SOLO DE EMPRESTIMO PARA ATERRO (JAZIDA) (M³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COT-EN-03 PAGAMENTO DE SOLO DE EMPRESTIMO PARA ATERRO M³ R$ 7,14 R$ 7,141,00000000PRÓPRIA

R$ 7,14TOTAL Material:

VALOR: R$ 7,14

6.3.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

6.3.1.2. 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 132,515,08300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 39,031,83800000SINAPI

R$ 171,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 392,31 R$ 541,381,38000000SINAPI

R$ 541,38TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 712,92

6.3.1.3. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

6.3.1.4. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70

6.3.1.5. COMP-EN-070 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE PEDRA RACHÃO GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019
(M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SINAPI (100206)

6.3.1.6. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

M3 R$ 94,56 R$ 85,910,90860000SINAPI

R$ 85,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 57,762,21580000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 65,883,10210000SINAPI

R$ 123,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 659,19 R$ 290,830,44120000SINAPI

R$ 290,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 500,38

6.3.1.7. COMP-EN-071 CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - BRITA COMERCIAL (M³)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 7,0702 R$ 0,9126 R$ 7,0702

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 7,0702

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000000 21,24 63,72

TOTAL MÃO DE OBRA: 63,72
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 70,7902

R$ 4,3086

Produção da Equipe: 16,4300

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,10000000 R$ 100,61 R$ 110,67

TOTAL MATERIAIS: R$ 110,67

Custo Direto Total: R$ 114,98

VALOR: R$ 114,98Observações: COMPOSIÇÃO BASE: 2003856/SICRO

6.3.1.8. COMP-EN-072 CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - AREIA COMERCIAL (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW (CHP) CHP R$ 7,07 R$ 0,430,06086000SICRO NOVO

R$ 0,43TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 131,69 R$ 144,861,10000000SINAPI

R$ 144,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 3,880,18259000SINAPI

R$ 3,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 149,17Observações:  COPIA SICRO NOVO - PE - 2024/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2024) 41706

6.3.1.9. COMP-EN-041 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL. (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09
KN/M

M2 R$ 7,79 R$ 7,891,01250000SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 12,83 R$ 8,340,65000000SINAPI

R$ 16,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 10,860,51150000SINAPI

R$ 10,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 R$ 8,62 R$ 0,230,02660000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,32Observações: BASEADA EM SINAPI 102725

6.3.1.10. COMP-EN-075 JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EXECUTADA COM MADEIRITE DE 20MM X 20MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00043680 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 X 1100 MM, E = 20 MM

M2 R$ 89,18 R$ 1,780,02000000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 5,210,20000000SINAPI

R$ 5,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,99Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SEINFRA (C3732) - O INSUMO MASTIQUE DA COMPOSIÇÃO
DE REFERÊNCIA FOI SUBSTITUÍDO PELO MADEIRITE DE 20MM, CONFORME PROJETO TIPO DA
JUNTA - CÁLCULO PARA 1M DE MADEIRITE, CORTADO A UMA LARGURA DE 20MM.

6.3.1.11. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

6.3.1.12. 93590 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE
A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,090,00140000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 0,920,00330000SINAPI

R$ 1,01TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 1,01

6.3.1.13. COMP-EN-076 APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

M2051 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração
longitudinal de 14 kN/m

m² R$ 7,48 R$ 7,851,05000000SICRO NOVO

R$ 7,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 63,723,00000000SINAPI

R$ 63,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 71,57Observações:  2003866 SICRO3

6.3.1.14. COMP-EN-077 IMPERMEABILIZAÇÃO COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO
ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO (M2) (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L R$ 23,16 R$ 11,580,50000000SINAPI

R$ 11,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,76 R$ 11,100,40000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 4,250,20000000SINAPI

R$ 15,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,93

6.3.2.1. COMP-EN-078 REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 21,241,00000000SINAPI

R$ 21,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,24Observações:  4413985 SICRO3

6.3.2.2. COMP-EN-079 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3), PARA REVESTIMENTO DO TALUDE, EM ARAME
GALVANIZADO (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000127 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA,
LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L R$ 17,86 R$ 9,220,51600000SINAPI

00021141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 R$ 11,52 R$ 12,101,05000000SINAPI

R$ 21,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) H R$ 15,16 R$ 3,180,21000000SINAPI

R$ 3,18TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,07 R$ 0,340,01528000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,89 R$ 1,090,04200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 35,681,68000000SINAPI

R$ 37,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

M3 R$ 804,45 R$ 55,510,06900000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,14 R$ 0,940,09240000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 56,45TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 118,06Observações: COMPOSIÇÃO BASE: 98568 (SINAPI)

6.3.2.3. COMP-EN-041 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL. (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09
KN/M

M2 R$ 7,79 R$ 7,891,01250000SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 12,83 R$ 8,340,65000000SINAPI

R$ 16,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 10,860,51150000SINAPI

R$ 10,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 R$ 8,62 R$ 0,230,02660000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,32Observações: BASEADA EM SINAPI 102725

6.3.2.4. COMP-EN-075 JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EXECUTADA COM MADEIRITE DE 20MM X 20MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043680 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 X 1100 MM, E = 20 MM

M2 R$ 89,18 R$ 1,780,02000000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 5,210,20000000SINAPI

R$ 5,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,99Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SEINFRA (C3732) - O INSUMO MASTIQUE DA COMPOSIÇÃO
DE REFERÊNCIA FOI SUBSTITUÍDO PELO MADEIRITE DE 20MM, CONFORME PROJETO TIPO DA
JUNTA - CÁLCULO PARA 1M DE MADEIRITE, CORTADO A UMA LARGURA DE 20MM.

6.3.2.5. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

6.3.2.6. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,65 R$ 13,700,69770000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 2,820,13310000SINAPI

R$ 16,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO
CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM
DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM R$ 12,99 R$ 5,220,40200000SINAPI

R$ 5,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,74

6.3.2.7. 00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E
ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAO) (MXMES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE,
TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M
E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES R$ 28,00 R$ 28,001,00000000SINAPI

R$ 28,00TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 28,00

6.4.1. COMP-EN-080 CANALETA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA NAS DIMENSÕES (0,30M X 0,30M), SEM LAJE DE TAMPA. (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 15,12 R$ 86,645,73000000SINAPI

92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,81 R$ 38,252,77000000SINAPI

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 487,44 R$ 68,240,14000000SINAPI

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 457,82 R$ 12,360,02700000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 46,73 R$ 67,291,44000000SINAPI

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 R$ 286,06 R$ 47,770,16700000SINAPI

R$ 320,55TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 320,55Observações: QUANTIDADES CALCULADAS A PARTIR DO DESENHO TIPO CUJO DETALHE SE
ENCONTRA NO PROJETO DE DRENAGEM
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Observações: QUANTIDADES CALCULADAS A PARTIR DO DESENHO TIPO CUJO DETALHE SE
ENCONTRA NO PROJETO DE DRENAGEM

6.4.2. COMP-EN-090 CANALETA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA NAS DIMENSÕES (0,40M X 0,40M), SEM LAJE DE TAMPA. (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 15,12 R$ 196,5613,00000000SINAPI

92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,81 R$ 96,677,00000000SINAPI

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 487,44 R$ 109,670,22500000SINAPI

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 457,82 R$ 18,310,04000000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 46,73 R$ 107,482,30000000SINAPI

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 R$ 286,06 R$ 75,810,26500000SINAPI

R$ 604,50TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 604,50Observações: QUANTIDADES CALCULADAS A PARTIR DO DESENHO TIPO CUJO DETALHE SE
ENCONTRA NO PROJETO DE DRENAGEM

6.4.3. COMP-EN-081 CANALETA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA NAS DIMENSÕES (0,60M X 0,60M) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 15,12 R$ 196,5613,00000000SINAPI

92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,81 R$ 82,866,00000000SINAPI

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 487,44 R$ 190,100,39000000SINAPI

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 457,82 R$ 22,890,05000000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 46,73 R$ 184,123,94000000SINAPI

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 R$ 286,06 R$ 125,870,44000000SINAPI

R$ 802,40TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 802,40Observações: QUANTIDADES CALCULADAS A PARTIR DO DESENHO TIPO CUJO DETALHE SE
ENCONTRA NO PROJETO DE DRENAGEM

6.4.4. COMP-EN-091 TAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA NAS DIMENSÕES (0,70M X 0,78M) (UND)
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,08 R$ 120,8010,00000000SINAPI

92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 15,12 R$ 90,726,00000000SINAPI

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 487,44 R$ 27,300,05600000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 46,73 R$ 60,091,28600000SINAPI

103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 R$ 40,32 R$ 2,260,05600000SINAPI

R$ 301,17TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 301,17Observações: QUANTIDADES CALCULADAS A PARTIR DO DESENHO TIPO CUJO DETALHE SE
ENCONTRA NO PROJETO DE DRENAGEM

6.4.5. COMP-EN-088 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 40-40 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ R$ 3,22 R$ 0,870,27160000SICRO NOVO

4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm m² R$ 4,56 R$ 2,060,45250000SICRO NOVO

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg R$ 11,81 R$ 221,3818,74510000SICRO NOVO

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia e brita comerciais

m³ R$ 436,46 R$ 118,540,27160000SICRO NOVO

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de
até 1 m

m³ R$ 41,23 R$ 14,590,35380000SICRO NOVO

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem -
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² R$ 76,92 R$ 214,832,79290000SICRO NOVO

R$ 572,27TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 572,27Observações:  2003171 SICRO3

6.5.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 84,023,95576670SINAPI

R$ 84,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 84,02

6.5.2. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

6.5.3. 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,850,01100000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 5,550,01690000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 87,71 R$ 0,740,00850000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 220,23 R$ 1,820,00830000SINAPI

R$ 8,96TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 8,96

6.5.4. 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,190,00250000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 1,930,00590000SINAPI

R$ 2,12TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,12

6.5.5. COMP-EN-032 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (SOLO) (T)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

COT-EN-004 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM
ATERRO CONVENIADO (SOLO)

T R$ 30,00 R$ 30,001,00000000PRÓPRIA

R$ 30,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 30,00Observações: CICLO AMBIENTAL - R$ 40,00
CTR IPOJUCA - R$ 85,00
UTR PAULISTA - R$ 30,00 *(PREÇO MAIS VANTAJOSO)

6.5.6. COMP-EN-085 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA (M³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

KG R$ 12,74 R$ 1.457,46114,40000000SINAPI

95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

KG R$ 21,51 R$ 335,5615,60000000SINAPI

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3 R$ 605,74 R$ 605,741,00000000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 R$ 127,70 R$ 1.291,0510,11000000SINAPI

R$ 3.689,81TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3.689,81Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SINAPI (102077)

6.5.7. 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG R$ 8,88 R$ 81,909,22400000SINAPI

00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69
KG/M2

KG R$ 8,07 R$ 7,230,89600000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

KG R$ 28,81 R$ 2,040,07100000SINAPI

00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN R$ 3,29 R$ 10,963,33300000SINAPI

00021012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN
40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M R$ 45,88 R$ 41,290,90000000SINAPI

00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN
50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

M R$ 59,88 R$ 61,611,02900000SINAPI

R$ 205,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,07 R$ 104,784,74800000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,89 R$ 149,645,78000000SINAPI

R$ 254,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 459,45

7.1.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 84,023,95576670SINAPI

R$ 84,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 84,02

7.1.2. COMP-EN-017 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DA ENCOSTA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 31,12 R$ 11,070,35556000SINAPI

R$ 11,07TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 15,100,71111000SINAPI

R$ 15,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,17Observações: BASEADO EM SICRO JAN/2024 CÓD. 4915774

Página: 49



26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

7.1.3. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70

7.1.4. 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,850,01100000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 5,550,01690000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 87,71 R$ 0,740,00850000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 220,23 R$ 1,820,00830000SINAPI

R$ 8,96TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 8,96

7.1.5. 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 77,35 R$ 0,190,00250000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 328,73 R$ 1,930,00590000SINAPI

R$ 2,12TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,12

7.1.6. COMP-EN-032 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM ATERRO CONVENIADO (SOLO) (T)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

COT-EN-004 PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-B EM
ATERRO CONVENIADO (SOLO)

T R$ 30,00 R$ 30,001,00000000PRÓPRIA

R$ 30,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 30,00Observações: CICLO AMBIENTAL - R$ 40,00
CTR IPOJUCA - R$ 85,00
UTR PAULISTA - R$ 30,00 *(PREÇO MAIS VANTAJOSO)

7.1.7. COMP-EN-069 PAGAMENTO DE SOLO DE EMPRESTIMO PARA ATERRO (JAZIDA) (M³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

COT-EN-03 PAGAMENTO DE SOLO DE EMPRESTIMO PARA ATERRO M³ R$ 7,14 R$ 7,141,00000000PRÓPRIA

R$ 7,14TOTAL Material:

VALOR: R$ 7,14

7.2.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

7.2.1.2. 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 132,515,08300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 39,031,83800000SINAPI

R$ 171,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 392,31 R$ 541,381,38000000SINAPI

R$ 541,38TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 712,92

7.2.1.3. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

7.2.1.4. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70

7.2.1.5. COMP-EN-070 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE PEDRA RACHÃO GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019
(M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 1.048,7049,37400000SINAPI

R$ 1.048,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.048,70Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SINAPI (100206)

7.2.1.6. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

M3 R$ 94,56 R$ 85,910,90860000SINAPI

R$ 85,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 57,762,21580000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 65,883,10210000SINAPI

R$ 123,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 659,19 R$ 290,830,44120000SINAPI

R$ 290,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 500,38

7.2.1.7. COMP-EN-071 CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - BRITA COMERCIAL (M³)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 7,0702 R$ 0,9126 R$ 7,0702

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 7,0702

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000000 21,24 63,72

TOTAL MÃO DE OBRA: 63,72

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 70,7902

R$ 4,3086

Produção da Equipe: 16,4300

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,10000000 R$ 100,61 R$ 110,67

TOTAL MATERIAIS: R$ 110,67

Custo Direto Total: R$ 114,98
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 114,98Observações: COMPOSIÇÃO BASE: 2003856/SICRO

7.2.1.8. COMP-EN-072 CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - AREIA COMERCIAL (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW (CHP) CHP R$ 7,07 R$ 0,430,06086000SICRO NOVO

R$ 0,43TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 131,69 R$ 144,861,10000000SINAPI

R$ 144,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 3,880,18259000SINAPI

R$ 3,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 149,17Observações:  COPIA SICRO NOVO - PE - 2024/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2024) 41706

7.2.1.9. COMP-EN-041 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL. (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09
KN/M

M2 R$ 7,79 R$ 7,891,01250000SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 12,83 R$ 8,340,65000000SINAPI

R$ 16,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 10,860,51150000SINAPI

R$ 10,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 R$ 8,62 R$ 0,230,02660000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,32Observações: BASEADA EM SINAPI 102725

7.2.1.10. COMP-EN-075 JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EXECUTADA COM MADEIRITE DE 20MM X 20MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043680 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 X 1100 MM, E = 20 MM

M2 R$ 89,18 R$ 1,780,02000000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 5,210,20000000SINAPI

R$ 5,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,99Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SEINFRA (C3732) - O INSUMO MASTIQUE DA COMPOSIÇÃO
DE REFERÊNCIA FOI SUBSTITUÍDO PELO MADEIRITE DE 20MM, CONFORME PROJETO TIPO DA
JUNTA - CÁLCULO PARA 1M DE MADEIRITE, CORTADO A UMA LARGURA DE 20MM.
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

7.2.1.11. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

7.2.1.12. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

7.2.1.13. 93590 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE
A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,090,00140000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 0,920,00330000SINAPI

R$ 1,01TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 1,01

7.2.1.14. COMP-EN-076 APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

M2051 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração
longitudinal de 14 kN/m

m² R$ 7,48 R$ 7,851,05000000SICRO NOVO

R$ 7,85TOTAL Material:
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 63,723,00000000SINAPI

R$ 63,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 71,57Observações:  2003866 SICRO3

7.2.1.15. COMP-EN-077 IMPERMEABILIZAÇÃO COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO
ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO (M2) (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L R$ 23,16 R$ 11,580,50000000SINAPI

R$ 11,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,76 R$ 11,100,40000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 4,250,20000000SINAPI

R$ 15,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,93

7.2.2.1. COMP-EN-078 REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 21,241,00000000SINAPI

R$ 21,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,24Observações:  4413985 SICRO3

7.2.2.2. COMP-EN-079 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3), PARA REVESTIMENTO DO TALUDE, EM ARAME
GALVANIZADO (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000127 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA,
LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L R$ 17,86 R$ 9,220,51600000SINAPI

00021141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 R$ 11,52 R$ 12,101,05000000SINAPI

R$ 21,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) H R$ 15,16 R$ 3,180,21000000SINAPI

R$ 3,18TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,07 R$ 0,340,01528000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,89 R$ 1,090,04200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 35,681,68000000SINAPI

R$ 37,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

M3 R$ 804,45 R$ 55,510,06900000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,14 R$ 0,940,09240000SINAPI

R$ 56,45TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 118,06Observações: COMPOSIÇÃO BASE: 98568 (SINAPI)

7.2.2.3. COMP-EN-041 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL. (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09
KN/M

M2 R$ 7,79 R$ 7,891,01250000SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 12,83 R$ 8,340,65000000SINAPI

R$ 16,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 10,860,51150000SINAPI

R$ 10,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 R$ 8,62 R$ 0,230,02660000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,32Observações: BASEADA EM SINAPI 102725

7.2.2.4. COMP-EN-086 EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M,
DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173
MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,65 R$ 0,180,26930000SINAPI

90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173
MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 10,64 R$ 0,400,03750000SINAPI

90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO,
VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE
70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 8,04 R$ 2,980,37040000SINAPI

90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO,
VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE
70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 28,87 R$ 0,820,02840000SINAPI

6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE
6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 57,55 R$ 15,500,26930000SINAPI

6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE
6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 267,60 R$ 10,040,03750000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 87,71 R$ 4,460,05090000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 220,23 R$ 0,990,00450000SINAPI

90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS
MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E
OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 5,38 R$ 3,460,64290000SINAPI

90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS
MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E
OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 16,23 R$ 0,540,03300000SINAPI

90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5
CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 2,58 R$ 0,690,26930000SINAPI

90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5
CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 8,23 R$ 0,310,03750000SINAPI

R$ 40,37TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00044480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 R$ 18,73 R$ 20,071,07140000SINAPI

R$ 20,07TOTAL Especiais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG R$ 7,22 R$ 30,604,23830000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,70 R$ 7,0910,12840000SINAPI

00039013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE
ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB),
DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

UN R$ 1,53 R$ 0,640,41670000SINAPI

M2088 Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 20,0 mm e
seção de 200 x 200 mm

un R$ 189,67 R$ 23,710,12500000SICRO NOVO

M2019 Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 38 mm e C = 60 mm un R$ 46,54 R$ 5,820,12500000SICRO NOVO

00039848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA
OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA
DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

M R$ 1,93 R$ 3,862,00000000SINAPI

R$ 71,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,89 R$ 11,360,43870000SINAPI

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,36 R$ 29,431,31610000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 31,281,47270000SINAPI

R$ 72,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3 R$ 9,52 R$ 0,080,00790000SINAPI

100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 R$ 28,29 R$ 1,780,06280000SINAPI

95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

H R$ 154,40 R$ 67,740,43870000SINAPI

R$ 69,60TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 273,83
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

7.2.2.5. COMP-EN-075 JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EXECUTADA COM MADEIRITE DE 20MM X 20MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043680 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 X 1100 MM, E = 20 MM

M2 R$ 89,18 R$ 1,780,02000000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 5,210,20000000SINAPI

R$ 5,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,99Observações: COMPOSIÇÃO BASE: SEINFRA (C3732) - O INSUMO MASTIQUE DA COMPOSIÇÃO
DE REFERÊNCIA FOI SUBSTITUÍDO PELO MADEIRITE DE 20MM, CONFORME PROJETO TIPO DA
JUNTA - CÁLCULO PARA 1M DE MADEIRITE, CORTADO A UMA LARGURA DE 20MM.

7.2.2.6. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

7.2.2.7. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,65 R$ 13,700,69770000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 2,820,13310000SINAPI

R$ 16,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO
CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM
DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM R$ 12,99 R$ 5,220,40200000SINAPI

R$ 5,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,74

7.2.2.8. 00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E
ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAO) (MXMES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE,
TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M
E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES R$ 28,00 R$ 28,001,00000000SINAPI

R$ 28,00TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 28,00

7.3.1. COMP-EN-080 CANALETA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA NAS DIMENSÕES (0,30M X 0,30M), SEM LAJE DE TAMPA. (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 15,12 R$ 86,645,73000000SINAPI

92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,81 R$ 38,252,77000000SINAPI

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 487,44 R$ 68,240,14000000SINAPI

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 457,82 R$ 12,360,02700000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 46,73 R$ 67,291,44000000SINAPI

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 R$ 286,06 R$ 47,770,16700000SINAPI

R$ 320,55TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 320,55Observações: QUANTIDADES CALCULADAS A PARTIR DO DESENHO TIPO CUJO DETALHE SE
ENCONTRA NO PROJETO DE DRENAGEM

7.3.2. COMP-EN-092 CANALETA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA NAS DIMENSÕES (0,40M X 0,60M) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 15,12 R$ 196,5613,00000000SINAPI

92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,81 R$ 69,055,00000000SINAPI

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 487,44 R$ 165,730,34000000SINAPI

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 457,82 R$ 18,310,04000000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 46,73 R$ 165,423,54000000SINAPI

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 R$ 286,06 R$ 108,700,38000000SINAPI

R$ 723,77TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 723,77Observações: QUANTIDADES CALCULADAS A PARTIR DO DESENHO TIPO CUJO DETALHE SE
ENCONTRA NO PROJETO DE DRENAGEM
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Observações: QUANTIDADES CALCULADAS A PARTIR DO DESENHO TIPO CUJO DETALHE SE
ENCONTRA NO PROJETO DE DRENAGEM

7.3.3. COMP-EN-093 TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

M1898 Pasta lubrificante para tubo PEAD kg R$ 40,46 R$ 0,840,02083000SICRO NOVO

M0131 Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D
= 400 mm

m R$ 247,44 R$ 250,491,01233000SICRO NOVO

R$ 251,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 26,071,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 42,482,00000000SINAPI

R$ 68,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

2003576 Lastro de areia extraída - espalhamento manual m³ R$ 14,63 R$ 1,290,08800000SICRO NOVO

R$ 1,29TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 321,17Observações:  2003983 SICRO3

7.3.4. COMP-EN-089 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ R$ 3,22 R$ 7,332,27600000SICRO NOVO

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg R$ 11,81 R$ 1.533,22129,82430000SICRO NOVO

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia e brita comerciais

m³ R$ 436,46 R$ 993,382,27600000SICRO NOVO

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia e brita comerciais

m³ R$ 457,12 R$ 42,240,09240000SICRO NOVO

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual -
areia e brita comerciais

m³ R$ 424,53 R$ 114,110,26880000SICRO NOVO

4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ R$ 6,39 R$ 94,7014,82000000SICRO NOVO

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem -
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² R$ 76,92 R$ 1.709,9622,23040000SICRO NOVO

R$ 4.494,94TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4.494,94Observações:  2003477 SICRO3

7.3.5. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,28 R$ 0,250,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,57 R$ 2,320,00830000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,57

7.4.1. 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 10,73 R$ 0,050,00500000SINAPI

R$ 0,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 0,230,00900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 0,400,01900000SINAPI

R$ 0,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 0,68

7.4.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 7,19 R$ 0,150,02130000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 15,97 R$ 4,780,29940000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,41 R$ 16,903,12500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,73 R$ 9,322,50000000SINAPI

R$ 31,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,67 R$ 41,751,62680000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,07 R$ 36,881,41490000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,24 R$ 64,603,04170000SINAPI

R$ 143,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 470,98 R$ 580,011,23150000SINAPI

R$ 580,01TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 754,39

7.4.3. 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG R$ 8,88 R$ 81,909,22400000SINAPI

00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69
KG/M2

KG R$ 8,07 R$ 7,230,89600000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

KG R$ 28,81 R$ 2,040,07100000SINAPI
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26,06%14/04/2025DATA : BDI :OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOCALIZADAS NA
ÁREA 1 - ALTO MARECHAL CASTELO BRANCO, ÁREA 2 - RUA
JOAQUIM TENÓRIO, ÁREA 3 - RUA FRANCISCO AIRES E ÁREA 4 -
RUA ELETRICISTA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. -
DESONERADO

LOCAL: JABOATÃO/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
SICRO

CONSULTORIA 2025/01 - - 04/2025
SICRO

NOVO/PE 2025/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2025

SINAPI/PE 2025/03 COM DESONERAÇÃO 91,23% 52,09% 04/2025

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN R$ 3,29 R$ 10,963,33300000SINAPI

00021012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN
40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M R$ 45,88 R$ 41,290,90000000SINAPI

00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN
50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

M R$ 59,88 R$ 61,611,02900000SINAPI

R$ 205,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,07 R$ 104,784,74800000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,89 R$ 149,645,78000000SINAPI

R$ 254,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 459,45

Max Taylo Araújo Lima
Engenheiro Civil

CREA-PE:  181959534-0
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