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Estudo Técnico Preliminar 369/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 23353.003856/2024-18

2. Descrição da necessidade

Justifica-se e motiva-se a continuidade da prestação de fornecimento de água tratada e tratamento
de esgoto são essenciais para a manutenção e funcionamento da Instituição, imprescindíveis para
limpeza, higienização e organização que são suporte às atividades administrativas e pedagógicas.

A manutenção desses serviços visa proporcionar qualidade nos serviços prestados assim como a
solução escolhida se mostra técnica e economicamente mais favorável à Administração, bem como
pela necessidade da prestação do serviço que se pretende contratar.

O serviço encontra-se em funcionamento regular nesta Unidade, através do Contrato 21/2023, de
prazo indeterminado, porém em razão do advento da Nova Lei de Licitações (14133/2021) e,
principalmente da Portaria 1.769/2023 da SEGES, todos os contratos por prazo
indeterminado  deverão ser extintos até 31 de dezembro de 2024, e providenciadas as novas
contratações de acordo com a Lei nº 14.133, de 2021.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Direção de Administração e Planejamento Elizeti Nienckotter

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Faz-se necessário o fornecimento continuado de água potável e tratamento de esgoto sanitário, a
fim de manter a continuidade dos serviços públicos prestados por essa instituição de ensino, haja
vista, se tratar de itens essenciais e necessários ao atendimento do público e das necessidades do
Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul.

Trata-se de serviço comum e continuado, mediante Inexigibilidade de Licitação. A empresa que
será contratada é especializada na prestação de serviços de fornecimento de água potável e
tratada e no tratamento de esgoto sanitário no estado de Santa Catarina.

5. Levantamento de Mercado

Contratação da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN  para viabilizar o
fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto. Nesta solução, o fornecimento é
responsabilidade exclusiva da única empresa que presta o serviço de água potável tratada e
tratamento de esgoto para a cidade de Ibirama que é a CASAN.
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As atividades da CASAN são regidas por estatuto social, e é a concessionária concessionária dos
serviços públicos de abastecimento de água, coleta, tratamento e disposição de esgoto sanitário em
193 (cento e noventa e três) municípios no estado de Santa Catarina. 

Desta forma, esta solução se mostra como a única viável para atender as necessidades do Campus
Rio do Sul. Quanto a modalidade a ser utilizada no processo decorrente deste Estudo Técnico
Preliminar, o serviço em questão é enquadrado no Art. 74, , da Lei 14.133/2021,caput
Inexigibilidade de Licitação, uma vez que a competição não é possível.

Sendo assim ficará rescindido os Contratos 21/2023 oriundo da Inexigibilidade 6/2023 que foi
publicado como contrato por prazo indeterminado.

 

6. Descrição da solução como um todo

A contratação busca o fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto para o Instituto Federal
Catarinense Campus Rio do Sul, nos endereços descritos abaixo, por intermédio da Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, concessionária dos serviços públicos de
abastecimento de água, coleta, tratamento e disposição de esgoto sanitário para o município de
Ibirama. O serviço a ser contratado é fundamental para o funcionamento da instituição.

Unidade Urbana - Rua Abraham Lincoln, nº 210, Bairro Jardim América - Rio do Sul
Unidade Tecnológica - Rua Mafalda Lingner Porto, nº 93, Bairro Progresso - Rio do Sul

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Fornecimento continuado de água potável e tratada e coleta de esgoto sanitário por prazo
indeterminado por se tratar de serviço essencial para o funcionamento do Campus, e ter apenas
uma empresa autorizada a prestar este serviço na Cidade de Rio do Sul.

Abaixo consta o levantamento de gastos dos últimos 12 meses, sendo que estão discriminados os
valores cobrados pelos serviços de água e esgoto (tarifas fixas) e valores de consumo real
conformo o m3 consumido. Este levantamento é necessário para poder estimar o valor para os
próximos 12 meses, pois conforme orientado, quando se tratar de contrato continuado com prazo
indeterminado é necessário realizar uma projeção de gastos todos os inícios de cada ano. Devido
ao lançamento ser anual, precisamos fazer o lançamento como 12 meses no sistema SIASG, bem
como o lançamento do Contrato. Sendo assim, a projeção deverá ser para 12 meses a partir de
novembro de 2024.

 

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IFC CAMPUS RIO DO SUL - Unidade Urbana
     

MÊS DE 
REFERÊNCIA

CONSUMO TOTAL 
(m3)

VALOR TOTAL DA FATURA

(incluíndo PIS/Cofins + ICMS + outros 
lançamentos)

10/23 69 R$ 906,77
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11/23 64 R$ 837,00
12/23 75 R$ 990,48
01/24 31 R$ 376,53
02/24 48 R$ 613,74
03/24 74 R$ 976,54
04/24 66 R$ 864,90
05/24 35 R$ 432,35
06/24 38 R$ 550,48
07/24 84 R$ 1.295,65
08/24 65 R$ 987,86
09/24 67 R$ 1.020,27

VALOR TOTAL - R$ 9.852,57

MÉDIA 60 R$ 821,05

 

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IFC CAMPUS RIO DO SUL - Unidade Tecnológica
     

MÊS DE 
REFERÊNCIA

CONSUMO TOTAL 
(m3)

VALOR TOTAL DA FATURA

(incluíndo PIS/Cofins + ICMS + outros 
lançamentos)

10/23 32 R$ 390,48
11/23 29 R$ 348,62
12/23 48 R$ 613,74
01/24 14 R$ 139,31
02/24 11 R$ 97,44
03/24 23 R$ 264,89
04/24 26 R$ 306,76
05/24 29 R$ 348,62
06/24 32 R$ 453,28
07/24 50 R$ 744,86
08/24 25  R$ 339,89
09/24 16 R$ 194,10

VALOR TOTAL - R$ 4.241,99

MÉDIA 28 R$ 353,50

 

VALOR 
CONSOLIDADO FINAL

-   R$ 14.094,56

MÉDIA 
CONSOLIDADA FINAL

88 R$ 1.174,55
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Visando garantir eventuais aumentos, consideraremos o valor estimado de R$ 20.000,00 para o
presente contrato.

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 20.000,00

O valor estimado da contratação anual é de , utilizando como base oR$ 20.000,00 (vinte mil reais)
consumo dos últimos 12 meses  conforme abaixo detalhado:,

 

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IFC CAMPUS RIO DO SUL - Unidade Urbana
     

MÊS DE 
REFERÊNCIA

CONSUMO TOTAL 
(m3)

VALOR TOTAL DA FATURA

(incluíndo PIS/Cofins + ICMS + outros 
lançamentos)

10/23 69 R$ 906,77
11/23 64 R$ 837,00
12/23 75 R$ 990,48
01/24 31 R$ 376,53
02/24 48 R$ 613,74
03/24 74 R$ 976,54
04/24 66 R$ 864,90
05/24 35 R$ 432,35
06/24 38 R$ 550,48
07/24 84 R$ 1.295,65
08/24 65 R$ 987,86
09/24 67 R$ 1.020,27

VALOR TOTAL - R$ 9.852,57

MÉDIA 60 R$ 821,05

 

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IFC CAMPUS RIO DO SUL - Unidade Tecnológica
     

MÊS DE 
REFERÊNCIA

CONSUMO TOTAL 
(m3)

VALOR TOTAL DA FATURA

(incluíndo PIS/Cofins + ICMS + outros 
lançamentos)

10/23 32 R$ 390,48
11/23 29 R$ 348,62
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12/23 48 R$ 613,74
01/24 14 R$ 139,31
02/24 11 R$ 97,44
03/24 23 R$ 264,89
04/24 26 R$ 306,76
05/24 29 R$ 348,62
06/24 32 R$ 453,28
07/24 50 R$ 744,86
08/24 25  R$ 339,89
09/24 16 R$ 194,10

VALOR TOTAL - R$ 4.241,99

MÉDIA 28 R$ 353,50

 

VALOR 
CONSOLIDADO FINAL

-   R$ 14.094,56

MÉDIA 
CONSOLIDADA FINAL

88 R$ 1.174,55

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não há parcelamento da solução. Pela natureza do objeto o serviço é continuado.

 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas. A CASAN detêm a exclusividade no fornecimento de água potável
e tratada e na coleta de esgoto sanitário na cidade de Rio do Sul/SC.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação atenderá aos interesses da instituição.

A contratação está prevista no Plano Anual de Contratações e está ligada aos seguintes objetivos 
estratégicos do Planejamento estratégico do IFC 2024/2028:

OE 10 - Desenvolver a gestão ambiental em todas as unidades do IFC;

OE 17 - Consolidar e adequar infraestrutura física e de TI;

A contratação está precisa no PAC2024 do IFC no item 343
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12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Manter o fornecimento continuado de água potável e tratada e na coleta de esgoto sanitário dentro
dos padrões de qualidade estabelecidos na legislação ambiental e sanitária vigente, a fim de
manter a continuidade dos serviços públicos educacionais para o público interno e externo.

13. Providências a serem Adotadas

Não há nenhuma necessidade de adaptação direta ao ambiente físico para início das atividades.
Precisa apenas da instrução do presente processo de inexigibilidade e assinatura para continuidade
dos serviços, o qual não pode ser paralisado, haja visto que este processo novo de inexigibilidade
deve ser aberto novamente apenas para formalizar dentro da Nova Lei de Licitações e Contratos
14.133/2021 vigente.

14. Possíveis Impactos Ambientais

O fornecimento de água potável e tratada e coleta de esgoto sanitário atende a qualidade
estabelecida na legislação ambiental e sanitária vigente. Inclusive a Contratada possui Cadastro
Técnico Federal válido junto ao IBAMA

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante de todo o exposto e que trata-se de serviço essencial e continuado, e que por determinação legal há necessidade de 
realização de nova contratação, entendo viável a pretendida contratação

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

Despacho: De acordo

 

 

 

 

ELIZETI NIENCKOTTER
Diretora de Adm. e Planejamento

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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