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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo definir os serviços, materiais e 

métodos executivos necessários para a reforma e ampliação do Hospital Municipal de 

Jucati – PE, visando a melhoria da infraestrutura da unidade de saúde, garantindo 

segurança, acessibilidade, humanização e maior capacidade de atendimento. 

 

A obra abrangerá: 

 

* Construção de muro de proteção 

* Cobertura metálica da quadra existente 

* Reforma e adequação do necrotério 

* Implantação de área paisagística 

* Execução de calçadas acessíveis 

 

Os serviços devem seguir as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) e exigências 

dos órgãos de saúde e vigilância sanitária. 

 

 

2. SOLUÇÃO PROPOSTA 

 

A proposta tem como finalidade requalificar os espaços internos e externos do 

hospital, proporcionando ambiente adequado e seguro aos usuários e profissionais da 

saúde. 

 

O projeto busca: 

 

* Melhorar o fluxo funcional do hospital 

* Garantir condições sanitárias adequadas 

* Promover acessibilidade universal conforme NBR 9050 

* Aumentar o conforto térmico e a proteção dos ambientes 

* Humanizar a entrada e circulação com paisagismo 
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* Reforçar a segurança perimetral 

 

 

 

3. LOCALIZAÇÃO 

 

O objeto será executado no Hospital Municipal de Jucati – PE, localizado na zona 

urbana do município, em área pública destinada à prestação de serviços de saúde. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

* Mobilização e instalação de placa de obra conforme manuais vigentes 

* Demolições e remoção de materiais onde necessário 

* Limpeza, preparo e regularização do terreno 

 

 

4.2 INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO 

 

* Calçadas acessíveis em concreto desempenado com espessura mínima de 6 

cm, incluindo piso tátil (NBR 9050) 

* Drenagem pluvial adequada às áreas pavimentadas 

* Execução de rampas de acesso onde necessário 

 

 

4.3 COBERTURA DA QUADRA 

 

* Estrutura metálica em perfis galvanizados 

* Telhas metálicas termoacústicas ou galvanizadas com tratamento anticorrosivo 

* Fixações e rufos conforme condições de vento e cargas locais 

* Altura e dimensionamento conforme projeto executivo 

 

4.4 MURO DE PROTEÇÃO 
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* Muro em alvenaria estrutural ou concreto 

* Fundação conforme sondagem/local 

* Altura mínima definida em projeto 

* Acabamento impermeabilizante e pintura acrílica externa 

 

 

4.5 REFORMA DO NECROTÉRIO 

 

* Adequação dos revestimentos com materiais laváveis e impermeáveis 

* Instalação de portas e janelas em alumínio ou PVC 

* Reforço das condições de ventilação e isolamento conforme normas sanitárias 

* Piso em porcelanato ou granilite antiderrapante 

* Instalação elétrica e hidráulica revisada e adequada ao uso 

 

 

4.6 PAISAGISMO 

 

* Implantação de áreas verdes com grama esmeralda 

* Plantio de espécies ornamentais adequadas ao clima local 

* Melhorias no percurso de entrada para humanização do espaço 

 

4.7 ILUMINAÇÃO EXTERNA 

 

* Postes metálicos com luminárias LED para maior eficiência energética 

* Iluminação estratégica garantindo segurança e orientação noturna 

* Instalação conforme normas de instalações elétricas NBR 5410 

 

 

5. NORMAS APLICÁVEIS 

 

A obras deve seguir, entre outras: 

 

* ABNT NBR 9050 – Acessibilidade 
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* ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas 

* Normas da Vigilância Sanitária para estabelecimentos de saúde 

* Normas de segurança do trabalho – NR’ 

 

6. QUALIDADE E FISCALIZAÇÃO 

 

Todos os materiais devem possuir certificado de qualidade e aprovação prévia da 

fiscalização municipal. 

A execução será acompanhada por profissionais habilitados com emissão de 

ART/CREA. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O contratado deverá manter planejamento e organização garantindo o funcionamento 

do hospital durante os serviços, adotando medidas de segurança para trabalhadores e 

usuáriosO contratado deverá manter planejamento e organização garantindo o 

funcionamento do hospital durante os serviços, adotando medidas de segurança para 

trabalhadores e usuários 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

__________________________________ 
 

José Ednaldo Peixoto de Lima Junior 
Secretário de Serviços Públicos 

 



623.369,85

22,47 %

Item Código Banco
Descrição

Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 19.739,76 19.739,76 3,17 %

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS m² 6 468,49 573,75 3.442,50 0,55 %

 1.2 1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6 2.217,86 2.716,21 16.297,26 2,61 %

2.0   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 15.884,18 15.884,18 2,55 %

 2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 47,89 95,25 116,65 5.586,36 0,90 %

 2.2  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 15,8 23,99 29,38 464,20 0,07 %

 2.3  94318 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

m³ 116,03 65,94 80,75 9.369,42 1,50 %

 2.4  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 15,8 23,99 29,38 464,20 0,07 %

3.0   INFRAESTRUTURA 1 48.208,28 48.208,28 7,73 %

 3.1  104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 KG 273,73 13,76 16,85 4.612,35 0,74 %

 3.2  030105 SBC FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 2X m² 193,36 106,64 130,60 25.252,81 4,05 %

 3.3  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 24,5 519,90 636,72 15.599,64 2,50 %

 3.4  96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 
CM. AF_01/2024 m² 106,09 21,12 25,86 2.743,48 0,44 %

4.0   SUPERESTRUTURA 1 40.522,69 40.522,69 6,50 %

 4.1  105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 115,62 57,73 70,70 8.174,33 1,31 %

 4.2  104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 67 15,29 18,72 1.254,24 0,20 %

 4.3  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 285 20,53 25,14 7.164,90 1,15 %

 4.4  106060 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, 
ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 14,6 230,84 282,70 4.127,42 0,66 %

 4.5  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 94,98 169,19 207,20 19.679,85 3,16 %

 4.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,56 8,62 10,55 121,95 0,02 %

5.0   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 74.135,38 74.135,38 11,89 %

 5.1  73935/002 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

m² 183,84 101,34 124,11 22.816,38 3,66 %

 5.2  103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 441,91 94,83 116,13 51.319,00 8,23 %

6.0   COBERTA 1 82.483,53 82.483,53 13,23 %

 6.1  92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL 
DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 43,03 22,84 27,97 1.203,54 0,19 %

 6.2  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 
DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

m² 43,03 54,22 66,40 2.857,19 0,46 %

 6.3  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 3,91 46,79 57,30 224,04 0,04 %

 6.4  92620 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. 

UN 12 2.120,68 2.597,19 31.166,28 5,00 %

 6.5  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE 

m² 329,6 48,84 59,81 19.713,37 3,16 %

 6.6  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA 
DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

m² 329,6 46,82 57,34 18.899,26 3,03 %

 6.7  13358 ORSE Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em 
policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc

m² 45,2 152,11 186,28 8.419,85 1,35 %

Valor Final do Orçamento
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7.0   PISO 1 73.132,61 73.132,61 11,73 %

 7.1  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 482,03 84,58 103,58 49.928,66 8,01 %

 7.2  2003867 SICRO3 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m m² 570,29 17,35 21,24 12.112,95 1,94 %

 7.3  94273 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA). AF_01/2024

M 90,84 38,84 47,56 4.320,35 0,69 %

 7.4  101862 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM 
CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

m² 88,86 42,51 52,06 4.626,05 0,74 %

 7.5  103004 SINAPI CANALETA DE CONCRETO POLIMÉRICO COM GRELHA, LARGURA DE 13 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

M 7,00 42,42 51,95 363,65 0,06 %

 7.6 
 

170100015
AGESUL SINAPI - 98679 - PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, 

PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 39,78 36,56 44,77 1.780,95 0,29 %

 8.0   
ESQUADRIAS

1 32.304,80 32.304,80 5,18 %

 8.1 
 

110100401
0 

AGESUL
SINAPI - 91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 m² 16,38 745,37 912,85 14.952,48 2,40 %

 8.2  111632 SBC PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES m² 16,00 885,54 1.084,52 17.352,32 2,78 %

9.0   REVESTIMENTO 1 176.111,47 176.111,47 28,25 %

 9.1  15.03.50 EMBASA REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, 
FORNECIMENTOE INSTALAÇÃOE INSTALAÇÃO

m² 89,25 543,13 665,17 59.366,42 9,52 %

 9.2  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 29,22 67,05 82,11 2.399,25 0,38 %

 9.3  87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m² 1360,16 7,93 9,71 13.207,15 2,12 %

 9.4  87794 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 m² 1435,76 49,92 61,13 87.768,00 14,08 %

 9.5  101093 SINAPI PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 m² 15,02 726,87 890,19 13.370,65 2,14 %

10.0   FORRO 1 2.830,08 2.830,08 0,45 %

 10.1  96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS m² 43,03 53,71 65,77 2.830,08 0,45 %

11.0   INSTALAÇOES ELETRICAS 1 5.886,09 5.886,09 0,94 %

 11.1  105921 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN 5,00 40,95 50,15 250,75 0,04 %

 11.2  13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un 4,00 58,19 71,26 285,04 0,05 %

 11.3  00000939 SINAPI
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2 M 210,00 2,69 3,29 690,90 0,11 %

 11.4  10793 ORSE
Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01

un 5,00 14,59 17,86 89,30 0,01 %

 11.5  91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 210,00 9,54 11,68 2.452,80 0,39 %

 11.6  00038062 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 
MODULO)

UN 3,00 5,79 7,09 21,27 0,00 %

 11.7  00038077 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULOS)

UN 1,00 12,56 15,38 15,38 0,00 %

 11.8  105964 SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2025

UN 1,00 889,84 1.089,78 1.089,78 0,17 %

 11.9  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00 213,04 260,91 260,91 0,04 %

 11.10  93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 3,00 177,92 217,89 653,67 0,10 %

 11.11  105546 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 3,00 20,77 25,43 76,29 0,01 %

12.0   PINTURA 1 29.199,37 29.199,37 4,68 %
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 12.1  88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

m² 1359,08 4,27 5,22 7.094,39 1,14 %

 12.2  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1359,08 12,24 14,99 20.372,60 3,27 %

 12.3  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 43,03 32,88 40,26 1.732,38 0,28 %

13.0   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 22.931,61 22.931,61 3,68 %

 13.1  101972 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 115,62 29,54 36,17 4.181,97 0,67 %

 13.2  99842 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", 

M 23,25 476,79 583,92 13.576,14 2,18 %

 13.3  200019 SBC BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN M 2,00 819,70 1.003,88 2.007,76 0,32 %

 13.4  103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM 
CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 1,00 1.344,75 1.646,91 1.646,91 0,26 %

 13.5  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 45,9 27,02 33,09 1.518,83 0,24 %

EWERTON OLIVEIRA DE ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - PE: N° 181956177-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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LOCAL:
DATA BASE:
BDI(S) 
ADOTADO(S):

ITEM FINANCEIRO  1° MÊS  2° MÊS  3° MÊS  4° MÊS  5° MÊS  6° MÊS  TOTAL 

1 R$ 19.739,76 100% 100,00%
19.739,76R$             -R$                        -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    R$ 19.739,76

2 R$ 15.884,18 50,00% 50,00% 100,00%
7.942,09R$                7.942,09R$              -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    R$ 15.884,18

3 R$ 48.208,28 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%
15.908,73R$             15.908,73R$            16.390,82R$        -R$                    -R$                    -R$                    R$ 48.208,28

4 R$ 40.522,69 33,00% 33,00% 34,00% 50,00% 50,00% 100,00%
13.372,49R$             13.372,49R$            13.777,71R$        R$ 40.522,69

5 R$ 74.135,38 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%
24.464,68R$             24.464,68R$            25.206,03R$        -R$                    -R$                    -R$                    R$ 74.135,39

6 R$ 82.483,53 50,00% 50,00% 100,00%
-R$                         -R$                        -R$                    -R$                    41.241,77R$        41.241,77R$        R$ 82.483,54

7 R$ 73.132,61 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%
-R$                         -R$                        -R$                    24.133,76R$        24.133,76R$        24.865,09R$        R$ 73.132,61

8 R$ 32.304,80 100,00% % 100,00%
-R$                         -R$                        -R$                    -R$                    32.304,80R$        R$ 32.304,80

9 R$ 176.111,47 33,00% 33,50% 33,50% 100,00%
-R$                         -R$                        -R$                    58.997,34R$        58.997,34R$        58.116,79R$        R$ 176.111,47

10 R$ 2.830,08 33,00% 33,50% 33,50% 100,00%
-R$                         -R$                        -R$                    933,93R$              948,08R$              948,08R$              R$ 2.830,09

11 R$ 5.886,09 100,00% 100,00%
-R$                         -R$                        -R$                    -R$                    5.886,09R$          -R$                    R$ 5.886,09

12 R$ 29.199,37 33,00% 33,50% 33,50% 100,00%
-R$                         -R$                        -R$                    9.635,79R$          9.781,79R$          9.781,79R$          R$ 29.199,37

13 R$ 22.931,61 100,00% 100,00%
-R$                         -R$                        -R$                    -R$                    -R$                    22.931,61R$        R$ 22.931,61

R$ 623.369,85
R$ 81.427,75 R$ 61.687,99 R$ 55.374,56 R$ 93.700,82 R$ 173.293,63 R$ 157.885,13 R$ 623.369,88

13,06% 9,90% 8,88% 15,03% 27,80% 25,33% 100%
R$ 81.427,75 R$ 143.115,74 R$ 198.490,30 R$ 292.191,12 R$ 465.484,75 R$ 623.369,88

13,06% 22,96% 31,84% 46,87% 74,67% 100,00%

BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 

SUPERESTRUTURA

FORRO

PINTURA

INSTALAÇOES ELETRICAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

PERCENTUAL ACUMULADO %

TOTAL R$

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/01/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DISCRIMINAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

COBERTA

PISO

ESQUADRIAS

REVESTIMENTO

VALOR MENSAL R$
PERCENTUAL MENSAL %
VALOR ACUMULADO R$

SINAPI 12/2025ESTADO: PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE

ZONA URBANA, JUCATI - PEMUNICÍPIO: JUCATI



EWERTON OLIVEIRA DE ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - PE: N° 181956177-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO 



LOCAL:
DATA BASE:
BDI(S) 
ADOTADO(S):

0,65
3,00
5,00
0,00

ZONA URBANA, JUCATI - PE
SINAPI 11/2025

BDI – ITENS GERAIS
ITEM DISCRIMINAÇÃO %

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00

R RISCOS 0,97

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE

BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 

MUNICÍPIO: JUCATI
ESTADO: PERNAMBUCO

DATA DE ELABORAÇÃO: 18/11/2025

SG SEGUROS E GARANTIAS 0,80

DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59

L LUCRO BRUTO 6,16

I IMPOSTOS 8,65

FÓRMULA BDI=[(1+(AC/100+SG/100+R/100)]*[1+DF/100)*(1+L/100)]/(1-I/100)-1 22,47%

PIS
COFINS
ISS
CONTRIB.PREV.SOBRE REC.BRUTA – CPRB

ENGENHEIRO CIVIL - CREA - PE: N° 181956177-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO 

EWERTON OLIVEIRA DE ALMEIDA
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA MÊS COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

PLACA DE OBRA 3,00 2,00 6,00

 1.2 CPU 1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

ADM LOCAL 6,00 6,00
 2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 2.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M³ COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

SAPATAS (MURO) 0,60 1,0 0,60 12,00 4,32
SAPATAS (SALA DO GERADOR) 0,60 1,0 0,60 1,00 0,36
MURO 35,50 0,35 0,40 4,97
SALA DO GERADOR 9,25 0,35 0,40 1,29
SALA DO GÁS 2,00 0,35 0,40 0,28
SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR 14,00 0,35 0,40 1,96

MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL 32,53 0,35 0,40 4,55

MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA 57,00 0,35 0,40 7,98

SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO HOSPITAL 0,60 1,0 0,60 12,00 4,32

SAPATAS DO (MURO) LADO ESQUERDO DA QUADRA 0,60 1,0 0,60 19,00 6,84

MURO  LADO DIREITO DA QUADRA 53,00 0,35 0,40 7,42

SAPATA DO PORTICO 0,60 1,00 1,00 3,00 1,80

GUARDA CORPO  ENTRADA PRINCIPAL 11,65 0,40 0,40 1,86

EMBASAMENTO DO GUARDA CORPO 12,00 0,40 0,40 1,92

Sub total 49,87

 2.2 SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M³ COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/PESO SUBTOTAL

SAPATAS (MURO) 0,60 0,70 0,60 0,25

SAPATAS (SALA DO GERADOR) 0,60 0,70 0,60 0,25

SALA DO GERADOR 9,25 0,35 0,20 0,64

SALA DO GÁS 2,00 0,35 0,20 0,14

SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR 14,00 0,35 0,20 0,98

MURO 35,50 0,35 0,20 2,48

MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL 32,53 0,35 0,20 2,27

MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA 43,00 0,35 0,20 3,01

MURO  LADO DIREITO DA QUADRA 53,00 0,35 0,20 3,71

GUARDA CORPO  ENTRADA PRINCIPAL 11,65 0,35 0,20 0,81

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: SINAPI 12/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/01/2026 BDI(S) ADOTADO(S):

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTITATIVOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

 OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE 

MUNICÍPIO: JUCATI LOCAL: ZONA URBANA, JUCATI - PE

BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: SINAPI 12/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/01/2026 BDI(S) ADOTADO(S):

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTITATIVOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

 OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE 

MUNICÍPIO: JUCATI LOCAL: ZONA URBANA, JUCATI - PE

BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 

EMBASAMENTO DO GUARDA CORPO 12,00 0,35 0,20 0,84

SAPATA DO PORTICO 1,00 0,70 0,60 0,42

Sub total 15,80

 2.3 SINAPI 94318
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3 COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

PARTE FRONTAL DA AMPLIÇÃO DO HMNE,COM PRESENÇA DE INCLINAÇÃO MODERADA PARA A ESQUERDA 27,81 0,500 5,90 1,00 82,03

PARTE FRONTAL DA AMPLIÇÃO DO HMNE,COM PRESENÇA DE INCLINAÇÃO MODERADA PARA A ESQUERDA E FRONTAL 27,81 0,250 4,90 1,00 34,06

TOTAL 116,09

3.0 INFRAESTRUTURA

 3.1 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/PESO SUBTOTAL

SAPATAS (MURO) 0,60 0,30 0,60 12,00 4,35 52,14
SAPATAS (SALA DO GERADOR) 0,60 0,30 0,60 2,00 4,35 8,69

SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO HOSPITAL 0,60 0,30 0,60 12,00 4,35 52,14

SAPATAS DO (MURO) LADO ESQUERDO DA QUADRA 0,60 0,30 0,60 16,00 4,35 69,52

SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO DA QUADRA 0,60 0,30 0,60 16,00 4,35 69,52

SAPATAS DO SAPATA DO PORTICO 0,60 0,30 0,60 3,00 4,35 13,03

SAPATA DO PÓRTICO 0,60 0,30 1,00 2,00 4,35 8,69

Sub total 273,73

 3.2 SBC 30105 FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 2X M² COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

SAPATAS

SAPATAS (MURO) 0,60 0,30 0,60 12,00 1,80 21,60

SAPATAS (SALA DO GERADOR) 0,60 0,30 0,60 2,00 1,80 3,60

SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO HOSPITAL 0,60 0,30 0,60 12,00 1,80 21,60

SAPATAS DO (MURO) LADO ESQUERDO DA QUADRA 0,60 0,30 0,60 16,00 1,80 28,80

SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO DA QUADRA 0,60 0,30 0,40 16,00 1,40 3,84

SAPATA DO PÓRTICO 1,00 0,30 0,60 2,00 1,80 0,36
BALDRAMES

MURO 35,50 0,30 2,00 10,65 21,30

SALA DO GERADOR 9,25 0,30 2,00 2,78 5,55

SALA DO GÁS 2,00 0,30 2,00 0,60 1,20

SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR 14,00 0,30 2,00 4,20 8,40

MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL 32,53 0,30 2,00 9,76 19,51
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: SINAPI 12/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/01/2026 BDI(S) ADOTADO(S):

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTITATIVOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

 OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE 

MUNICÍPIO: JUCATI LOCAL: ZONA URBANA, JUCATI - PE

BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 

MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA 43,00 0,30 2,00 12,90 25,80

MURO  LADO DIREITO DA QUADRA 53,00 0,30 2,00 15,90 31,80

Sub total 193,36

 3.3 SINAPI 92720 CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M³ COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/PESO SUBTOTAL

SAPATAS

SAPATAS (MURO) 0,60 0,30 0,60 12,00 1,29
SAPATAS (SALA DO GERADOR) 0,60 0,30 0,60 2,00 0,21

SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO HOSPITAL 0,60 0,30 0,60 12,00 1,29

SAPATAS DO (MURO) LADO ESQUERDO DA QUADRA 0,60 0,30 0,60 16,00 1,72

SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO DA QUADRA 0,60 0,30 0,40 16,00 1,15

SAPATA DO PÓRTICO 1,00 0,30 0,60 2,00 0,36

PILAR MURO 3,00 0,30 0,30 12,00 3,24

PILAR SALA DO GERADOR 3,00 0,30 0,30 2,00 0,54

PILAR MURO LADO DIREITO HOSPITAL 3,00 0,30 0,30 12,00 3,24

PILAR MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA 3,00 0,30 0,30 16,00 4,32

PILAR MURO LADO DIREITO DA QUADRA 3,00 0,30 0,30 6,00 1,62

PILAR COBERTA 4,00 0,30 0,30 12,00 4,32

PILAR PÓRTICO 6,00 0,20 0,20 3,00 0,72

VIGA DO PÓRTICO 6,50 0,50 0,15 1,00 0,48

Sub total 24,50

 3.4 SINAPI 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M² COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

MURO

SAPATAS (MURO) 0,60 0,60 0,36
SAPATAS (SALA DO GERADOR) 0,60 0,60 0,36

EMBASAMENTO 0,00

MURO 35,50 0,20 7,10

SALA DO GERADOR 9,25 0,20 1,85

SALA DO GÁS 2,00 0,20 0,40

SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR 14,00 0,20 2,80

MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL 32,53 0,20 6,50

MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA 57,00 0,20 11,40

SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO HOSPITAL 0,60 0,60 12,00 4,32
SAPATAS DO (MURO) LADO ESQUERDO DA QUADRA 0,60 0,60 16,00 5,76

MURO  LADO DIREITO DA QUADRA 53,00 0,20 10,60

SAPATAS DO (MURO) LADO DIREITO DA QUADRA 0,60 0,60 16,00 5,76

NECROTERIO 9,78 4,40 43,03
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: SINAPI 12/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/01/2026 BDI(S) ADOTADO(S):

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTITATIVOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

 OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE 

MUNICÍPIO: JUCATI LOCAL: ZONA URBANA, JUCATI - PE

BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 

GUARDA CORPO  ENTRADA PRINCIPAL 11,65 0,2 2,33

EMBASAMENTO DO GUARDA CORPO 12,00 0,2 2,40

SAPATA DO PÓRTICO 1,00 0,60 2,00 1,20

Sub total 106,17
4.0 SUPERESTRUTURA  

 4.1 SINAPI 105033
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024

M2 COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

MURO

MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL 32,53 32,53

MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA 43,00 43,00

MURO  LADO DIREITO DA QUADRA 53,00 53,00
MURO DE DIVISÃO DE AMBIENTES LADO DIREITO AO BLOCO DE EMERGÊNCIA 3,09 3,09

DESCONTOS

PORTÃO 4,00 -2,00 2,00 -16,00

Sub total 115,62

 4.2 SINAPI 104109
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

 

PILAR MURO 4,00 12,00 9,87 118,44
PILAR SALA DO GERADOR 4,00 2,00 9,87 19,74

PILAR MURO LADO DIREITO HOSPITAL 4,00 12,00 9,87 118,44

PILAR MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA 4,00 16,00 9,87 157,92

PILAR MURO LADO DIREITO DA QUADRA 4,00 6,00
9,87

59,22

PILAR COBERTA 5,00 12,00 12,34 148,08

PILAR DO  PÓRTICO DE ENTRADA 5,00 2,00 12,34 24,68

VIGA DO PORTICO ARMAÇÃO POSITIVA 6,00 1,00 14,81 14,81

Sub total 661,33

 4.3 SINAPI 104111
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

PILAR MURO 12,00 4,19 50,00
PILAR SALA DO GERADOR 2,00 4,19 8,00
PILAR MURO LADO DIREITO HOSPITAL 12,00 4,19 50,00
PILAR MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA 16,00 4,19 67,00
PILAR MURO LADO DIREITO DA QUADRA 6,00 4,19 25,00
PILAR COBERTA 12,00 5,24 62,00
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: SINAPI 12/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/01/2026 BDI(S) ADOTADO(S):

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTITATIVOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

 OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE 

MUNICÍPIO: JUCATI LOCAL: ZONA URBANA, JUCATI - PE

BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 

PILAR DO  PÓRTICO DE ENTRADA 3,00 5,24 15,00
VIGA DO PORTICO ARMAÇÃO 1,00 8,87 8,00

Sub total 285,00

 4.4 SINAPI 106060
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA
LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M² COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR 2,00 1,00 2,00

GAS GLP 6,30 2,00 12,60

Sub total 14,60

 4.5 SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

M2 COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA FACES VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

PILAR MURO 3,00 0,30 0,15 12,00 2,00 21,60
PILAR SALA DO GERADOR 3,00 0,30 0,15 2,00 2,00 3,60

PILAR MURO LADO DIREITO HOSPITAL 3,00 0,30 0,15 12,00 2,00 21,60

PILAR MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA 3,00 0,30 0,15 19,00 2,00 34,20

PILAR MURO LADO DIREITO DA QUADRA 3,00 0,30 0,15 6,00 2,00 10,80

PILA COBERTA LADO DIREITO DO MURO 4,00 0,40 0,40 12,00 4,00 76,80

PILAR DO PORTICO 5,15 0,20 0,20 3,00 4,00 12,36
VIGA DO PORTICO 6,00 0,50 0,15 1,00 3,00 9,00

DESCONTO

REAPROVEITAMENTO TOTAL/2 94,98

Sub total 94,98

4.6 SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA FACES VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

VIGA PÓRTICO DE ENTRADA 6,00 1,00 11,56 11,56

Sub total 11,56

5.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.1 SINAPI 103363
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M² COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

EMBASAMENTO 

MURO 35,50 0,5 17,75
SALA DO GERADOR 9,25 0,5 4,62

SALA DO GÁS 2,00 0,5 1,00

SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR 14,00 0,5 7,00
GUARDA CORPO  ENTRADA PRINCIPAL 11,65 1,2 13,98

AREA LATERAL AO JARDIN 6,80 0,8 5,44
EMBASAMENTO DO GUARDA CORPO 12,00 0,8 9,60
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: SINAPI 12/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/01/2026 BDI(S) ADOTADO(S):

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTITATIVOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

 OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE 

MUNICÍPIO: JUCATI LOCAL: ZONA URBANA, JUCATI - PE

BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 

MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL 32,53 1,2 39,03

MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA 43,00 0,5 21,50

MURO  LADO DIREITO DA QUADRA 53,00 1,2 63,60

CASA DA BOMBA 1,60 0,2 0,32

Sub total 183,84

 5.2 SINAPI 103329
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

MURO
MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL 32,53 2,81 1,00 91,40
MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA 43,00 2,81 1,00 120,83

MURO  LADO DIREITO DA QUADRA 53,00 2,81 1,00 148,93

MURO DE DIVISÃO DE AMBIENTES LADO DIREITO AO BLOCO DE EMERGÊNCIA 3,09 2,81 1,00 8,68
CASA DA BOMBA 1,60 0,6 1,00 0,96

SALA DO GERADOR 10,52 2,81 1,00 29,56

SALA DO GÁS 12,50 2,81 1,00 35,12

SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR 24,60 2,81 1,00 69,12
NECROTERIO  BASE DA PEDRA 2,00 1,1 1,00 2,20

DESCONTOS

PORTÃO 4,00 -2,00 2,00 -16,00
PILAR 0,30 2,81 -58,00 -48,89

Sub total 441,91
6.0 COBERTA

6.1 SINAPI 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

PREDIO DO NECROTERIO 9,78 4,40 43,03

Sub total 43,03

6.2 SINAPI 92544
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

PREDIO DO NECROTERIO 9,78 4,40 43,03

Sub total 43,03

6.3 SBC 100563 RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA M2 COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

PREDIO DO NECROTERIO 9,78 0,40 3,91

Sub total 3,91

6.4 SINAPI 92620
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

un COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

COBERTA LADO DIREITO DA QUADRA 3,00 12,00 12,00
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: SINAPI 12/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/01/2026 BDI(S) ADOTADO(S):

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTITATIVOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

 OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE 

MUNICÍPIO: JUCATI LOCAL: ZONA URBANA, JUCATI - PE

BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 

Sub total 12,00

6.5 SINAPI 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

COBERTA LADO DIREITO DA QUADRA 32,00 10,30 329,60
Sub total 329,60

6.6 SINAPI 00004273
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

COBERTA LADO DIREITO DA QUADRA 32,00 10,30 329,60
Sub total 329,60

6.7 ORSE 13358
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA,6MM COM EMENDAS 
E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDOS/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC. M2 COMP.

ALTURA/ESPE
SSURA

LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

COBERTA NO HALL DE ENTRADA 
FACE INFERIOR E SUPERIOR 4,00 5,00 2,00 40,00

FACES LATERAIS 4,00 0,40 2,00 3,20
FACE FRONTAL 5,00 0,40 1,00 2,00

Sub total 45,20
7.0 PISO
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: SINAPI 12/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/01/2026 BDI(S) ADOTADO(S):

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTITATIVOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

 OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE 

MUNICÍPIO: JUCATI LOCAL: ZONA URBANA, JUCATI - PE

BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 

 7.1 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

M² COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA ÂNGULO*PI RAIO^2 FORMULA SUBTOTAL

ENTRE RUA E GUARDA CORPO 27,82 4,50 125,19
ENTRE GUARDA CORPO E PORTA PRINCIPAL PARTE DO ÂNGULO DO CANTEIRO 6,00 0,47 40,07 18,69

ENTRE GUARDA CORPO E PORTA PRINCIPAL 11,25 6,00 67,50
PASSEIO AO LADO ESQUERDO 9,70 2,00 19,40

PASSEIO AO LADO ESQUERDO TRAPEZIO 5,25 2,00 6,90 25,01 25,01
PASSEIO AO LADO ESQUERDO 20,24 3,60 72,86

PARTE POSTERIO DA AMPLIAÇÃO DO HMNE 26,39 6,36 167,84
DESCONTOS

GAS GLP -2,46 -2,46
PONTO DE COLETA DE LIXO -12,00 -12,00

Sub total 482,03
 7.2 SICRO3 2003867 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m M2 COMP. LADO 1 LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

ENTRE RUA E GUARDA CORPO 27,82 4,50 125,19
ENTRE GUARDA CORPO E PORTA PRINCIPAL PARTE DO ÂNGULO DO CANTEIRO 6,00 0,47 40,07 18,69
ENTRE GUARDA CORPO E PORTA PRINCIPAL 11,25 6,00 67,50
PASSEIO AO LADO ESQUERDO 9,70 2,00 19,40
PASSEIO AO LADO ESQUERDO TRAPEZIO 5,25 2,00 6,90 25,01 25,01
PASSEIO AO LADO ESQUERDO 20,24 3,60 72,86
PARTE POSTERIO DA AMPLIAÇÃO DO HMNE 26,39 6,36 167,84
LADO DIREITO DO BLOCO DE EMERGÊNCIA 32,52 3,09 100,48

DESCONTOS
GAS GLP -2,46 -2,46

PONTO DE COLETA DE LIXO -12,00 -12,00
BWC1 -3,67 -3,67
BWC2 -4,5 -4,50
BWC7 -3,45 -3,45

Sub total 570,89

 7.3 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

LADO ESQUERDO DA AMPLIAÇÃO DO HMNE 44,31 44,31
PARTE FRONTAL DA AMPLIAÇÃO 27,81 27,81
ENCRAVE DA PARTE POSTERIO A AMPLIAÇÃO 6,36 2,00 12,72
ENCRAVE DA PARTE FRONTAL A AMPLIAÇÃO 6,00 6,00

TOTAL 90,84

 7.4 SINAPI 101862
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM 
CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

M2 COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

LADO DIREITO DO BLOCO DE EMERGÊNCIA 32,52 3,09 100,48
DESCONTOS

BWC1 -3,67 -3,67
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: SINAPI 12/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/01/2026 BDI(S) ADOTADO(S):

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTITATIVOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

 OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE 

MUNICÍPIO: JUCATI LOCAL: ZONA URBANA, JUCATI - PE

BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 

BWC2 -4,5 -4,50
BWC7 -3,45 -3,45

Sub total 88,86

 7.5 SINAPI 103004
CANALETA DE CONCRETO POLIMÉRICO COM GRELHA, LARGURA DE 13 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

M COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

PARTE EXTERNA AO NECROTERIO 7,00 7,00
Sub total 7,00

 7.6 SINAPI 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA

ÁREA DO 
CIRCULO

VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

PARTE EXTERNA A SALA DE GERADOR 4,37 2,94 12,84
CORREDOR NECROTERIO 3,02 1,44 4,34
PARTE DO CANTEIRO FRONTAL, EM FORMA CIRCULAR E RETANGULAR 2,00 1,8 12,56 22,60

Sub total 39,78
8.0 ESQUADRIAS

8.1 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M² COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

NECROTERIO 2,10 1,00 2,10

SALA DO GERADOR 2,10 0,80 1,68

GAS E LIXO 2,10 3,00 2,00 12,60
Sub total 16,38

8.2 SBC 111632 PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES M² COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

PORTA DE ENTRADA A AREA DO NECROTERIO 2,00 4,00 8,00
PORTÃO QUADRA 2,00 4,00 8,00

Sub total 16,00

9.0 REVESTIMENTO

9.1 EMBASA
D1900002

15
REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 COMP.

ALTURA/ESPE
SSURA

LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

ACM HALL DE ENTRADA 28,43 28,43
ACM FACHADA 19,94 19,94
REVESTIMENTO EM ACM DO PÓRTICO DE ENTRADA DA AMPLIAÇÃO 46,00 46,00
DESCONTOS

PORTA 2,10 2,20 -1,00 -4,62
JANELA 0,50 0,50 -2,00 -0,50

Sub total 89,25

9.2 SINAPI 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

UN COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: SINAPI 12/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/01/2026 BDI(S) ADOTADO(S):

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTITATIVOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

 OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE 

MUNICÍPIO: JUCATI LOCAL: ZONA URBANA, JUCATI - PE

BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 

NECROTERIO PISO 3,00 3,60 1,00 10,80
NECROTERIO PAREDE 3,00 1,50 1,00 4,00 18,00
PERÍMETRO DA PEDRA 2,00 1,10 1,00 2,00 4,20

PORTA DE ALUMINIO 2,10 1,00 -1,00 -2,10
PEDRA EM MARMORE 2,10 0,80 -1,00 -1,68

Sub total 29,22

 9.3 SINAPI 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M² COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

MURO 35,62 3,00 2,00 213,72
SALA DO GERADOR 10,52 3,00 2,00 63,12
SALA DO GÁS 12,50 3,00 2,00 75,00
SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR 12,00 3,00 2,00 72,00
GURDA CORPO  ENTRADA PRINCIPAL 9,50 3,00 2,00 57,00
EMBASAMENTO DO GUARDA CORPO 24,60 0,40 2,00 19,68
MURO
MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL 32,53 3,00 2,00 195,18
MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA 57,00 3,00 2,00 342,00
MURO  LADO DIREITO DA QUADRA 53,00 3,00 2,00 318,00
MURO DE DIVISÃO DE AMBIENTES LADO DIREITO AO BLOCO DE EMERGÊNCIA 3,09 3,00 2,00 18,54
CASA DA BOMBA 1,60 0,60 2,00 1,92

DESCONTOS
PORTÃO 4,00 -2,00 2,00 -16,00

Sub total 1.360,16

 9.4 SINAPI 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M² COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

EMBASAMENTO 
MURO 35,62 3,00 2,00 213,72
SALA DO GERADOR 10,52 3,00 2,00 63,12
SALA DO GÁS 12,50 3,00 2,00 75,00
SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR 24,60 3,00 2,00 147,60
GURDA CORPO  ENTRADA PRINCIPAL 9,50 3,00 2,00 57,00
EMBASAMENTO DO GUARDA CORPO 24,60 0,40 2,00 19,68
MURO
MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL 32,53 3,00 2,00 195,18
MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA 57,00 3,00 2,00 342,00
MURO  LADO DIREITO DA QUADRA 53,00 3,00 2,00 318,00
MURO DE DIVISÃO DE AMBIENTES LADO DIREITO AO BLOCO DE EMERGÊNCIA 3,09 3,00 2,00 18,54
CASA DA BOMBA 1,60 0,60 2,00 1,92

DESCONTOS
PORTÃO 4,00 -2,00 2,00 -16,00

Sub total 1.435,76
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: SINAPI 12/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/01/2026 BDI(S) ADOTADO(S):

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTITATIVOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

 OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE 

MUNICÍPIO: JUCATI LOCAL: ZONA URBANA, JUCATI - PE

BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 

 9.5 SINAPI 101093 PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M² COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

BASE DO GUARDA CORPO LADO DIREITO 13,00 0,30 0,25 7,15
BASE DO GUARDA CORPO LADO ESQUERDO 11,25 0,90 0,25 7,87

Sub total 15,02
10.0 FORRO

10.1 SINAPI 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS M² COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

PREDIO DO NECROTERIO 9,78 4,40 43,03
Sub total 43,03

11.0 INSTALAÇOES ELETRICAS

11.1 SINAPI 105921 LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

CANTEIRO 2,00  2,00

PATIO ABERTO AO LADO DO NECROTERIO 3,00 3,00

Sub total 5,00

11.2 orse 13946 Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar UN COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

NECROTERIO 1,00 1,00
SALA DO GERADO 1,00 1,00
AREA EXTERNA AO NECROTERIO 2,00 2,00

Sub total 4,00

11.3 SINAPI 0000939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

NECROTERIO 20,00 20,00
SALA DO GERADO 15,00 15,00
AREA EXTERNA AO NECROTERIO 15,00 15,00
PATIO ABERTO AO LADO DO NECROTERIO 100,00 100,00
CANTEIRO PARTE FRONTAL A AMPLIAÇÃO 60,00 60,00

Sub total 210,00

11.4 SINAPI 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

NECROTERIO 1,00 1,00
SALA DO GERADO 1,00 1,00
AREA EXTERNA AO NECROTERIO 1,00 1,00
PATIO ABERTO AO LADO DO NECROTERIO 1,00 1,00
CANTEIRO PARTE FRONTAL A AMPLIAÇÃO 1,00 1,00
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: SINAPI 12/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/01/2026 BDI(S) ADOTADO(S):

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTITATIVOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

 OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE 

MUNICÍPIO: JUCATI LOCAL: ZONA URBANA, JUCATI - PE

BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 

Sub total 5,00

11.5 SINAPI 91853 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

NECROTERIO 20,00 20,00
SALA DO GERADO 15,00 15,00
AREA EXTERNA AO NECROTERIO 15,00 15,00
PATIO ABERTO AO LADO DO NECROTERIO 100,00 100,00
CANTEIRO PARTE FRONTAL A AMPLIAÇÃO 60,00 60,00

Sub total 210,00

11.6 SINAPI 0038062
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 
MODULO) UN COMP.

ALTURA/ESPE
SSURA

LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

NECROTERIO 1,00 1,00
SALA DO GERADO 1,00 1,00
PATIO ABERTO AO LADO DO NECROTERIO 1,00 1,00

Sub total 3,00

11.7 SINAPI 0038077 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 
MODULOS)

UN COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

AREA EXTERNA AO NECROTERIO 1,00 1,00

Sub total 1,00

11.8 SINAPI 105964
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2025 UN COMP.

ALTURA/ESPE
SSURA

LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

CANTEIRO PARTE FRONTAL A AMPLIAÇÃO 1,00 1,00
Sub total 1,00

 11.9 SINAPI 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN COMP.

ALTURA/ESPE
SSURA

LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

CANTEIRO 1,00
Sub total 1,00

11.10 SINAPI 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

PÓRTICO 3,00
Sub total 3,00

11.11 SINAPI 105546
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

PORTÃO 3,00
Sub total 3,00

12.0 PINTURA

 12.1 SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M² COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

MURO 35,62 3,0 2,00 213,72
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: SINAPI 12/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/01/2026 BDI(S) ADOTADO(S):

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTITATIVOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

 OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE 

MUNICÍPIO: JUCATI LOCAL: ZONA URBANA, JUCATI - PE

BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 

SALA DO GERADOR 10,52 3,0 2,00 63,12
SALA DO GÁS 12,50 3,0 2,00 75,00
SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR 24,60 3,0 2,00 147,60
MURO
MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL 32,53 3,0 2,00 195,18
MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA 57,00 3,0 2,00 342,00
MURO  LADO DIREITO DA QUADRA 53,00 3,0 2,00 318,00
MURO DE DIVISÃO DE AMBIENTES LADO DIREITO AO BLOCO DE EMERGÊNCIA 3,09 3,0 2,00 18,54
CASA DA BOMBA 1,60 0,6 2,00 1,92

DESCONTOS
PORTÃO 4,00 -2,00 2,00 -16,00

Sub total 1.359,08

12.2 SBC 180193 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M² COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

MURO 35,62 3 2,00 213,72
SALA DO GERADOR 10,52 3 2,00 63,12
SALA DO GÁS 12,50 3 2,00 75,00
SALA DO LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR 24,60 3 2,00 147,60
MURO
MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL 32,53 3 2,00 195,18
MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA 57,00 3 2,00 342,00
MURO  LADO DIREITO DA QUADRA 53,00 3 2,00 318,00
MURO DE DIVISÃO DE AMBIENTES LADO DIREITO AO BLOCO DE EMERGÊNCIA 3,09 3 2,00 18,54
CASA DA BOMBA 1,60 0,6 2,00 1,92

DESCONTOS
PORTÃO 4,00 -2,00 2,00 -16,00

Sub total 1.359,08

12.3 SINAPI 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M² COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

PREDIO DO NECROTERIO 9,78 4,40 43,03
Sub total 43,03

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 SINAPI 101972

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

UN COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

MURO
MURO LADO DIREITO DO HOSPITAL 32,53 32,53
MURO LADO ESQUERDO DA QUADRA 43,00 43,00
MURO  LADO DIREITO DA QUADRA 53,00 53,00
MURO DE DIVISÃO DE AMBIENTES LADO DIREITO AO BLOCO DE EMERGÊNCIA 3,09 3,09

DESCONTOS
PORTÃO 4,00 -2,00 2,00 -16,00

Sub total 115,62
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: SINAPI 12/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/01/2026 BDI(S) ADOTADO(S):

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTITATIVOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

 OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE 

MUNICÍPIO: JUCATI LOCAL: ZONA URBANA, JUCATI - PE

BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 

13.2 SINAPI 99842
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4",
FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019

UN COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

GUARDA CORPO 11,25 11,25
FECHAMENTO DO CANTEIRO 12,00 12,00

Sub total 23,25

13.3 SBC 200019 BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN UN COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

CANTEIRO 2,00 2,00
Sub total 2,00

13.4 SINAPI 103307
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE
AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

CANTEIRO 1,00 1,00
Sub total 1,00

13.5 SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 UN COMP.
ALTURA/ESPE

SSURA
LARGURA REPETIÇÃO/TAXA ÁREA VOLUME/TONELADA SUBTOTAL

CANTERIO NA FACE FRONTAL A AMPLIAÇÃO DO HMNE 33,90 33,90
CANTERIO ENTRE OS PREDIOS DP BLOCO DE EMERGÊNCIA DO HMNE 8,00 1,50 12,00

Sub total 45,90

EWERTON OLIVEIRA DE ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - PE: N° 181956177-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

LOCAL:

DATA BASE:

BDI(S) ADOTADO(S):

FONTE CÓDIGO UND COEF.
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI)
CUSTO TOTAL 

(SEM BDI)

CPU 01 MÊS

SINAPI 88260 H 2,00 127,30 254,60R$                                          

SINAPI  88316 H 41,72 47,06 1.963,26R$                                      
2.217,86R$                                      

 

SINAPI 12/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

ENGENHEIRO CIVIL - CREA - PE: N° 181956177-1

COMPOSIÇÃO ANALÍTICAS AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

 OBJETO:        AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/01/2026 BDI ITENS GERAIS: 22,47%, 

MUNICÍPIO: JUCATI

ESTADO: PERNAMBUCO

ZONA URBANA, JUCATI - PE





 Minha Empresa
CNPJ: 08.307.543/0001-68 

Obra Bancos
  AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE SINAPI - 11/2025 - Pernambuco

SBC - 01/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 10/2025 - Pernambuco
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

Massa Única Externa m² 1.435,76 61,13 87.768,00 14,46 14,46

 15.03.50 EMBASA REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, 
INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃOE 
INSTALAÇÃO

15 m² 89,25 665,17 59.366,42 9,78 24,24

 103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 441,91 116,13 51.319,00 8,45 32,69

 92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

Pavimento Intertravado m² 482,03 103,58 49.928,66 8,22 40,91

 92620 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

Estrutura e Trama para Cobertura UN 12,0 2.597,19 31.166,28 5,13 46,05

 030105 SBC FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 2X FUNDACOES DIRETAS m² 193,36 130,60 25.252,81 4,16 50,21

 73935/002 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 183,84 124,11 22.816,38 3,76 53,97

 104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 1.359,08 14,99 20.372,60 3,36 57,32

 92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE 
PINTURA. AF_10/2025_PS

Estrutura e Trama para Cobertura m² 329,6 59,81 19.713,37 3,25 60,57

 92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

m² 94,98 207,20 19.679,85 3,24 63,81

 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 
980 MM

Material m² 329,6 57,34 18.899,41 3,11 66,92

 111632 SBC PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES ESQUADRIAS DE FERRO m² 16,0 1.084,52 17.352,32 2,86 69,78

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços
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 Minha Empresa
CNPJ: 08.307.543/0001-68 

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 24,5 636,72 15.599,64 2,57 72,35

 
1101004010 

AGESUL SINAPI - 91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_12/2019

11 m² 16,38 912,85 14.952,48 2,46 74,82

 99842 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", 
GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", 
FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para 
Esquadrias

M 23,25 583,92 13.576,14 2,24 77,05

 101093 SINAPI PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 
AF_05/2020

Pisos m² 15,02 890,19 13.370,65 2,20 79,25

 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco m² 1.360,16 9,71 13.207,15 2,18 81,43

 2003867 SICRO3 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal 
de 31 kN/m

m² 570,29 21,24 12.112,95 2,00 83,43

 94318 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 116,03 80,75 9.369,42 1,54 84,97

 13358 ORSE Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm 
com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em 
toldo/cobertura/fechamento/etc

Forros m² 45,2 186,28 8.419,85 1,39 86,36

 105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

Vergas, contravergas e fixação de 
alvenaria

M 115,62 70,70 8.174,33 1,35 87,70

 104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 285,0 25,14 7.164,90 1,18 88,88

 88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_03/2024

Pintura Externa m² 1.359,08 5,22 7.094,39 1,17 90,05

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 47,89 116,65 5.586,36 0,92 90,97

 101862 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de Pavimentos m² 88,86 52,06 4.626,05 0,76 91,73

 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 273,73 16,85 4.612,35 0,76 92,49
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 Minha Empresa
CNPJ: 08.307.543/0001-68 

 94273 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX 
ALTURA). AF_01/2024

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M 90,84 47,56 4.320,35 0,71 93,21

 101972 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

Peitoris e Chapins M 115,62 36,17 4.181,97 0,69 93,89

 106060 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 
12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

Lajes Pré-Moldadas m² 14,6 282,70 4.127,42 0,68 94,57

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 6,0 573,75 3.442,50 0,57 95,14

 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Telhamento para Cobertura m² 43,03 66,40 2.857,19 0,47 95,61

 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF_08/2023_PS

Forros m² 43,03 65,77 2.830,08 0,47 96,08

 96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Lastro m² 106,09 25,86 2.743,48 0,45 96,53

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 210,0 11,68 2.452,80 0,40 96,93

 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M2. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 29,22 82,11 2.399,25 0,40 97,33

 200019 SBC BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN ELEMENTOS DECORATIVOS M 2,0 1.003,88 2.007,76 0,33 97,66

 
1701000150 

AGESUL SINAPI - 98679 - PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020

17 m² 39,78 44,77 1.780,95 0,29 97,95

 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Pintura Interna m² 43,03 40,26 1.732,38 0,29 98,24

 103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

Mobiliário Urbano UN 1,0 1.646,91 1.646,91 0,27 98,51

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

Paisagismo - Plantio m² 45,9 33,09 1.518,83 0,25 98,76

 104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 67,0 18,72 1.254,24 0,21 98,97

 92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

Estrutura e Trama para Cobertura m² 43,03 27,97 1.203,54 0,20 99,16
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 105964 SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

Postes de Concreto e Metálicos UN 1,0 1.089,78 1.089,78 0,18 99,34

 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m³ 31,6 29,38 928,40 0,15 99,50

 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 210,0 3,29 691,83 0,11 99,61

 93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 217,89 653,67 0,11 99,72

 103004 SINAPI CANALETA DE CONCRETO POLIMÉRICO COM GRELHA, LARGURA DE 13 
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

Canaletas, Grelhas e Caixas com 
Grelha para Drenagem

M 7,0 51,95 363,65 0,06 99,78

 13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar Luminárias Internas un 4,0 71,26 285,04 0,05 99,83

 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 1,0 260,91 260,91 0,04 99,87

 105921 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

Luminárias Externas UN 5,0 50,15 250,75 0,04 99,91

 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura M 3,91 57,30 224,04 0,04 99,95

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 11,56 10,55 121,95 0,02 99,97

 10793 ORSE Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 Pontos de Suprimento de Lógica un 5,0 17,86 89,30 0,01 99,98

 105546 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Iluminação Predial e Monitoramento UN 3,0 25,43 76,29 0,01 99,99

 00038062 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 
4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

Material UN 3,0 7,09 21,27 0,00 100,00

 00038077 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO 
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

Material UN 1,0 15,38 15,38 0,00 100,00

Total Geral 607.072,59

_______________________________________________________________
OCTAGON EMPREENDIMENTOS

Analista

Total sem BDI 495.731,28
Total do BDI 111.341,31
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QUADRO DE ASSINATURAS

ENDEREÇO: JUCATI - PE, CEP: 55.398-000
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DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOÊMIA ELOY -HMNE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
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E-MAIL: administracao@jucati.pe.gov.br
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