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1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

Aquisicdo de materiais e equipamentos para o projeto Apicultura do IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes, com

objetivo de possibilitar realizagéo de atividades produtivas além de ensino, pesquisa e extensio no setor.

Item

Descricao

Qtd.

Unid.

Centrifuga de mel, capacidade de 16 quadros de melgueira padrao Langstroth, material da centrifuga de
inox, centrifuga manual, valvula de corte rdpido em Inox .

UNIDADE

Tela excluidor para a rainha padrdo Langstroth, moldura de madeira de 6tima qualidade acabamento,
madeira plainada sem torcado e sem rachaduras, tela fabricada em arame rolico com didmetro de 5mm que
permita a passagem de abelhas operaria mas ndo a passagem da rainha .

UNIDADE

Tela de transporte de Alvado C/ Escape Invertido Apicultura, Utilizado para transporte de caixa de
abelhas permite que as campeiras entrem sem que as que estdo na caixa escape, é no padrdo Langstroth
para o ninho padrdo.

20

UNIDADE

Incrustador de Cera Elétrico, Com uma poténcia bivolt para 110 ou 220, esse dispositivo aquece uma
placa metélica que é pressionada sobre a cera, derretendo-a para permitir a fixacdo adequada Voltagem de
110 a 220V, com alicates de bocas nos dois polos.

UNIDADE

Tanque decantador, com capacidade de 100 quilogramas, fabricado em Aco Inox AISI 304, tanto no
tambor e tampas quanto na estrutura externa como por exemplo os pés deve ser em inox, o tanque oferece
resisténcia a corrosao e durabilidade superior, ideal para uso em processos alimenticios, com torneira de
corte rapido.

UNIDADE

Cavalete em Aco Inox AISI 304 para Desopercular Quadros com Favos, Utilizado para encaixe em mesas
desoperculadoras facilitando o processamento do mel.

UNIDADE

A presente aquisi¢cdo faz parte do projeto de retomada das atividades de pesquisa, ensino e extensdo da Apicultura no campus
Inconfidentes, em atendimento do arranjo produtivo local

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenadoria Geral de Produgdo e Desenvolvimento - CGPD  Benedito Izanor Ribeiro Junior
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
A presente contratacao sera regida pela Lei 14.133/2021 e pelas Instrucdes Normativas 65/2021, 58/2022 e 81/2022.

A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
4.1 A convocacdo para entrega dos materiais sera feita por meio de Ordem de Fornecimento.

4.2. O prazo de entrega sera de 20 (vinte) dias corridos, contados da data de emissdo e envio da Ordem de Fornecimento pela
contratada.

4.3. A entrega do material ocorrerd totalmente as expensas da contratada, inclusive serd de sua responsabilidade providenciar
pessoal e equipamentos necessarios para descarga dos materiais nos locais indicados pelo recebedor dos servigos.

4.4. Os locais de entrega serdo o Setor de Almoxarifado do IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes, localizado na Av.
Alvarenga Peixoto, n° 240, Centro, ou o Setor de Patrimonio, situado na Praga Tiradentes, n° 416, Centro, ambos localizados no
municipio de Inconfidentes - MG, CEP 37.576-000, conforme constar na ordem de fornecimento.

4.5. A entrega devera ocorrer em dia 1til, no periodo das 7h00 as 10h30 e das 13h00 as 16h30.

4.5.1 Todos os materiais e acessorios necessar ios ao for necimento ser 8o de responsabilidade da contr atada.
4.5.2 A entrega correratotalmente as expensas do contratado.

4.5.3 No transporte até o local de entrega, o material devera ser acondicionado adequadamente de acordo com as

normas vigentes.

4.6. O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do
Consumidor), ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util subsequente a
data do recebimento definitivo do objeto. Tem-se por recebimento definitivo aquele previsto no Art. 140, 1, b da Lei n°

14.133, de 2021.

4.6.1. Perdendo os materiais suas caracteristicas ou se deteriorando e estando eles dentro do prazo de garantia ou
tempo de vida (til, asssm como em condi¢Bes normais de armazenamento, deverdo ser substituidos no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da comunicacdo formal do contratante, sob pena de aplicacdo das
sangoes legais cabivels. Para tanto, ficara por conta e 6nus do contratado todas as despesas decorrentes para a

efetivacdo datroca.
4.6.2. Havendo necessidade de substituicédo do objeto, no todo ou em parte, em decorréncia de garantia, ficara a
cargo da contratada todas as despesas decor rentes.

4.7. Na data da entrega, o prazo de validade dos produtos ndo podera ter transcorrido mais de vinte por cento do prazo de
validade indicado pelo fabricante, quando aplicavel.

4.8. Se a Contratada inadimplir as obrigac6es assumidas, no todo ou em parte, ficard sujeita as san¢des previstas nos Art. 155
€156 daLe n°14.133, de 2021.

5. Levantamento de Mercado
Foram realizados levantamentos de pregos no sistema de pesquisas do compras.gov e pesquisas direta com fornecedores,

conforme estabelece o Art. 5° da IN 65/2021. N&o foram encontradas contratagcBes similares feitas pela administracdo. Para
pesquisa direta com fornecedores foram considerados fornecedores conhecidos da &rea de atuacéo.
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6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A solucdo mais adequada para atender as necessidades do IFSULDEMINAS - Campus I nconfidentes € a aquisicdo
por dispensa de licitacdo, na modalidade eletronica, pelo critério de julgamento de menor preco. Enquadra-se como

Dispensa de Licitacdo com base no Art. 75, inciso |1 da Lei no 14.133, de 1° de abril de 2021.

6.2. Esta solucdo sera adotada por tratar-se de demanda isolada e pontual, cujo objetivo é a aquisicdo de materiais e
equipamentos para a unidade educativa de produgdo Apicula, que atendera tanto na parte académica quanto na

producao para o abastecimento do restaur ante estudantil.

6.3. A aquisicdo dos materiais visa garantir a retomada do projeto da Apicultura do IFSULDEMINAS - Campus

I nconfidentes.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade foi definida conforme a necessidade e capacidade de reforma da parte do processamento operacional do setor de
apicultura (Casa do Mel) para fins de aulas préticas, cursos, projetos de extensao e pesquisa e atendimento ao rearranjo rural local.

Custo Custo

It Descrica td.| Unid. Unid.
em escricao Q n m Méd. Unit. | Méd. Total

Centrifuga de mel, capacidade de 16 quadros de melgueira
1 |padrdo Langstroth, material da centrifuga de inox, centrifuga | 1 [UNIDADE| UNIDADE | R$2.615,72 | R$2.615,72
manual, valvula de corte rapido em Inox .

Tela excluidor para a rainha padrdo Langstroth, moldura de
madeira de 6tima qualidade acabamento, madeira plainada
2 |sem torcao e sem rachaduras, tela fabricada em arame rolico 4 |UNIDADE| UNIDADE R$157,93 R$631,72
com didmetro de 5mm que permita a passagem de abelhas
operaria mas ndo a passagem da rainha .

Tela de transporte de Alvado C/ Escape Invertido Apicultura,
Utilizado para transporte de caixa de abelhas permite que as
campeiras entrem sem que as que estao na caixa escape, é no
padrdo Langstroth para o ninho padrao.

20 (UNIDADE| UNIDADE R$99,38 R$1.987,60

Incrustador de Cera Elétrico, Com uma poténcia bivolt para
110 ou 220, esse dispositivo aquece uma placa metalica que é
4 |pressionada sobre a cera, derretendo-a para permitir a fixacdo | 2 (UNIDADE| UNIDADE R$184,44 R$368,88
adequada Voltagem de 110 a 220V, com alicates de bocas
nos dois polos.

Tanque decantador, com capacidade de 100 quilogramas,
fabricado em Ago Inox AISI 304, tanto no tambor e tampas
quanto na estrutura externa como por exemplo os pés deve
ser em inox, o tanque oferece resisténcia a corrosao e
durabilidade superior, ideal para uso em processos
alimenticios, com torneira de corte rapido.

1 |UNIDADE| UNIDADE | R$3.387,59 3.387,59

Cavalete em Aco Inox AISI 304 para Desopercular Quadros
6 |com Favos, Utilizado para encaixe em mesas 4 |UNIDADE| UNIDADE R$282,93 R$1.131,72
desoperculadoras facilitando o processamento do mel.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 10.123,23

Conforme estabelece a Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, a pesquisa de precos para aquisi¢oes
puiblicas deve priorizar os parametros indicados nos incisos I e II do artigo 5°. No entanto, em situagdes onde a aplicacdo desses
parametros ndo é viavel, é necessario justificar a adocdo de alternativas previstas no normativo. Justificativa para a ndo utilizagdo
dos incisos I e IT do artigo 5° durante a pesquisa, ndo foram encontrados itens correspondentes nos sistemas oficiais de governo,
como o Painel de Precos, que atendessem as especificagdes do objeto planejado para aquisicdo. Ndo foram identificadas
contratacdes similares realizadas pela Administragdo Ptiblica no periodo de um ano anterior a data da pesquisa de precos que
atendessem as especificagdes dos objetos em questdo. Diante da inviabilidade de utilizacdo dos incisos I e II, optou-se por
empregar o parametro previsto no inciso III do artigo 5° que permite a obtencdo de dados de pesquisa publicada em midia
especializada. Essa abordagem assegura a conformidade com a Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65/2021, garantindo que a
pesquisa de precos seja realizada de forma transparente, eficiente e alinhada as melhores préticas de contratagdo publica.

Conforme requisicdo SISREQ n° 005/2025/IFS/CGPD foi levantado o valor médio estimado de R$ 10.123,23.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A regra a ser observada pela Administragdo nas licitagbes € a do parcelamento do objeto, conforme disposto no inciso |, aineab,
do Art. 40 da Lei 14.133, de 10 de abril de 2021.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se faz necesséaria a realizagdo de contratages correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratacdo desta
requisicao.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo encontra-se prevista no Plano Anual de Contratagoes Ptblicas do Sistema de Planejamento e
Gerenciamento de Contratacdes (PAC/PGC) do ano de 2025, conforme dados abaixo:

ID PCA no PNCP: 10648539000105-0-000001/2025
Data de publicacdo no PNCP: 14/03/2024
Identificador da Futura Contratagdo: 158137-356/2025
Id do item no PCA: 3136 a 3641
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O Projeto tem como objetivo fomentar o setor da Apicultura do IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes por meio da
reestruturacdo dos equipamentos da casa do mel, viabilizando a manutencdo das atividades de pesquisa, ensino e extensdo para o
atendimento do arranjo produtivo local.

Durante a implantacdo do projeto, sera possivel a realizagdo de vérias atividades de ensino, pesquisa e extensdo tais como: aulas
praticas, dia de campo, cursos profissionalizantes, visitas técnicas e projetos de pesquisa, iniciacdo cientifica e extensionista.

As atividades desenvolvidas durante a vigéncia deste projeto poderdo servir de base para estabelecer parametros e referéncias

para replicacdo deste modelo produtivo na comunidade, trazendo mais sustentabilidade para os produtores do arranjo produtivo
local.

13. Providéncias a serem Adotadas
Ja foram realizadas etapas iniciais para aquisicdo do material, tais como inicio da limpeza do local e definicdo de responsaveis

pela acdo. Nao ha necessidade de outras adaptagdes de infraestrutura ou de médo de obra especializada, estando o
IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes apto a executar a contratacdo sem maiores providéncias.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Para a presente aquisi¢do ndo foram constatados impactos ambientais rel evantes, dada a natureza do objeto.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A presenta aquisicdo torna-se viavel pela existéncia de local adequado, bem como recursos humanos capacitados, para

implementacéo do projeto, além da possibilidade de obtencado de fomento externo extra LOA. Além da possibilidade de
utilizagdo de recursos da arrecadacdo propria do Campus.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Requisitante

BENEDITO IZANOR RIBEIRO JUNIOR
CGPD
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1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/01/2025 as 09:47:03.

WAGNER ROBERTO PEREIRA

Diretoria de Administracdo e Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/01/2025 as 09:49:20.
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