

Documento de Formalização da Demanda 89/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 89/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante

RET - PPPI

Descrição sucinta do objeto

Aceleração da Incubadora Incetec para o nível 2 da certificação Cerne.

Justificativa da prioridade

A demora referente a esta demanda retarda a certificação da Incetec, que necessita avançar referente aos outros níveis de maturidade. Atualmente, está certificada somente referente ao nível 1, precisando avançar para o nível 2, evoluindo quanto aos seus processos, estimulando e fornecendo apoio para empreendedores que desejam iniciar uma empresa e desenvolver produtos ou processos que apresentem grau de tecnologia e inovação. Certificação da implantação de boas práticas em incubação chamado “Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne)”, oferecida pelo Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O Cerne é um selo de renome e proporcionará grandes oportunidades à INCETEC, como a participação em editais e pleiteio a bolsas voltadas somente às incubadoras certificadas. A certificação também agrega valor à incubadora por comprovar que somos uma organização com procedimentos de incubação segundo o que se é recomendado. A INCETEC já foi certificada e re-certificada Cerne 1. Agora é necessário seguir para o próximo nível de certificação

Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
30/09/2026 00:00	158137	ALAN SILVA FIALHO

2. Justificativa de Necessidade

Esta item objetiva que a Incetec avance para o nível 2 da Certificação Cerne e, para tanto, demanda a contratação de empresa prestadora do Serviço de Suporte /assessoria/consultoria para os processos pré implantação e manutenção relacionados ao CERNE 2 para a INCETEC – Incubadora de Empresas Mista do IFSULDEMINAS, que contempla análise, averiguação, construção/elaboração das práticas-chaves e ajustes necessários para elevar as chances de certificação. Utilizando-se de diagnóstico de implantação do CERNE 2, aprimoramento das práticas-chaves do CERNE 2, auditoria Interna de implantação do CERNE 2, comprometendo-se a entregar ao longo do desenvolvimento do trabalho relatório de diagnóstico, plano de ação para correções e melhorias, procedimentos a serem adotados, formulários, modelos e ferramentas revisados e/ou criados, relatório final de acompanhamento.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	Outros serviços de negócios, técnicos e profissionais		1,00	12.000,00	12.000,00

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

EUNICE CRISTINA DA SILVA

Secretária executiva

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Documento Digitalizado Público

DFD Nº 89/2025 - Aceleração da Incubadora Incetec para o nível 2 da certificação Cerne

Assunto: DFD Nº 89/2025 - Aceleração da Incubadora Incetec para o nível 2 da certificação Cerne
Assinado por: Wanderson Rodrigues
Tipo do Documento: Documento de Formalização de Demanda
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Wanderson Rodrigues da Silva, COORDENADOR(A) GERAL - CD4 - IFS - CGAF-INC**, em 29/09/2026 07:36:55.

Este documento foi armazenado no SUAP em 29/09/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 894165
Código de Autenticação: 7c5da6745d

