



Data
16/08/2021 18:13:45

Setor de Origem
CMPMHOS - GPGPI-MO

Tipo
Licitação: Dispensa - Até
R\$ 17.600,00

Assunto
Contratação de serviço de instalação de gaiolas na maternidade do
Laboratório Educativo de Suinocultura

Interessados
Nadson de Carvalho Pontes

Situação
Em trâmite

Trâmites

- 24 de Agosto de 2021 às 15:05 **Aguardando recebimento por: DA-REI**
- 24 de Agosto de 2021 às 15:05 **Enviado por: CCL-REI: Bruna de Oliveira Santos**
- 23 de Agosto de 2021 às 19:54 **Recebido por: CCL-REI: Bruna de Oliveira Santos**
- 20 de Agosto de 2021 às 11:46 **Enviado por: DA-REI: Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi**
- 18 de Agosto de 2021 às 18:10 **Recebido por: DA-REI: Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi**
- 18 de Agosto de 2021 às 16:41 **Enviado por: PROAD-REI: Vailson Batista de Freitas**
- 18 de Agosto de 2021 às 16:40 **Recebido por: PROAD-REI: Vailson Batista de Freitas**
- 18 de Agosto de 2021 às 15:14 **Enviado por: DGC-MO: Luciano Carlos Ribeiro da Silva**
- 18 de Agosto de 2021 às 15:09 **Recebido por: DGC-MO: Luciano Carlos Ribeiro da Silva**
- 18 de Agosto de 2021 às 14:42 **Enviado por: GPGPI-MO: Nadson de Carvalho Pontes**



18 de Agosto de 2021 às 14:41	Recebido por: GPGPI-MO: Nadson de Carvalho Pontes
18 de Agosto de 2021 às 14:26	Enviado por: DAP-MO: Haslley Jesus da Costa
18 de Agosto de 2021 às 14:25	Recebido por: DAP-MO: Haslley Jesus da Costa
18 de Agosto de 2021 às 13:28	Enviado por: GPOAF-MO: Jeziel Ferreira dos Santos
18 de Agosto de 2021 às 10:50	Recebido por: GPOAF-MO: Jeziel Ferreira dos Santos
18 de Agosto de 2021 às 08:24	Enviado por: DAP-MO: Haslley Jesus da Costa
18 de Agosto de 2021 às 08:23	Recebido por: DAP-MO: Haslley Jesus da Costa
17 de Agosto de 2021 às 17:39	Enviado por: DGC-MO: Luciano Carlos Ribeiro da Silva
17 de Agosto de 2021 às 17:36	Recebido por: DGC-MO: Luciano Carlos Ribeiro da Silva
17 de Agosto de 2021 às 16:17	Enviado por: DAP-MO: Haslley Jesus da Costa
17 de Agosto de 2021 às 16:15	Recebido por: DAP-MO: Haslley Jesus da Costa
16 de Agosto de 2021 às 21:12	Enviado por: GPGPI-MO: Nadson de Carvalho Pontes



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Ofício nº 22/2021 - GPGPI-MO/CMPMHOS/IFGOIANO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

A(o) Senhor(a): Hasley Costa

Diretor de Administração e Planejamento

IF GOIANO -CAMPUS MORRINHOS

Tendo em vista a necessidade do Instituto Federal Goiano - Campus Morrinhos de oficializar a demanda de materiais via DFD - Documento de Formalização de Demanda, além da necessidade de contratação de serviço especializado de instalação de gaiolas na maternidade do Laboratório Educativo de Suinocultura, encaminhamos o presente documento, elaborado em cumprimento ao disposto no Art. 21, I, da IN nº 5/2017 SEGES/MPDG de 25 de maio de 2017, e Anexo II do mesmo dispositivo. E, IN nº 1/2019 SEGES/ME de 10 de janeiro de 2019.

Identificação da área requisitante

Setor: GPGPI	
Responsável: Nadson de Carvalho Pontes	Matrícula Siape: 1940043
E-mail: nadson.pontes@ifgoiano.edu.br	Telefone: (64)34137900

1. Justificativa da necessidade da contratação:

Em 2020, o IF Goiano adquiriu gaiolas para a maternidade do Laboratório Educativo de Suinocultura. Os equipamentos foram entregues, mas é necessária a contratação de empresa especializada em sua montagem, de modo que não sejam danificados. Além disso, será necessária a adequação das instalações por parte da empresa para que haja a instalação das gaiolas.

2. Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos

documentos que lhe dão suporte.

A demanda de quantidade foi levantada pela Coordenadora do Biotério de Suinocultura, Profa. Crislaine Messias.

Segue itens e quantitativos demandados:

Ordem	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade
1	Serviço especializado de adequação física e instalação de gaiolas na maternidade da suinocultura.	m2	30

Me coloco a disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida que por ventura possa surgir quanto a este processo.

Respeitosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Nadson de Carvalho Pontes

Responsável pela Formalização da Demanda

Documento assinado eletronicamente por:

- **Nadson de Carvalho Pontes, GERENTE - CD4 - GPGPI-MO**, em 16/08/2021 17:51:27.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/08/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 300121

Código de Autenticação: 072b5bd349



INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Campus Morrinhos

Rodovia BR-153, Km 633, Zona Rural, None, MORRINHOS / GO, CEP 75650-000

(64) 3413-7900



E-mail: roberto@agroavesrv.com.br / robson@agroavesrv.com.br

Rio verde, 16 de agosto de 2021

Empresa : Agro Aves Comércio de Equipamentos Agropecuários LTDA
CNPJ: 18.984.285/0001-08
IE: 10.582.857-2
Endereço: Av. João Paulo I, Qd.18 Lt.06, Nº 255, Parque das Laranjeiras
Cidade: Rio Verde-GO

Cliente: Instituto Federal Goiano - Campus Morrinhos
Cidade: Morrinhos-GO

Atendendo a sua solicitação, estamos submetendo a vossa apreciação, nossa proposta comercial de;

DIVERSOS			
QTD	UN	PRODUTO	VALOR UN VALOR
30	UN	Serviço de instalação de gaiolas de maternidade	R\$ 620,00 R\$ 18.600,00

VALOR TOTAL R\$ 18.600,00

Pagamento: à vista.

Estadia, alimentação, transporte por conta do cliente.

Atenciosamente,

Agro Aves Comercio de Equipamentos Agropecuários LTDA

Instituto Federal Goiano - Campus Morrinhos

Documento Digitalizado Público

Orçamento 1

Assunto: Orçamento 1
Assinado por: Nadson Pontes
Tipo do Documento: Orçamento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Nadson de Carvalho Pontes, GERENTE - CD4 - GPGPI-MO**, em 16/08/2021 18:14:23.


Este documento foi armazenado no SUAP em 16/08/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 252680

Código de Autenticação: 3333c8b65e



Página: 1 de 1



CPF/CNPJ: 10651417000330 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Endereço: RODOVIA BR 153 - ZONA RURAL - 00 - BR 153 KM 633 - 75650-000 **Telefone:** () -
Cidade: Morrinhos - GO **IE:** 107288788

Documento:	000010808	Dt. Emissão:	16/08/2021	Dt. Validade:	26/08/2021	Vendedor:	DAVID
Cód. Pagto.:	14 DIAS	Forma Pagto:	BOLETO BANCARIO				
Cód. Oper.:	ORÇAMENTOS						
Obs:	ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE POR CONTA DO CLIENTE.						

1	30/08/2021	22.300,00
---	------------	-----------

Produto	NCM	Marca	Dt. Entr.	Qtd.	UM	Vir. Item	\$ Desc.	% Des	Acresc.	Vir. Total
19.034.001 - PRODUTO GERAL SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GAIOLAS NA MATERNIDADE	35052000	GERAL		1,00	UN	22.300,00	-	-	0	22.300,00

Quantidade:	1,00	Vir Itens:	22.300,00	Vir. Desc.:	0,00	Vir. Desp.:	0,00	Vir. Frete:	0,00	Vir. Total:	22.300,00
--------------------	------	-------------------	-----------	--------------------	------	--------------------	------	--------------------	------	--------------------	-----------

Documento Digitalizado Público

Orçamento 2

Assunto: Orçamento 2
Assinado por: Nadson Pontes
Tipo do Documento: Orçamento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Nadson de Carvalho Pontes, GERENTE - CD4 - GPGPI-MO**, em 16/08/2021 18:14:53.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/08/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 252681

Código de Autenticação: ca6b9e07fe





Cód. do Cliente	ORÇAMENTO	PEDIDO:
111691		0141/1867

FABRICANTE	Empresa:		Vendedor:	
	Produzir Pecuaria Inteligente		Aldenir Branco	
	Endereço:		Telefone:	
	Rua Tupininkins / Rio Verde - GO		(64) 3623-3232 OU 9208-3858	
	CNPJ:	Data		E-mail:
	35.139.747/0001-00	16/08/2021		branco@bravoagricola.com.br

CLIENTE	Empresa:		Contato:	
	Instituto Federal de Morrinhos		(64) 9-8406-6848	
	Endereço:		Telefone:	
	Rodovia BR 153, SN. ZONA RURAL		(64)34130733	
	CPF:	Inscrição Estadual:	E-mail:	
	10.651.417/0003-30	10.728.878-8	nadson.pontes@ifgoiano.edu.br	

Orçamento Maternidade							
Item	Produto	Cód. EII	Descrição do Produto	UM	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
Mão de Obra Montagem							R\$ 17.600,00
1	123		Serviço de instalação de gaiolas de maternidade		1	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00
Estadia, alimentação e transporte por conta do cliente. Pagamento a vista							

Total Mão de Obra Montagem - Maternidade	R\$ 17.600,00
--	---------------

Documento Digitalizado Público

Orçamento 3

Assunto: Orçamento 3
Assinado por: Nadson Pontes
Tipo do Documento: Orçamento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Nadson de Carvalho Pontes, GERENTE - CD4 - GPGPI-MO**, em 16/08/2021 18:15:29.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/08/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 252682

Código de Autenticação: b7909a8555





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

ESTUDOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO E INSTALAÇÃO DE GAIOLAS NA MATERNIDADE DA SUINOCULTURA

ETAPA 1: ESTUDOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO

1 - NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO:

Em 2020, o IF Goiano adquiriu gaiolas para a maternidade do Laboratório Educativo de Suinocultura. Os equipamentos foram entregues, mas é necessária a contratação de empresa especializada em sua montagem, de modo que não sejam danificados. Além disso, será necessária a adequação das instalações por parte da empresa para que haja a instalação das gaiolas.

II - REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão no Planejamento Estratégico, Plano de Desenvolvimento Institucional e estudos de vantagem.

III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação se dará mediante solicitação da Gerência de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação.

IV - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE:

A quantidade demandada foi estimada pela Coordenadora do Biotério de Suinocultura, avaliado pela Gerência Orçamentária e pelo Diretor de Administração.

V - ESTIMATIVA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS:

A estimativa de preços será elaborada conforme a IN 03/2017 SLTI/MPOG, parâmetros I, II e IV, tendo em vista pesquisas de preços colhidas no comprasnet, painel de preços e sites de internet.

VI - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) NA SOLUÇÃO QUANDO NECESSÁRIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO:

Pela ausência local adequado para parto dos suínos, faz-se necessário o procedimento o quanto antes, em uma única etapa.

VI - RESULTADOS PRETENDIDOS:

Atender de forma ampla os Laboratório Educativo de Suinocultura.

VII - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA AQUISIÇÃO.

Os estudos preliminares evidenciaram ser viável a contratação.

Morrinhos, 16 de agosto de 2021.

Assinado eletronicamente

Nadson de Carvalho Pontes

Gerente de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação

Assinado eletronicamente

Luciano Carlos Ribeiro da Silva

Diretor Geral

ETAPA 2 - GERENCIAMENTO DE RISCOS

ESTUDOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO E INSTALAÇÃO DE GAIOLAS NA MATERNIDADE DA SUINOCULTURA

Fase da Ocorrência do Risco: Planejamento

Risco 01 - Não haver disponibilidade orçamentária	
Probabilidade:	() Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Baixa
Dano	
Caso a aquisição não seja realizada, poderá acarretar prejuízos ao desenvolvimento das atividade do Laboratório Educativo de Suinocultura.	
Ação Preventiva	Responsável
Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares	Laboratório Educativo de Suinocultura
	Responsável
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados	Diretor de Administração

Risco 02 - Especificação insuficiente para a aquisição	
Probabilidade:	(x) Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Baixa

Impacto:	() Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Baixa
Dano	
Paralisação do Laboratório Educativo de Suinocultura.	
Ação Preventiva	Responsável
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e descrição detalhada do produto.	Gestão de Contratos e Licitações
Ação de Contingência	Responsável
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na desistência da compra e abertura de novo processo licitatório.	Equipe de Fiscalização

Risco 03 - Não haver interessados na licitação	
Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Baixa
Dano	
Paralisação do Laboratório Educativo de Suinocultura.	
Ação Preventiva	Responsável
Providenciar ampla divulgação da Licitação, observando as legislações vigentes.	Equipe de Planejamento, Pregoeiro Responsável.
Ação de Contingência	Responsável
Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da licitação	Equipe de Planejamento e Pregoeiro(a) responsável

Fase da Ocorrência do Risco: Seleção do Fornecedor

Risco 1 - Fornecedor impedido de contratar	
Probabilidade:	(x) Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Baixa
Dano	
Caso o fornecedor em algumas das fases licitatórias ou de execução financeira venha a se tornar impedido, mesmo trazendo prejuízos à instituição, serão adotados medidas legais.	
Ação Preventiva	Responsável
Consulta prévia SICAF, CEIS, Idoneidade.	Setor de Licitações

Ação de Contingência	Responsável
Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades.	Setor de Licitações

Risco 2 - Atraso na Conclusão da Licitação	
Probabilidade:	(x) Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Baixa
Dano	
Não atendimento à demanda no prazo necessário.	
Ação Preventiva	Responsável
Atentar para prazos, e meios legais para divulgação, operação, interposição de recursos e demais ocorrências possíveis	Equipe de Planejamento, Setor de Licitações
Ação de Contingência	Responsável
Acompanhar o trâmite processual, observando os prazos mínimos para cada atividade	Equipe de Planejamento e Pregoeiro(a) responsável

Fase de Ocorrência: Recebimento da mercadoria

Risco 1 - Nota fiscal Atestada por servidor incompetente	
Probabilidade:	(x) Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Baixa
Impacto:	() Muito Baixa () Baixa () Média () Alta (x) Muito Baixa
Dano	
Pagamento indevido.	
Ação Preventiva	Responsável
Nomeação e capacitação de Servidores responsável pelo recebimento da mercadoria.	Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
Suporte mediante capacitação de servidores que compõe a equipe de recebimento de mercadoria.	Planejamento

Legenda do Risco:

<div>EXTREMO</div> <div>ALTO</div> <div>MÉDIO</div> <div>BAIXO</div>		PROBABILIDADE				
		1	2	3	4	5
		MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	MUITO ALTO
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Morrinhos, 16 de agosto de 2021.

Assinado eletronicamente

Nadson de Carvalho Pontes

Gerente de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação

Assinado eletronicamente

Luciano Carlos Ribeiro da Silva

Diretor Geral

Documento assinado eletronicamente por:

- **Luciano Carlos Ribeiro da Silva**, DIRETOR GERAL - CD2 - CMPMHOS, em 16/08/2021 19:14:44.
- **Nadson de Carvalho Pontes**, GERENTE - CD4 - GPGPI-MO, em 16/08/2021 17:57:36.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/08/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 300156

Código de Autenticação: 34c8727b44



INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Campus Morrinhos

Rodovia BR-153, Km 633, Zona Rural, None, MORRINHOS / GO, CEP 75650-000

(64) 3413-7900



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Despacho:

Senhor Diretor Geral, solicitamos autorização de V.S.^a para prosseguimento do pleito.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Haslley Jesus da Costa, DIRETOR - CD3 - DAP-MO, DAP-MO, em 17/08/2021 16:17:17.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Despacho:

Ilustre DAP-MO. Ao cumprimentá-lo defiro o pedido em tela e encaminho o processo para demais providências. Respeitosamente.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Luciano Carlos Ribeiro da Silva, DIRETOR GERAL - CD2 - CMPMHOS, DGC-MO, em 17/08/2021 17:39:04.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Despacho:

À GPOAF para prosseguimento.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Haslley Jesus da Costa, DIRETOR - CD3 - DAP-MO, DAP-MO, em 18/08/2021 08:24:13.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Despacho:

Senhor Diretor de Adm. e Planejamento, solicitamos o envio do presente processo ao demandante para que o Estudo Técnico Preliminar seja feito conforme Minuta já enviada anteriormente. Salientamos que após a juntada dos documentos o processo deverá ser enviado a Reitoria em virtude da unificação das UASGS para que não haja fracionamento de despesa.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Jeziel Ferreira dos Santos, GERENTE - CD4 - GPOAF-MO, GPOAF-MO, em 18/08/2021 13:28:14.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Despacho:

1637759

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Haslley Jesus da Costa, DIRETOR - CD3 - DAP-MO, DAP-MO, em 18/08/2021 14:26:22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 23221.000186.2021-31

2. Descrição da necessidade

Em 2020, o IF Goiano adquirir gaiolas para a maternidade do Laboratório Educativo de Suinocultura. Os equipamentos foram entregues, mas é necessária a contratação de empresa especializada em sua montagem, de modo que não sejam danificados. Além disso, será necessária a adequação das instalações por parte da empresa para que haja a instalação das gaiolas.

3. Área requisitante

Área Requisitante / Responsável

Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação / Nadson de Carvalho Pontes

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A contratação se dará mediante solicitação da Gerência de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação.

5. Levantamento de Mercado

A estimativa de preços será elaborada conforme a IN 03/2017 SLTI/MPOG, parâmetros I, II e IV, tendo em vista pesquisas de preços colhidas no comprasnet, painel de preços e sítios de internet.

6. Descrição da solução como um todo

Realização de dispensa de licitação, haja vista o caráter emergencial do serviço.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade demandada foi estimada pela Coordenadora do Biotério de Suinocultura, avaliado pela Gerencia Orçamentária e pelo Diretor de Administração.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Mediante tomada de preços no mercado, sendo apresentado três orçamentos

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Pela ausência de local adequado para parto dos suínos, garantindo as condições de bem estar animal, faz-se necessário o procedimento o quanto antes, em uma única etapa.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não é de conhecimento da Gerência de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão no Planejamento Estratégico, Plano de Desenvolvimento Institucional e estudos de vantajosidade.

12. Resultados Pretendidos

Atender de forma ampla os Laboratório Educativo de Suinocultura.

13. Providências a serem Adotadas

- Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares (Laboratório Educativo de Suinocultura)
- Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados (Diretor de Administração)
- Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e descrição detalhada do produto (Gestão de Contratos e Licitações)
- Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na desistência da compra e abertura de novo processo licitatório (Equipe de Fiscalização)
- Providenciar ampla divulgação da Licitação, observando as legislações vigentes (Equipe de Planejamento, Pregoeiro Responsável)
- Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da licitação (Equipe de Planejamento e Pregoeiro(a) responsável)
- Consulta prévia SICAF, CEIS, Idoneidade (Setor de Licitações)
- Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades (Setor de Licitações)
- Atentar para prazos, e meios legais para divulgação, operação, interposição de recursos e demais ocorrências possíveis (Equipe de Planejamento, Setor de Licitações)
- Acompanhar o trâmite processual, observando os prazos mínimos para cada atividade (Equipe de Planejamento e Pregoeiro(a) responsável)
- Nomeação e capacitação de Servidores responsável pelo recebimento da mercadoria (Planejamento)
- Suporte mediante capacitação de servidores que compõe a equipe de recebimento de mercadoria (Planejamento)

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não haverá impactos ambientais

15. Declaração de Viabilidade

a. Justificativa da Viabilidade

Dentro dos recursos previstos para custeio dos Laboratórios Educativos de Produção.

16. Responsáveis

Assinado eletronicamente

CPF: 005.555.103-36

Nome: Nadson de Carvalho Pontes

Função: Gerente de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação

Documento assinado eletronicamente por:

- **Nadson de Carvalho Pontes, GERENTE - CD4 - GPGPI-MO**, em 18/08/2021 14:11:14.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/08/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 300913

Código de Autenticação: e4b0432173



INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Campus Morrinhos

Rodovia BR-153, Km 633, Zona Rural, None, MORRINHOS / GO, CEP 75650-000

(64) 3413-7900



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Despacho:

Prezado Diretor Geral, pedimos a gentileza de que encaminhe o presente processo à Proad para controle de dispensas de licitação afim de se evitar fracionamentos de despesas no âmbito do IF Goiano. Att,

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Nadson de Carvalho Pontes, GERENTE - CD4 - GPGPI-MO, GPGPI-MO, em 18/08/2021 14:42:28.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Despacho:

Ilustríssimo PROAD-REI. Encaminho o processo para verificação da viabilidade de prosseguirmos com a dispensa de licitação de que trata esse processo, no sentido de evitar o fracionamento de despesas no âmbito do IF Goiano. Respeitosamente.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Luciano Carlos Ribeiro da Silva, DIRETOR GERAL - CD2 - CMPMHOS, DGC-MO, em 18/08/2021 15:14:20.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Despacho:

À Diretoria de Administração para análise documental e manifestação.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Vailson Batista de Freitas, PRO-REITOR - CD2 - PROAD-REI, PROAD-REI, em 18/08/2021 16:41:40.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Despacho:

Encaminhamos os autos à Coordenação de Compras e Licitações, para análise e manifestação, recordando que a documentação apresentada nos autos remete à Lei nº 8666/1993. Caso o Campus demandante opte por aplicar a Lei 14.133/2021, se faz necessário a inclusão de documentação necessária à publicidade e contratação.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi, DIRETOR - CD3 - DA-REI, DA-REI, em 20/08/2021 11:46:42.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Despacho nº 105/2021 - CCL-REI/DA-REI/PROAD-REI/IFGOIANO

Goiânia, 23 de agosto de 2021.

Ao Senhor
Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi
Diretor de Administração
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

Assunto: Análise processo de dispensa para contratação de serviço de instalação de gaiolas na maternidade do Laboratório Educativo de Suinocultura / IF Goiano - Campus Morrinhos

Nº do Processo: 23221.000567.2021-10

1. Trata-se de processo de contratação de serviço especializado de adequação física e instalação de gaiolas na maternidade da suinocultura, para o IF Goiano - Campus Morrinhos, a ser realizada por Dispensa de Licitação, com fundamento no Art.24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Processo encaminhado para a Reitoria do IF Goiano, diante da necessidade de análise para controle e acompanhamento dos processos de aquisições/contratações, em virtude da centralização de UASGs.

2. Tendo em vista a necessidade acima exposta, constam nos autos:
a. Abertura de processo com Documento de Formalização de Demanda; b. Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Riscos; c. Anuência do Diretor Geral; d. Pesquisa de Preços - Fornecedores;

3. Como boas práticas nas contratações públicas, orientamos para instrução processual, sempre que possível, a inclusão dos seguintes documentos: consulta às certidões de regularidade do fornecedor vencedor (SICAF/SIASG, Consolidada de Pessoa Jurídica/TCU e CADIN/SIAFI); consulta ao Painel de Preços como comparativo aos preços encontrados; solicitação formal do pedido de orçamento aos fornecedores, nos casos de pesquisas diretas com o mercado; mapa de preços e metodologia utilizada; comprovação de disponibilidade orçamentária; relatório de comprovação do item no PAC/2021 e justificativa para inclusão do item, caso não previsto. Ademais, tratando-se de serviços, faz-se oportuno, manifestação nos autos, da necessidade de formalização contratual ou indicação de outro instrumento hábil.

4. Em acordo as orientações contidas no Despacho #226295 nos autos, informamos que durante o período de transição da Lei 8.666/93 para a Nova Lei de Licitações (14.133/2021), a Administração Pública possui a prerrogativa de escolher contratar pela nova lei ou pelos regramentos anteriores, desde que a contratação seja fundamentada nos critérios e exigências legais, e, não ocorra a aplicação de forma combinada da lei nova e a antiga.

5. O valor total estimado para a contratação, conforme pesquisa de preços realizada é de R\$ 17.600,00. Dessa forma, foi realizada consulta em planilha compartilhada, para acompanhamento de contratações/aquisições no IF Goiano, na data de 23.08.2021, sendo assim, informamos que consta registro de contratação similar (Instalação de divisórias no Laboratório IF Maker), realizada no exercício de 2021 para o IF Goiano - Campus Rio Verde (Processo nº 23219.000607.2021-72). Sugerimos ainda que seja realizada nova verificação nas planilhas de controle e no Sistema SIASG, antes da realização da

despesa, por parte da administração do campus demandante, a fim de evitar o fracionamento de despesas na Instituição. Por fim, sugerimos ainda a verificação por parte da Administração, se há necessidade ou não de análise jurídica para o prosseguimento da contratação.

6. Nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos.

Atenciosamente,

Bruna de Oliveira Santos
Tecnóloga em Gestão Pública

De acordo,

Viviane Izidoro Ferreira
Coordenadora de Compras e Licitações

Documento assinado eletronicamente por:

- **Bruna de Oliveira Santos, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 24/08/2021 14:59:16.
- **Viviane Izidoro Ferreira, COORDENADOR - FG1 - CCL-REI**, em 24/08/2021 14:48:34.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/08/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 302349
Código de Autenticação: 945d2ab4c6



INSTITUTO FEDERAL GOIANO
Reitoria
Rua 88, 310, Setor Sul, GOIANIA / GO, CEP 74.085-010
None