Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

RESTAURACAO DE COBERTURAS DO PREDIO SINAPI - 02/2024 - Goiés 22,88% N&o Desonerado: embutido nos precos
ADMINISTRATIVO E DPGPI DO CAMPUS RIO VERDE - GO ORSE - 12/2023 - Sergipe unitario dos insumos de méo de obra, de
AGETOP CIVIL - 12/2023 - acordo com as bases.
Goias

Anexo VI - Orgcamento Resumo

ltem Descricédo Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 17.889,28 577 %
2 COBERTURA 169.191,37 54,55 %
3 ADMINISTRACAO LOCAL 30.274,62 9,76 %
4 PINTURA 76.367,01 24,62 %
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 16.452,00 5,30 %

Total sem BDI 252.451,13

Total do BDI 57.723,15

Total Geral 310.174,28
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