Codigo Banco
00007243 SINAPI

00006111 SINAPI
00038877 SINAPI
00004783 SINAPI
00040818 SINAPI
00011029 SINAPI

2691 AGETOP
CIVIL
00037370 SINAPI
00002706 SINAPI
00012869 SINAPI
2676 AGETOP
CIVIL
00004472 SINAPI
00010966 SINAPI
00004777 SINAPI
00037372 SINAPI
00035692 SINAPI
0005 AGETOP
CIVIL
00043491 SINAPI
00037371 SINAPI
00043466 SINAPI
00036785 SINAPI
00040784 SINAPI
00043490 SINAPI
1890 AGETOP
CIVIL
00043626 SINAPI
00000002 SINAPI
0013 AGETOP
CIVIL
00043467 SINAPI
00040863 SINAPI
00043499 SINAPI

00000001 SINAPI

00001113 SINAPI

00001213 SINAPI

Obra

RESTAURACAO DE COBERTURAS DO PREDIO ADMINISTRATIVO
E DPGPI DO CAMPUS RIO VERDE-GO

Descrigao

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE
980 MM

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO
E EXTERNO
PINTOR (HORISTA)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)

TELHADOR (HORISTA)
CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM,
H =150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
ENTRE 1/8"E 1/4"

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA
SERVENTE

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41
A 1,19 MM (SAE G16)

CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100
CcM

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM)

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS

OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE
GRANDE
POCEIRO

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE
CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO
CILINDRO

RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26,
CORTE 33 CM

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

Bancos

SINAPI - 02/2024 - Goias
ORSE - 12/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 12/2023 -
Goias

Tipo

Material

Mo de Obra
Material

Mao de Obra
Mao de Obra

Material

Material
Material
M&o de Obra
Mao de Obra
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material

Material

Material

Mao de Obra

B.D.I.
22,88%

Und

Py

KG

MES
cJ

KG

KG

SC25KG
M

H

Anexo VII A - Curva ABC de Insumos

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Quantidade Valor Unitario
Op: i Op i
2.046,3300000 50,71
1.332,7847147 16,46
2.480,2659280 8,69
802,1868621 26,24
3,0547800 6.442,56
7.283,2500000 2,28
144,0000000 103,42
2.482,8058048 3,85
61,0194000 139,98
298,9074671 25,91
168,5232000 39,72
129,9200000 45,45
475,4615880 11,20
434,0553000 9,85
2.542,8058048 1,64
165,9740400 23,86
136,5070000 16,66
1.301,0139540 1,63
2.482,8058048 0,77
788,7853980 2,42
10,6041600 165,12
15,7500000 110,65
788,7853980 2,12
4,0000000 368,64
416,1448000 3,29
60,7200000 19,14
41,0600000 27,40
1.301,0139540 0,74
3,0000000 309,75
3,0000000 290,19
9,7264608 87,36
25,2000000 33,66
32,1007104 26,24

Improdutiva

Total
Operativa
103.769,39

21.937,64
21.553,51
21.049,38
19.680,60

16.605,81

14.892,48
9.558,80
8.541,50
7.744,69
6.693,74

5.904,86

5.325,17
4.275,44
4.170,20
3.960,14
2.274,21
2.120,65
1.911,76
1.908,86
1.750,96
1.742,74
1.672,23
1.474,56
1.369,12
1.162,18
1.125,04

962,75

929,25

870,57

849,70

848,23

842,32

Improdutiva

Geral
103.769,39

21.937,64
21.553,51
21.049,38
19.680,60

16.605,81

14.892,48
9.558,80
8.541,50
7.744,69
6.693,74

5.904,86

5.325,17
4.275,44
4.170,20
3.960,14
2.274,21
2.120,65
1.911,76
1.908,86
1.750,96
1.742,74
1.672,23
1.474,56
1.369,12
1.162,18
1.125,04

962,75

929,25

870,57

849,70

848,23

842,32

Peso

33,46%

7,07%
6,95%
6,79%
6,35%

5,35%

4,80%
3,08%
2,75%
2,50%
2,16%

1,90%

1,72%
1,38%
1,34%
1,28%
0,73%
0,68%
0,62%
0,62%
0,56%
0,56%
0,54%
0,48%
0,44%
0,37%
0,36%
0,31%
0,30%
0,28%

0,27%

0,27%

0,27%

Valor
Acumulado

103.769,39

125.707,03
147.260,54
168.309,92
187.990,53

204.596,34

219.488,82
229.047,62
237.589,12
245.333,81
252.027,55

257.932,41

263.257,58
267.533,03
271.703,23
275.663,37
277.937,58
280.058,23
281.969,99
283.878,85
285.629,81
287.372,55
289.044,77
290.519,33
291.888,45
293.050,63
294.175,67
295.138,42
296.067,67
296.938,24

297.787,95

298.636,18

299.478,50

Peso
Acumulado

33,46%

40,53%
47,48%
54,26%
60,61%
65,96%

70,76%
73,84%
76,60%
79,10%
81,25%

83,16%

84,87%
86,25%
87,60%
88,87%
89,61%
90,29%
90,91%
91,52%
92,09%
92,65%
93,19%
93,66%
94,10%
94,48%
94,84%
95,15%
95,45%
95,73%

96,01%

96,28%

96,55%



0004 AGETOP
CIVIL
00009840 SINAPI
2033 AGETOP
CIVIL
00020158 SINAPI
00007307 SINAPI
1121 AGETOP
CIVIL
00013388 SINAPI
00043483 SINAPI
00003767 SINAPI
00044497 SINAPI
2133 AGETOP
CIVIL
0025 AGETOP
CIVIL
00000142 SINAPI

00044474 SINAPI

00000300 SINAPI
00006117 SINAPI
0008 AGETOP
CIVIL
00043459 SINAPI
00040568 SINAPI
00004251 SINAPI
00002696 SINAPI
00006160 SINAPI
00004253 SINAPI
2777 AGETOP
CIVIL
00005318 SINAPI
00037373 SINAPI
00000246 SINAPI
1968 AGETOP
CIVIL
00043475 SINAPI
2437 AGETOP
CIVIL
00001333 SINAPI
00004221 SINAPI
00043486 SINAPI
1215 AGETOP
CIVIL
00010997 SINAPI
0015 AGETOP

CIVIL
00020078 SINAPI

00043488 SINAPI

00036522 SINAPI

00004254 SINAPI

PEDREIRO Méo de Obra
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material
PREDIAL (NBR 5688)

TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material

JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  Material

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material
ANDAIME METALICO (ALUGUEL) Material
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material
VERMELHA

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao de Obra
VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material
OFICIAL "B" Mao de Obra

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material
PARA JUNTAS DIVERSAS

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA  Equipamento
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO  Material
PREDIAL

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méo de Obra
AJUDANTE Méo de Obra
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material
OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) Méo de Obra
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra
SOLDADOR (HORISTA) Méo de Obra
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mao de Obra
BRITA3e4 Material
DILUENTE AGUARRAS Material

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Material
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 Material

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mao de Obra

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA  Equipamento
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mao de Obra

un

UN

KG

UN

310ML

UN

UN

MES
Kg

KG

Kg

KG

UN

UN

30,4060000
12,4236000
1.267,0000000
8,0000000
12,6454608
20,0000000
4,1160000
342,0300000
523,4971000
20,1723782
9,6088000
12,4832000
7,4790000

0,0000981

16,0000000
15,6209664
13,1600000
342,0300000
6,4000000
7,2394324
5,4517629
4,2557760
7,5002643
0,6157000
3,8108700
2.542,8058048
5,4517629
10,0952000
3,0000000
7,9400000
5,3960760
8,2020342
60,0000000
65,4432000
1,5120000
1,6000000

1,4000000

36,0940528

0,0003025

1,0270008

27,40

65,20

84,76
53,34
31,12
148,89
1,75
1,10
18,80
36,21
27,40
39,60

2.973.141,24

16,95
16,82
19,02

0,60

0,79
30,59
27,40

30,90

1,05

119.317,74

27,26

833,12
810,02
696,85
678,08
674,51
622,40
612,83
598,55
575,85
379,24
347,93
342,04
296,17

291,67

271,20
262,74
250,30
205,22
173,25
172,88
143,05
111,67
105,38
105,06
102,36
101,71
91,70
85,51
69,03
67,25
59,25
58,32
54,00
51,70
46,25
43,84

43,26

37,90

36,09

28,00

833,12
810,02
696,85
678,08
674,51
622,40
612,83
598,55
575,85
379,24
347,93
342,04
296,17

291,67

271,20
262,74
250,30
205,22
173,25
172,88
143,05
111,67
105,38
105,06
102,36
101,71
91,70
85,51
69,03
67,25
59,25
58,32
54,00
51,70
46,25
43,84

43,26

37,90

36,09

28,00

0,27%
0,26%
0,22%
0,22%
0,22%
0,20%
0,20%
0,19%
0,19%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%

0,09%

0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

300.311,63
301.121,65
301.818,50
302.496,58
303.171,08
303.793,48
304.406,32
305.004,87
305.580,72
305.959,96
306.307,89
306.649,93
306.946,10

307.237,76

307.508,96
307.771,71
308.022,01
308.227,23
308.400,48
308.573,36
308.716,41
308.828,08
308.933,46
309.038,52
309.140,88
309.242,59
309.334,29
309.419,80
309.488,83
309.556,08
309.615,33
309.673,65
309.727,65
309.779,35
309.825,60
309.869,44

309.912,70

309.950,60

309.986,69

310.014,69

96,82%
97,08%
97,31%
97,52%
97,74%
97,94%
98,14%
98,33%
98,52%
98,64%
98,75%
98,86%
98,96%

99,05%

99,14%
99,23%
99,31%
99,37%
99,43%
99,48%
99,53%
99,57%
99,60%
99,63%
99,67%
99,70%
99,73%
99,76%
99,78%
99,80%
99,82%
99,84%
99,86%
99,87%
99,89%
99,90%

99,92%

99,93%

99,94%

99,95%



00040864 SINAPI

00013761 SINAPI

2804 AGETOP
CIVIL
00001332 SINAPI

00039813 SINAPI

00005061 SINAPI
1893 AGETOP
CIVIL
00043485 SINAPI
0006 AGETOP
CIVIL
00044499 SINAPI
00002705 SINAPI
2386 AGETOP
CIVIL
2497 AGETOP
CIVIL
2491 AGETOP
CIVIL
0102 AGETOP
CIVIL
00043492 SINAPI
00005104 SINAPI
00043468 SINAPI
1374 AGETOP
CIVIL
00036487 SINAPI
00043461 SINAPI
1861 AGETOP
CIVIL
0010 AGETOP
CIVIL
00038383 SINAPI
1862 AGETOP
CIVIL
00043462 SINAPI

00043464 SINAPI

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO
MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES,
MANGUEIRAS E CARRINHO

AREIA GROSSA

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/
JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1
SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16",
MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA,
FUNDO CONICO ETC)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

PARAFUSO 8x110 MM

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
ARMADOR

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
BRITAN® 1

BRITAN® 2

PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM

ARAME RECOZIDO 18 BWG

EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO 18x24

CARPINTEIRO

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

PREGO 19x27

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material

Material

Material
Material

Equipamento

Material
Material
Material

Mao de Obra
Mao de Obra
Franquia
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material

Mao de Obra
Material
Material
Material

Material

KG

UN

KG

un

KWH
me
m?
un

Kg

KG

Kg

UN

Kg

UN
Kg

3,0000000

0,0074491

0,1040000
1,56268680

0,0003400

0,5670000
5,3332000
10,6824000
0,5000000
0,6809242
10,0263540
0,0585000
0,0585000
4,7408000
0,4300000
4,2000000
0,1119000
4,2000000
0,2056000
0,0007635
10,6824000
0,1000000
0,0988000
0,8760000
0,0460000
60,0000000

36,0940528

8,98 26,94 26,94 0,01% 310.041,63
3.391,27 25,26 25,26 0,01% 310.066,89
196,82 20,47 20,47 0,01% 310.087,36
11,15 17,02 17,02 0,01% 310.104,38
47.127,85 16,02 16,02 0,01% 310.120,41
26,41 14,97 14,97 0,00% 310.135,38
2,70 14,40 14,40 0,00% 310.149,78
1,30 13,89 13,89 0,00% 310.163,67
27,40 13,70 13,70 0,00% 310.177,37
16,82 11,45 11,45 0,00% 310.188,82
1,08 10,83 10,83 0,00% 310.199,65
175,92 10,29 10,29 0,00% 310.209,94
175,75 10,28 10,28 0,00% 310.220,22
2,13 10,10 10,10 0,00% 310.230,32
23,48 10,10 10,10 0,00% 310.240,42
2,19 9,20 9,20 0,00% 310.249,61
73,23 8,19 8,19 0,00% 310.257,81
1,51 6,34 6,34 0,00% 310.264,15
29,61 6,09 6,09 0,00% 310.270,24
5.472,82 4,18 4,18 0,00% 310.274,42
0,38 4,06 4,06 0,00% 310.278,48
27,86 2,79 2,79 0,00% 310.281,26
27,40 2,71 2,71 0,00% 310.283,97
3,04 2,66 2,66 0,00% 310.286,63
32,31 1,49 1,49 0,00% 310.288,12
0,01 0,60 0,60 0,00% 310.288,72
0,01 0,36 0,36 0,00% 310.289,08

Equipamento
Equipamento para Aquisigado Permanente
Méo de Obra
Material
Servigos
Taxas
Administragao
Aluguel

Verba
Transporte
Franquia
Outros

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

99,96%

99,97%

99,97%
99,98%

99,98%

99,99%

99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,01%
100,01%
100,01%
100,02%
100,02%
100,02%
100,03%
100,03%
100,03%
100,03%
100,03%
100,03%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%

100,04%

Totais por Tipo
R$ 347,96

R$ 0,00

R$ 85.987,21
R$ 223.943,08
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10,83

R$ 0,00

252.451,13
57.723,15
310.174,28
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