
  

Obra Bancos

REFORMA COPA - IPAMERI - NÃO DESONERADO SINAPI - 03/2026 - Goiás

AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás

Quant. Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 9.615,52 5,67 %

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 407,93 0,24 %

 3 SUPERESTRUTURA 1 491,68 0,29 %

 4 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 1.478,47 0,87 %

 5 REVESTIMENTOS 1 9.341,83 5,50 %

 6 FORROS 1 4.222,39 2,49 %

 7 PINTURAS 1 8.155,49 4,81 %

 8 PAVIMENTAÇÕES 1 23.779,49 14,01 %

 9 ESQUADRIAS 1 8.690,54 5,12 %

 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 45.871,46 27,03 %

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 23.528,65 13,86 %

 12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1 1.295,22 0,76 %

 13 ADMINISTRAÇÃO 1 11.465,40 6,76 %

 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 21.370,06 12,59 %

B.D.I. Encargos Sociais

22,88% Não Desonerado: 0,00%

Anexo VI - Orçamento Resumo

Item Descrição

Total sem BDI 139.081,85

Total do BDI 30.632,28

Total Geral 169.714,13
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